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|. CZESC OPISOWA

1. Opis ogolny przedmiotu zaméwienia

Przedmiotem zamdwienia bedg prace projektowe oraz budowlane zwigzane z rozbudowg systemu kanalizacji
deszczowej poprzez budowe nowych kanatow i zbiornikéw retencyjnych oraz systeméw podczyszczania wod
opadowych. Gtownym zlozeniem jest ochrona przed powodzig oraz poprawa jako$ci wod zlewni na terenie
miasta Koscierzyna.
Realizacje opisywanego przedsiewziecia planuje sie w formule ,zaprojektuj i wybuduj”. Zamdwienie to nalezy
rozumiec jako:

*  wykonanie mapy do celéw projektowych,

e wykonanie opinii geotechnicznej rozszerzonej — 3 egz.,

*  wykonanie operatu wodnoprawnego — 3 egz,

*  wykonanie projektu budowlanego- 5 egz.

»  uzyskanie wszelkich niezbednych uzgodnien projekiu,

e uzyskania pozwolenia wodnoprawnego,

e uzyskanie decyzji 0 pozwoleniu na budowe,

*  wykonanie projektu wykonawczego- 3 egz.,

*  wykonanie przedmiaru robot- 3 egz.,

e wykonanie kosztorysu inwestorskiego - 2 egz.,

»  wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych- 3 egz.,

»  dostarczenie powyzszych opracowan w wersji elektronicznej (pliki zrodtowe i .pdf) - 1 ptytka CD,

*  uzyskanie pozwolenia na budowe

*  prace budowlane zwigzane z realizacjg przedsiewziecia,

e uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie.
W Zatgczniku nr 1 przedstawiono lokalizacje inwestycji i plan zagospodarowania terenu.
W ramach tego przedsiewziecia planuje si¢ budowe dwaéch zbiornikow retencyjnych ZR1 i ZR2 szczelnych i
jednego zbiornika retencyjno-odparowujacego ZR3. Dla poszczegdlnych zlewni zostaty obliczone wymagane
objetosci zbiornikéw retencyjnych poprzez zastosowanie kalkulatora natezen deszczéw miarodajnych i
kalkulatora doboru zbiornikow wedtug wytycznych DWA-A 117. Dla zbiornika ZR1i ZR2 zaplanowano
przepompownie wod deszczowych z limitem zrzutu 20 dm3/s dla ZR1 i 5 dm3/s dla ZR2. Dla kazdego
zbiornika zaplanowani podczyszczenie wod opadowych z zawiesin fatwo opadajacych w postaci osadnika
wirowego. Dla zbiornika ZR3 zaplanowano system podczyszczania wod opadowych. Na terenie Osiedla Za
Torami planuje sie wybudowanie 5016 m kanatéw deszczowych grawitacyjnych i 558 m kanatéw ttocznych,
217 studni rewizyjnych, 100 kompletnych wpustéw deszczowych z przykanalikami.
Niniejszy program stuzy do ustalenia planowanych kosztéw prac projektowych i rob6t budowlanych,
przygotowania oferty w nizej wymienionym zakresie. Program funkcjonalno — uzytkowy okre$la rodzaj i zakres
robot niezbednych do wykonania w ramach budowy ,Ochrona przed powodzig oraz poprawa jakosci wod
zlewni Wierzyca na terenie miasta KoScierzyna”. Etap lll: Kanalizacja deszczowa Osiedle Za Torami.
W celu oceny i uwzglednienia w ofercie i w projekcie petnego zakresu wszystkich prac oraz innych Swiadczen
niezbednych do prawidtowego wykonania zaméwienia i uwzglednienia wszelkich niezbednych kosztéw z tym
zwigzanych, w tym kosztéw wykonania niezbednych uzgodnien, opracowan, zajecia terenu pod budowe,
obstugi geodezyjnej budowy i dokumentacji powykonawczej Zamawiajacy zaleca przed ztozeniem oferty
dokonanie wizji lokalne;.
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Efektem inwestycji bedzie kompleksowe uporzadkowanie gospodarki wodami opadowymi na terenie Miasta
Koscierzyna. Gtownym zatozeniem przedmiotowego przedsiewzigcia jest ochrona przed zalewaniem i
powodzig terenow miejskich oraz poprawa jakosci wod zlewni rzeki Wierzyca.

1.1 Opis stanu istniejacego

Przed przystapieniem do robdt nalezy wyprzedzajaco powiadomi¢ uzytkownikéw istniejgcego uzbrojenia

podziemnego; w razie koniecznosci — roboty wykona¢ pod ich nadzorem. Ewentualne réznice miedzy

rzednymi rzeczywistymi, a przyjetymi nalezy skorygowa¢ na miejscu. Skrzyzowanie przewodow

kanalizacyjnych z innymi przewodami podziemnymi uzbrojenia terenu, nie powinno narusza¢ bezpieczenstwa

posadowienia tych przewodow. Na terenie objetym opracowaniem zlokalizowana jest nastepujaca

infrastruktura: m.in. sie¢ wodociggowa, sie¢ energetyczna i telekomunikacyjna. W przypadku skrzyzowarn

(zblizen) z kablami energetycznymi lub telekomunikacyjnym i rurociggami gazowymi.

* w miejscach skrzyzowan z projektowanymi sieciami kable nalezy umiesci¢ w rurze ochronnej dwudzielne;
ostonowej o dt. 2 m, grunt wokét rury nalezy zagescic;

* w miejscach skrzyzowan zachowac¢ odlegto$¢ od kabli 0,5 m.

* W miejscu zblizen z sieciami gazowymi nalezy przebudowac sieci gazowe aby zapewni¢ podstawowe
odlegtosci skrajni przewodoéw sieci kanalizacyjnej od gazociggow uktadanych w ziemi:

Ci$nienie nominalne gazociggu (MPa)

>0,4 >1,222.5 >2,5210
21,2

Wymiar nominalny gazociggu

Usytuowanie przewoddw kanalizacyjnych w stosunku do

. A o | o

pomieszczen § %
si'g|g|g|g|g|3 8
™ ™ (4] (5] @ [ce)
Vi A Vi A Vi S | ¥ A
Z|lz|Z2|=2|2|8|8]| =2
[m) (] (] [m) [m) ™ Ys) [m)

Odlegtos¢ [m]

Przewody kanalizacyjne majace bezposrednie potaczenie z
pomieszczeniami dla ludzi i zwierzat

10 10 |15 |15 |15 120 | 20 | 25

Przewody kanalizacyjne, nie majace pofaczenia z
pomieszczeniami dla ludzi i zwierzat

113 ] 1[5]5]7]8]8

W miejscu skrzyzowan gazociggi zabezpieczy¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26
kwietnia 2013 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaC sieci gazowe i ich
usytuowanie.

Nalezy rowniez przewidzie¢ konieczno$¢ usunigcia kolizji poprzez przebudowe istniejacej infrastruktury
podziemne;.
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Dla przepompowni wod deszczowych zasilanie w energie elektryczng realizowa¢ na podstawie warunkéw
wydanych przez Energa Operator. Uzyskanie w/w warunkdw jest po stronie Wykonawcy.

2. Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkosé przedsiewziecia

2.1. Zbiorniki retencyjne

2.1.1. Zbiornik ZR1, ZR2

Nalezy wykona¢ roboty ziemne uwzgledniajg uformowanie dna, skarp oraz korony obwatowania zbiornika.
Skarpy projektuje sie o spadku zapewniajagcym bezpieczenstwo uzytkowania zbiornika tj. 1:1,5 do 1:2.

Do celéw budowy obwatowan przewiduje sie stosowanie materiatu miejscowego, wyklucza sie obecnosé¢
frakcji pylastej, torfu lub itu. Warstwy nalezy zageszcza¢ co 20cm do 30 cm do wspétczynnika
zageszczenia 0,95. Zbiorniki nalezy wykona¢ jako szczelne. Skarpy wylozy¢é ptytami betonowymi
azurowymi do wysokosci lustra wody, uktadanych na warstwie o grubosci 10 cm. Powyzej ptyt betonowych
skarpy wytozy¢ darning. Jako warstwe izolacji syntetycznej przewidziano gomembrane HDPE grubosci
1500um. Na skarpach wyprofilowanych w gruncie rodzimym  zastosowano geomembrane z
wyprowadzeniem na powierzchnie dna pasem o szeroko$ci minimum 1,0 m. Dodatkowo przewidziano
warstwe wyréwnawczg pod geomembrang wykonang z piasku o grubosci 10 cm. Dodatkowo na dnie
przewidziano geowtdknine GEON 800 jako warstwe ostonowg chronigcg geomembrane  przed
uszkodzeniami mechanicznymi oraz warstwe piasku o grubo$ci 10 cm. W przypadku stwierdzenia wéd
gruntowych powyzej poziomu posadowienia geomembrany nalezy wykona¢ warstwe dociskowg z piasku
oraz plyt betonowych azurowych. Grubo$¢ warstwy piasku nalezy obliczy¢ po doktadnym zbadaniu
gtebokosci  wystepowania wod gruntowych. Kiedy poziom wdd gruntowych znajduje sie pod
posadowieniem geomembrany dno wytozy¢ ptytami betonowymi azurowymi na posypce z piasku o
grubosci 10cm. Geomembrana HDPE oraz zastosowana do wykonania uszczelnienia powinny posiada¢
aprobate Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie do stosowania uszczelnien. Objeto$¢ uzytkowq
poszczegolnych zbiornikéw podano w Tabeli numer 1. Przejécia rurociggéw przez skarpe nalezy wykonac
jako szczelne. Wloty i wyloty rurociggéw zabezpieczy¢ kratg. Wokot zbiornikéw zaprojektowano opaske z
darniny. Dodatkowo w zbiornikach zaplanowano schody terenowe z bariera z rur stalowych
ocynkowanych, umozliwiajace bezpieczne wchodzenie i wychodzenie ze zbiornika w rejon wylotu (wlotu)
do przepompowni. Teren pod zbiorniki nalezy ogrodzi¢. Zaplanowano ogrodzenie z paneli ogrodzeniowych
powlekanych na stupka stalowych fi 50mm oraz bramy o szerokosci 4 m i furtke o szerokosci 1m,
rozwierane wykonang z ksztattownikow stalowych. Wysoko$¢ ogrodzenia 1,6m. Elementy ogrodzenia
ocynkowane i malowane proszkowo na kolor zielony RAL 6005. Wydobyty urobek ze zbiornika odtozyé¢
poza krawedz zbiornika stosujac przerzuty urobku. Wydobyty urobek po terenie dziatki przemieszczac
spycharkami a nadmiar urobku wywiez¢. Do kazdego zbiornika zaplanowano pochylinie zjazdowa z piyt
azurowych na dno zbiornika.
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2.1.2. Zbiornik ZR3

Nalezy wykona¢ roboty ziemne uwzgledniajg uformowanie dna, skarp oraz korony obwatowania zbiornika.
Skarpy projektuje sie o spadku zapewniajacym bezpieczenstwo uzytkowania zbiornika tj. 1:1,5 do 1:2. Do
celow budowy obwatowan przewiduje sie stosowanie materiatu miejscowego, wyklucza sie obecno$¢
frakcji pylastej, torfu lub itu. Warstwy nalezy zageszcza¢ co 20cm do 30 cm do wspétczynnika
zageszczenia 0,95. Roboty ziemne uwzgledniajg uformowanie dna, skarp oraz korony obwatowania. Na
skarpach nalezy utozy¢ podsypke piaskowg grubosci 10 cm, warstwe kruszywa o grubo$ci 10cm,
uziarnieniu 8/16mm i ptyty betonowe azurowe. Warstwa podsypki nalezy wykona¢ z materiatu o
wspotczynniku filtracji k>10-4 m/s i maksymalnym uziarnieniu 16 mm, grubosci 10 cm. Powyzej ptyt
azurowych skarpe wytozy¢ darning. ObjetosC uzytkowg poszczegdinych zbiornikdw podano w Tabeli
numer 1. Wokdt zbiornikéw zaprojektowano opaske z darniny. Dodatkowo w zbiornikach zaplanowano
schody stalowe ocynkowane umozliwiajgce bezpieczne wchodzenie i wychodzenie ze zbiornika. Teren
pod zbiorniki nalezy ogrodzi¢ Zaplanowano ogrodzenie z paneli ogrodzeniowych powlekanych na stupka
stalowych fi 50mm oraz bramy o szeroko$ci 4 m i furtke o szerokosci 1m, rozwierane wykonang z
ksztattownikéw stalowych. Wysoko$¢ ogrodzenia 1,6m. Elementy ogrodzenia ocynkowane i malowane
proszkowo na kolor zielony RAL 6005. Wydobyty urobek ze zbiornika odiozy¢é poza krawedz zbiornika
stosujac przerzuty urobku. Wydobyty urobek po terenie dziatki przemieszcza¢ spycharkami. Do kazdego
zbiornika zaplanowano pochylinig zjazdowa z ptyt azurowych na dno zbiornika.

Tabela nr 1. Zestawienie obliczen dla Zbiornika ZR1, ZR2 i ZR3

Numer zbiornika/ Rodzaj Czas trwania Powierzchnia Srednioroczna Natezenie opadu Limit Typ Wspdtcz. Objetosc Czas
Numer dziatki zbiornika deszczu zlewni P[%] wysokos¢ opadow [dm®/(s-ha)] zrzutu powierzchni sptywu zbiornika oprozniania
[min] [ha] [mm] [dm®/s] U] [m?3] [h]

ZR1 retencyjny 15 22,86 20 579 163 20 Zabudowa 05 1302 18,1
43/5 luzna

ZR2 retencyjny 15 5,24 20 579 163 5 Zabudowa 03 321 17,8
101/35 luzna

ZR3 retencyjno- 15 24,71 20 579 163 0 Zabudowa 03 5057
18/11 odparowujacy luzna

2.2. Kanaly deszczowe grawitacyjne

Kanalizacja deszczowa zostanie wykonana jako szczelna z rur z materiatow: kanaty WIPRO i przykanaliki
PCV o Sciankach litych uktadanych bezposrednio w ziemi. Studzienki kanalizacyjne zostang wykonane z
kregéw betonowych na elemencie dennicy i zakoriczone plytg nastudzienng z wtazem zeliwnym. Dla studni
posadowionych w pasach drdg nalezy zastosowa¢ betonowe pierScienie odcigzajace. Wpusty deszczowe
wykona¢ z rur betonowych fi500 z osadnikiem h=1,0m oraz pierScieniem odcigzajacym, na zwienczeniu
wykona¢ wpust uliczny najazdowy klasy C250. Rury bedg taczone kielichowo na wcisk za pomocg uszczelek
gumowych. Przejscia pod drogami utwardzonymi bedg wykonywane metoda przewiertu w rurach ostonowych
bez naruszania nawierzchni tam gdzie bedzie to uzasadnione lub metodg wykopu otwartego. Wykopy
wykonywane bedg gtéwnie sprzetem mechanicznym z wyjatkiem wykopow przy skrzyzowaniach z istniejgcym
uzbrojeniem podziemnym i zblizeniach do budynkéw, kitdre zostang wykonane recznie. Zakfada sie, ze
projektowane kanaty wykonane bedg w 100% w wykopach o $cianach pionowych zabezpieczanych
szalunkami systemowymi. W przypadku wystepowania wysokiego stanu wod gruntowych do odwodnienia
wykopow nalezy zastosowaC system igtofiltrow. Utozone odcinki rur po sprawdzeniu spadku zostang
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zastabilizowane przez wykonane obsypki do wysoko$ci minimum 10 cm ponad wierzch rury, a nastepnie
zostang poddane probie szczelnosci. Po tym nastapi uzupetnienie obsypki do wymaganej wysokosci i
zasypanie wykopu. Wpusty deszczowe nalezy zlokalizowa¢ w najnizszych miejscach niwelety drogi, w

zwigzku z tym, ze po robotach budowlanych zwigzanych z budowa kanalizacji deszczowej nawierzchnig drdg
nalezy wykonac z ttucznia. Wpusty w nawierzchni ttuczniowej nalezy obtozy¢ dookota ptytami typu YOMB.

Tabela nr 2. Zestawienie dtugosci planowanych kanatéw deszczowych grawitacyjnych i studni rewizyjnych

D"Egl‘]’éé 3408 884 218 460 46

Srednica DN300 DN400 DN500  DN600  DN800

Studnie
[kpl] 226szt.

2.3. Kanaly deszczowe ttoczne i przepompownie wod deszczowych

Tabela nr 3. Parametry techniczne sieci kanalizacji deszczowej ttocznej i przepompowni wod deszczowych dla
zbiornika retencyjnego ZR1

MATERIAL RURY PE HD 250
L ACZNA DLUGOSC 423 M
PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW WRAZ Z
AUTOMATYKA | ZASILANIEM Z 1 KPL.
PRZYLACZA ENERGETYCZNEGO
L Nazwa Q[l/s] | H[m] llos¢ Praca pom Prowadnice
P- pompowni pomp pomp
. Prowadnica
1. PD1 20 16 2 Naprzemienna
rurowa

Tabela nr 4. Parametry techniczne sieci kanalizacji deszczowej ttocznej i przepompowni wod deszczowych dla
zbiornika retencyjnego ZR2

MATERIAL

RURY PE HD 110
L ACZNA DLUGOSC 135 M
PRZEPOMPOWNIA WOD OPADOWYCH
WRAZ Z AUTOMATYKA | ZASILANIEM Z 1KPL.

PRZYLACZA ENERGETYCZNEGO
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k3

=

5

Bl :
L Nazwa Q[l/s] | H[m] llos¢ Praca pom Prowadnice

P- pompowni pomp Pome

1. PD2 5 10 2 Naprzemienna Prowadnica
rurowa

2.4. Uwagi og6lne do przepompowni wod deszczowych

Pompownie jako catos¢ musza posiadac oznakowanie CE oraz deklaracje wtasciwosci uzytkowych zgodng z

PN-EN 12050-1. Na rozdzielnice przewidzie¢ obudowe z alucynku o stopniu szczelnosci IP65 . Obudowa

wyposazona jest w cokot oraz drzwi wewnetrzne zamykane na kluczyk. Rozdzielnica przystosowana do

wkopania obok /posadowienia na przepompowni. Na wewnetrznych drzwiach rozdzielnicy zamontowane

beda:

— panel LCD,

— przetgczniki Auto-0-Reka,

— lampki pracy i awarii pomp,

— przetgcznik Sie¢-0-Agregat,

— gniazdo 230VAC,

— gniazdo agregatu pradotworczego400VAC.

Wyposazenie rozdzielnic zasilajgco-sterujgcych ogranicznik przepie¢ kl. C, wytgcznik réznicowopradowy,

rozruch bezposredni, dla mocy = 5,5 kW softstart, zabezpieczenie nadpradowe uktadu sterowania, czujnik

kontroli i zaniku faz CKF, przetgczniki Auto-0-Reka, przetgcznik Siec-0-Agregat, wytgczniki silnikowe,

ogrzewanie szafy z termostatem, gn. 230VAC, wtyka agregatu 400VAC, zasilacz buforowy 24VDC,

akumulator 1x5Ah czujniki kontroli otwarcia rozdzielnicy i studni, sygnalizator optyczno — dzwigkowy z opcjg

wytaczenia dzwigku, przycisk spompowania $ciekdw ponizej suchobiegu, lampki pracy i awarii pomp. Ponad

to projektuje sie sterownik mikroprocesorowy PLC modem Cellbox, amperomierze x 2, przektadniki pradowe.

Technologiczne czujniki i urzadzenia pomiarowe:

— sonda hydrostatyczna,

— ptywaki (kabel neoprenowy) 2 szt.

Sterownica bedzie spetnia¢ dwie podstawowe funkcje:

— sterowania przepompownig,

— alarmowania i komunikacji przy pomocy transmisji danych sieci komérkowej GPRS z zastosowaniem stacji
dyspozytorskiej z mozliwo$cig monitoringu i sterowania przepompowniami.

Korpus:
Zbiornik betonowy 300KN. Zbiorniki pompowni zaprojektowano z elementéw betonowych i zelbetowych

wykonanych z betonu wibroprasowanego C35/45, wodoszczelnego (W8), nasigkliwo$¢ do 5%,
mrozoodpornego F-150 spetniajgcego wymagania normy PN-EN 1917. Zbiornik betonowy moze by¢
posadowiony w trudnych warunkach gruntowo-wodnych. Ze wzgledu na duzy ciezar wtasny stanowi zbiornik
typu ciezkiego. Zbiorniki bedg sie sktada¢ z elementéw: Dennicy Zelbetowej (gdy warunki gruntowo wodne
beda niekorzystne dennica wykonana bedzie ze stopg przeciwwyporowa). Dennica jest elementem
prefabrykowanym, stanowigcym monolityczne potaczenie czeSci pionowej oraz Zelbetowej plyty
fundamentowej. Kregdw taczonych na felce wg DIN 4034 cz. | i uszczelek miedzykregowych i faczonych przy
pomocy zaprawy wodoszczelnej lub klejow. Kregi sg elementami prefabrykowanymi, betonowymi ze
zbrojeniem obwodowym. Plyty przykrywajacej z otworem na wiaz. Piyty sg elementami prefabrykowanymi,
zelbetowymi.
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Orurowanie:

Orurowanie i ksztattki (0 grubosci Scianki min. 2,00mm) wewnatrz przepompowni bedg wykonane ze stali
nierdzewnej (1.4301, PN-EN 10088-1) taczone na kotnierze ze stali 1.4301. Orurowanie zakorczone
kotnierzem normowym ze stali 1.4301 o $rednicy rownej Srednicy orurowania w pompowni.

Armatura:

Zawdr zwrotny kulowy,

— Wykonanie wg. normy: EN 1074-3, PN-EN 12050-4:2002,

— Potgczenia kotnierzowe i owiercenie PN-EN 1092-2:1999, ci$nienie PN 10 lub gwintowane gwint rurowy
calowy wg PN-ISO -7-1:1995

— Dtugo$¢ zabudowy wg szereg 48, PN-EN 558-1:2001,

— Korpus , pokrywa i klin wykonane z zeliwa szarego lub zeliwa sferoidalnego,

— Prosty i petny przelot,

— Kula wulkanizowana NBR , czasza kuli wykonana ze stopu aluminium, stali lub Zeliwa,

— Ochrona antykorozyjna powtokg na bazie zywicy epoksydowej, minimum 250 mikronéw wg normy DIN
30677,

— Sruby taczace pokrywe z korpusem ze stali nierdzewnej, wpuszczane i zabezpieczone masa zalewowa.

Zasuwa miekkouszczelniona,

— Krotka szer. 14, do Sciekdw. Zabudowana wewnatrz korpusu,

— Wykonanie wg. normy: EN 1171, EN 1074-1i EN 1074-2,

— Potgczenia kotnierzowe i owiercenie PN-EN 1092-2, cisnienie PN10 lub gwintowane,

— gwint rurowy calowy PN-ISO-7-1:1995,

— Dtugo$¢ zabudowy krétka wg PN-EN 558-1, szer. 14,

— Korpus, pokrywa i klin wykonane z zeliwa szarego lub z zeliwa sferoidalnego,

— Prosty przelot zasuwy, bez przewezen i bez gniazda w miejscu zamknigcia,

— Klin zawulkanizowany na catej powierzchni tj. zewnatrz i wewnatrz gumg NBR,

— Ochrona antykorozyjna powtokg na bazie zywicy epoksydowej, minimum 250 mikronéw wg normy DIN
30677,

— Sruby taczace pokrywe z korpusem ze stali nierdzewnej, wpuszczone i zabezpieczone masg zalewowa,

2.5. Systemy podczyszczania wod opadowych
Dane do doboru systemu podczyszczania wod opadowych.

2.5.1. Zlewnia OW1 - Za Torami

powierzchnia zlewni: 22,86 ha

natezenie opadu [dm?*/(s-ha)] - 163

wspotczynnik sptywu g - 0,5

n=6

gdzie n jest wyktadnikiem pierwiastka, przyjmowany:

n = 8, dla duzych spadkdw terenu i zwartej zlewni, umozliwiajacej uzyskanie predkosci w kanale > 1,2 m/s,
n = 6, dla przecigtnych warunkéw odwadnianej zlewni i mozliwosci uzyskania w kanale predkosci ok. 1,2 m/s,
n = 4, dla niewielkich spadkéw terenu i wydtuzonego ksztattu zlewni, umozliwiajacych uzyskanie w kanale
predkosci ok. 1 m/s.

(wartos¢ n nalezy uwzgledni¢ do obliczenia wspdtczynnika opoznienia ¢ z wzoru Burkli.

Srednioroczna wysoko$¢ opaddw [mm] = 579
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czas trwania opadu t = 15 min
prawdopodobieristwo wystgpienia opadu p=20%

2.5.2. Zlewnia OW2 - Za Torami

powierzchnia zlewni: 5,24 ha

natezenie opadu [dm?*/(s-ha)] - 163

wspdtczynnik sptywu g - 0,3

n=6

gdzie n jest wyktadnikiem pierwiastka, przyjmowany:

n = 8, dla duzych spadkdéw terenu i zwartej zlewni, umozliwiajacej uzyskanie predkosci w kanale > 1,2 m/s,
n = 6, dla przecietnych warunkow odwadnianej zlewni i mozliwosci uzyskania w kanale predkosci ok. 1,2 m/s,
n = 4, dla niewielkich spadkéw terenu i wydtuzonego ksztattu zlewni, umozliwiajacych uzyskanie w kanale
predkosci ok. 1 m/s.

(wartos¢ n nalezy uwzgledni¢ do obliczenia wspotczynnika opoznienia ¢ z wzoru Biirkli.

Srednioroczna wysoko$¢ opaddw [mm] = 579

czas trwania opadu t = 15 min

prawdopodobieristwo wystapienia opadu p=20%

2.5.3. Zlewnia Sp3 — Za Torami

powierzchnia zlewni: 24,71 ha

ilos¢ Sciekow ze zlewni wymagajaca podczyszczenia [dm?/(s-ha)] - 15 (zlewnia typu A)

natezenie opadu [dm?*/(s-ha)] - 163

wspdtczynnik sptywu g - 0,3

n=6

gdzie n jest wyktadnikiem pierwiastka, przyjmowany:

n = 8, dla duzych spadkdéw terenu i zwartej zlewni, umozliwiajacej uzyskanie predkosci w kanale > 1,2 m/s,
n = 6, dla przecietnych warunkow odwadnianej zlewni i mozliwosci uzyskania w kanale predkosci ok. 1,2 m/s,
n = 4, dla niewielkich spadkdéw terenu i wydtuzonego ksztattu zlewni, umozliwiajacych uzyskanie w kanale
predkosci ok. 1 m/s.

(wartos¢ n nalezy uwzgledni¢ do obliczenia wspotczynnika opoznienia ¢ z wzoru Biirkli.

Srednioroczna wysoko$¢ opadow [mm] = 579

czas trwania opadu t = 15 min

prawdopodobieristwo wystapienia opadu p=20%

2.6. Uwagi ogolne do systemoéw podczyszczania wod opadowych

2.6.1. Osadnik wirowy dwukomorowy

Osadnik musi posiada¢ aktualng Aprobate Techniczng IOS (Instytut Ochony Srodowiska). Powinien sktada¢
sie z dwoch korpuséw: pierwszy zatrzymuje zawiesine, drugi stanowi putapke zanieczyszczen ptywajacych,
ktére nie powinny trafic do separatora lub odbiornika. Korpusy z aprobatami ITB (Instytut Techniki
Budowlanej) lub z oznakowaniem CE wykonac¢ z betonu wibroprasowanego klasy C35/45, wodoszczelnego
W8, mrozoodpornego F-150. Korpusy przykry¢ pokrywami zelbetowymi przystosowanymi do zatozonych
obcigzen. W zalezno$ci od lokalizacji stosowane sg wiazy lekkie lub ciezkie odpowiedniej klasy. Nie
dopuszcza sie kominéw wtazowych — $rednica korpusu musi by¢ stata na catej wysokosSci. Wlot do osadnika
powinien zapewnia¢ ruch wirowy Sciekow (stycznie lub za pomoca deflektora). Dzigki takiej konstrukcji
zwigksza sie sprawno$¢ usuwania zawiesiny. Wylot Sciekow z pierwszego do drugiego korpusu osadnika
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powinien by¢ realizowany rurg pionowg (centralng) znajdujacq sie w Srodkowej czesci, ma to na celu
maksymalne wydtuzenie drogi Sciekw w osadniku. Zabezpieczeniem przed wynoszeniem zdeponowanych
osadéw z osadnika jest odpowiedni poziom krawedzi rury centralnej wylotowej. Drugi korpus stanowi putapke
czesci ptywajacych i komore odptywowa.

Osadnik wyposazy¢ w czujnik informujacy o osiggnieciu maksymalnego poziomu osadu. Sygnaty z czujnikdw
powinny byC podtaczone do sygnalizatora zasilanego z sieci lub bateryjnie. Sygnalizator musi umozliwia¢
przekaz sygnatow bezpotencjatowych oraz transmisje danych GRPS za pomoca sieci komorkowe;.

2.6.2. Separator lamelowy

Separator lamelowy musi posiada¢ Aprobate Instytutu Ochrony Srodowiska. Korpus separatora musi
posiada¢ aprobate ITB lub oznakowanie z CE i by¢ wykonany z betonu wibroprasowanego klasy C35/45,
wodoszczelnego W8, mrozoodpornego F-150. Korpus przykry¢ pokrywami zelbetowymi przystosowanymi do
zatozonych obcigzen - w zalezno$ci od lokalizacji stosowane sg wtazy lekkie lub ciezkie odpowiedniej klasy.
Nie dopuszcza sie kominéw wiazowych — $rednica korpuséw musi by¢ stata na catej wysokosci. Wnetrze
separatora nalezy podzielic na 3 komory: wlotowa, separacji, wylotowa. Komora wylotowa powinna by¢
zamknieta co zabezpieczy zgromadzone zanieczyszczenia przed wyptukaniem podczas ewentualnego
podpietrzenia Sciekdéw np. w przypadku podniesienia poziomu zwierciadta wody w odbiorniku (cofka, praca w
podtopieniu). Konstrukcja separatora musi zapewniaC bezpieczenstwo zgromadzonych zanieczyszczen w
przypadku przeptywu nawalnego. Separator powinien przyjgaé obliczeniowy przeptyw maksymalny bez by-
passu — nie dopuszcza sie separatorbw z bypassem. Separator powinien byé wyposazony w czujnik
informujacy o osiggnieciu maksymalnego poziomu substancji ropopochodnych i czujnik przepetnienia.
Sygnalty z czujnikdw powinny by¢ podigczone do sygnalizatora zasilanego z sieci lub bateryjnie. Sygnalizator
musi umozliwia¢ przekaz sygnatow bezpotencjatowych oraz transmisje danych GRPS za pomocg sieci
komorkowe;.

2.7. Odtworzenie istniejacej nawierzchni drég po robotach sieciowych

Chodniki nalezy odbudowaé¢ jako chodniki z ptyt chodnikowych lub kostki betonowej (w zaleznosci od
istniejacego materiatu) na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm oraz podbudowie zasadniczej z kruszywa
tamanego gr. 10 cm stabilizowanego mechanicznie. Nawierzchnie bitumiczne nalezy odbudowac¢ z materiatu i
w technologii jak nawierzchnia poddana rozbiorce. Po wybudowaniu kanalizacji deszczowej Wykonawca musi
dokona¢ odtworzenia nawierzchni drég. Odtworzenie nawierzchni drdg nalezy wykonac na catej dtugosci drog,
w ktorych wybudowana zostata kanalizacja deszczowa i o szerokosci 5,0 m. W ramach prac odtworzeniowych
nalezy wykonac roboty ziemne (korytowanie), 15 cm warstwe odsaczajaca/odcinajacq ze zwiru lub pospotki
zageszczonej, warstwe nawierzchni z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30 (kruszywo naturalne
tamane) o grubosci 20 cm wraz z zageszczeniem, zgodnie ze specyfikacjq techniczna.

3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdwienia

Planowana inwestycja bedzie realizowana na obszarach objetych miejscowym planem zagospodarowania

przestrzennego Miasta Koscierzyna:

e Uchwata Nr LXVI/511/10 Rady Miasta Ko$cierzyna z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pofozonego w potnocnej czesci miasta
miedzy trakcjq kolejowg do Chojnic, a trakcjg kolejowg do Gdyni, oraz granicami miasta, wraz ze zmiang
Uchwatg Nr XV/102/11 z dnia 24 sierpnia 2011r.
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e Mapa zasadnicza,

» Koncepcja kanalizacji deszczowej,

» Karta informacyjna przedsiewzigcia opracowang przez mgr inz. Arkadiusza Malinowskiego,

» Dokumentacja geotechniczng opracowana przez mgr Jacka Bukowskiego w lutym 2017 roku.

Dla przedsiewziecia Burmistrz Miasta Ko$cierzyna wydat decyzje nr WIS.6220.16.1.2016 z dnia 30 grudnia
2016 roku orzekajacgq umorzyC jako bezprzedmiotowe postepowanie w sprawie wydania decyzji o
Srodowiskowych uwarunkowaniach.

3.1. Dostepnos¢ Placu Budowy

Plac budowy bedzie udostepniony Wykonawcy w terminie uzgodnionym miedzy Stronami lecz nie pozniej niz
14 dni od uprawomocnienia sie decyzji o Pozwoleniu na budowe.

3.2.Warunki gruntowe

Wykonanie badan geotechnicznych podtoza gruntowego oraz ewentualny projekt prac geologicznych jest po
stronie Wykonawcy. Dokumentacja badan podtoza gruntowego wraz z opinig geotechniczng sporzadzona na
potrzeby niniejszego opracowania stanowi zatacznik do pfu.

3.3. Zajecie pasa drogowego

Koszty zajecia pasa drogowego na czas prowadzenia Robdt, wyliczonego zgodnie z Rozporzadzeniem Rady
Ministrdbw z dnia 3 grudnia 1998 r. w sprawie przepisébw ustawy o drogach publicznych lub innego
obowigzujacego prawa miejscowego wiasciwego terenowo dla miejsca wykonywania Robét ponosi
Wykonawca w ramach prac i ustug towarzyszacych, objazdy, przejazdy i organizacja ruchu.
Koszt wybudowania objazdéw / przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
» opracowanie oraz uzgodnienie z Nadzorem i odpowiednimi instytucjami Projektu Organizacji Ruchu
na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i
uzgodnien wynikajacych z postepu Robot,
» ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
* przygotowanie terenu,
» konstrukcje tymczasowych nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu,
» tymczasowq i statg przebudowe urzadzen obcych.
Koszt utrzymania objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmuije:
* oczyszczanie, przestawienie i przykrycie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i
Swiatet,
» optaty/dzierzawy terenu,
» utrzymanie ptynno$ci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizaciji ruchu obejmuje:
* usunigcie wbudowanych materiatdw i oznakowania,
» doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Koszty objazddw, przejazdow i organizacji ruchu ponosi Wykonawca w ramach robét tymczasowych i prac
towarzyszacych.
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3.4.Zabezpieczenie i oznakowanie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy w okresie trwania realizacji
inwestycji az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét. Nie dopuszcza sie wytgczania z ruchu drogowego
drég, na ktdrych beda realizowane roboty budowlane zwigzane z przedmiotem zaméwienia. Roboty ziemne w
pasie drogowym oznakowac i prowadzi¢ zgodnie z ,Projektem organizacji ruchu drogowego na czas budowy”.
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia ostrzegawcze i zabezpieczajace jak: znaki, zapory, Swiatta,
sygnaly itp. i zapewni dla nich state warunki widocznosci w dzien i w nocy. Urzadzenia te muszg by¢
zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Koszty zabezpieczen i oznakowania terenu ponosi Wykonawca w
ramach robét tymczasowych i prac towarzyszacych.

4. Ogolne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Gtéwnym ztozeniem jest ochrona przed powodzig oraz poprawa jakosci wod zlewni na terenie miasta
Koscierzyna, a takze uporzadkowanie terenu potozonego w jego centrum.

4.1.Urzadzenia i armatura

Wszystkie urzadzenia, w szczegdlnoSci zwigzane bezposrednio z kanalizacjq deszczowg powinny posiadac
niezbedng dokumentacje, w tym, dla urzadzen dla ktérych to jest wymagane, atest PZH, aprobaty i atesty
techniczne. Wszystkie urzadzenia powinny cechowac sie niskg energochtonnoscia i wysoka niezawodnoscia.
Nie dopuszcza si¢ stosowania urzadzen prototypowych. Wszystkie urzadzenia powinny mie¢ zagwarantowany
serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski, w tym ten ostatni nie krétszy niz okres gwaranciji.
Stosowane urzadzenia powinny pochodzi¢ od producentow renomowanych, posiadajacych w Polsce
autoryzowany serwis. Nalezy stosowa¢ urzadzenia, do ktdrych sg fatwo dostepne cze$ci zamienne. Kazde
urzadzenie powinno by¢ wyposazone w przymocowang na state do korpusu urzadzenia tabliczke znamionowg
wykonang ze stali nierdzewnej. Maszyny i urzadzenia nalezy dostarczaC ze skrzynkami zasilajgco —
sterowniczymi (jezeli wchodzg w sktad urzadzenia) i instalacjami sitowo sterowniczymi. Wymaga sie, aby
skrzynka zasilajgco-sterownicza posiadata obudowe odporng na dziatanie czynnikdw atmosferycznych z
zabezpieczeniem antykorozyjnym, szczelno$¢ IP65 oraz ochrone p. przepieciowg obwoddw sitowych i AKPIA.
Wymaga sie, aby AKPiA danego urzadzenia byto kompatybilne z AKPIA przyjetym na obiekcie, do ktdrego to
urzadzenie nalezy. Nalezy przewidzie¢ okablowanie dostarczanych urzadzen. Armatura powinna posiadaé
niezbedne certyfikaty i by¢ dopuszczona do stosowania na rynku polskim.

4.2.Sprzet

Wykonawca zobowigzany jest dopusci¢ do uzycia tylko taki sprzet, ktory:

* nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt zarbwno w miejscu tych robdt,
jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatow,

» zagwarantuje przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej,
programie funkcjonalno - uzytkowym, wskazaniach Zamawiajacego, w terminie przewidzianym
umowa,

 spetnia normy ochrony Srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.
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4.3.Transport
Wykonawca zobowigzany jest dopusci¢ do uzycia tylko takie $rodki transportu, ktére:

* nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych rob6t i wiasciwo$ci przewozonych materiatow,

e zagwarantujq przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej,
programie funkcjonalno - uzytkowym, wskazaniach Zamawiajacego, w terminie przewidzianym
umowa.

* podczas ruchu na drogach publicznych bedg spetniaC wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé dopuszczone
przez whasciwy zarzad drogi po uzyskaniu stosownego zezwolenia lezacego w gestii i kosztach Wykonawcy i
pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy.

4.4.Sposo6b prowadzenia robot

4.4.1. Uwagi wstepne

Obiekty i przewody nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi nn. programu funkcjonalno — uzytkowego,
opracowanym i uzgodnionym przez Nadzor i Zamawiajacego w ramach zadania objetego projektem, polskimi
normami, normami branzowymi oraz obowigzujacymi przepisami technicznymi. Wykonawca ma obowigzek
zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego,
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpozarowej. Sposéb prowadzenia robét musi zapewni¢
utrzymanie ruchu i eksploatacji na wszystkich istniejgcych obiektach i instalacjach.

4.4.2. Roboty przygotowawcze i towarzyszace

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca ma obowigzek zabezpieczy¢ w sposéb wystarczajacy wszystkie
obiekty przed dostepem oséb nieupowaznionych. Wykonawca musi dostarczy¢, zainstalowac i utrzymywac
tymczasowe $rodki zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcdw, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony rob6t. Wykonawca winien sporzadzi¢ dokumentacje (w
tym fotograficzng) stanu powierzchni terenu objetego projektem jak i przylegtych obiektow przed
rozpoczeciem robot budowlanych oraz po ich zakoriczeniu. Przed przystapieniem do rob6t nalezy oczyscic i
przygotowac teren, wykona¢ prace przygotowawcze zwigzane z pomiarami, wytyczeniem osi rurociggow i
innych obiektéw liniowych oraz obiektow kubaturowych, organizacjg robét, ustaleniem miejsc do odktadania
ziemi rodzimej, odwozenia urobku oraz ewentualnego odprowadzenia wody z wykopéw. Wykonawca jest
zobowigzany uzgodni¢ z Zamawiajacym miejsce sktadowania urobku, poboru wody i energii. Koszty zwigzane
z poborem wody i energii pokryje Wykonawca.

4.4.3. Wykopy

Wykopy obiektowe pod projektowane budowle nalezy wykona¢ jako waskoprzestrzenne szalowane. Przed
przystapieniem do robét ziemnych nalezy zlokalizowa¢ istniejace uzbrojenie podziemne. Urobek odtozony na
odktad powinien zosta¢ sktadowany w taki sposob, aby powodowat jak najmniej niedogodnosci i utrudnien w
realizacji rob6t. Nadmiar gruntu nalezy wywiez¢ na sktadowisko wybrane przez Wykonawce. Wszystkie
wykopy winny by¢ zabezpieczone odpowiednimi barierkami ochronnymi i w sposéb widoczny oznakowane,
zgodnie z obowigzujacymi zasadami bezpieczenstwa. Wykonawca ponosi catkowitg odpowiedzialnos¢ za
skutki niewtadciwego zabezpieczenia i oznakowania wykopdw. Wymiary wykopow i doktadno$¢ wykonania
wykopow powinny by¢ zgodne z normg PN-B 10736:1999.
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Umocnienie wykopow.

W przypadkach koniecznych ze wzgledéw bezpieczenstwa Ilub technologicznych, nalezy stosowaé
umocnienie $cian wykopow. Pionowe obudowy $cian wykopow mogg by¢ wykonane z bali drewnianych,
stalowych wyprasek szalunkowych oraz deskowan systemowych skfadajacych sie z réznych elementéw
obudowy (np. ptyta podstawowa, stupy, rozpory itd.).

Odwodnienie wykopow

Nalezy zapobiega¢ gromadzeniu sie wody w wykonywanych wykopach. Przewiduje sie odwodnienie wykopow
przy pomocy igtofiltrow lub studni odwodnieniowych.

Zasypanie wykopéw

Grunt uzyty do zasypki powinien odpowiada¢ wymaganiom projektowym, wg PN-B-03020. Grunt nie powinien
byC zbrylony (zamarzniety) nie moze zawieraC gruzu, $mieci itp., co mogtoby uszkodzi¢ przewdd lub
spowodowac niewtasciwe zageszczenie zasypki. Wykop nalezy zasypywac¢ warstwami o grubosci nie wigkszej
niz 20 cm, zageszczajac je zgodnie z przeznaczeniem terenu. W sytuacji, gdy nosno$¢ dna wykopu jest
niewystarczajaca, np.: w gruntach niestabilnych, do ktérych zalicza si¢ torf lub kurzawka, powinno by¢
stosowane podfoze wzmocnione, takie jak: piasek, zwir. Grunt ten moze by¢ gruntem rodzimym lub
dostarczonym z zewnarz.

4.5.Zbiorniki retencyjne

4.5.1. Zbiornik infiltracyjno - odparowujacy

Zbiornik infiltracyjno-odparowujacy — wody opadowe sg przetrzymywane i jednoczes$nie rozsaczane do gruntu.
Zbiornik posiada dno i sciany umozliwiajace infiltracje wody. Objeto$¢ zbiornika projektowana jest w celu
zatrzymania catej ilosci sptywajacych wod opadowych. Zbiornik jest wymiarowy na podstawie bilansu wéd
opadowych, zdolno$ci infiltracyjnej gruntu oraz ilosci wod odparowujgcych. Wody opadowe sg gromadzone i
jednoczesnie rozsaczane do gruntu. Zbiornik posiada dno i ciany umozliwiajace infiltracje wody.

4.5.2. Zbiornik retencyjny

Zbiorniki stuzg do gromadzenia sptywu opadowego bez ich rozsgczania do gruntu. Zbiornik posiada szczelne
dno i $ciany zbiornika. Catkowita objeto$¢ wody doptywajgca do zbiornika jest odprowadzana stopniowo do
innego odbiornika za pomocg przepompowni wod deszczowych. Wielko$¢ odptywu ze zbiornika dobrano na
podstawie analizy istniejacej zlewni wdd opadowych w sasiedztwie zbiornika. Wynika to koniecznosci
ograniczenia maksymalnego zrzutu wéd . Zbiornik jest wymiarowy na podstawie bilansu wod opadowych oraz
odptywu wody ze zbiornika.

4.6. Kanaty deszczowe grawitacyjne

Zaplanowana sie¢ kanalizacyjna deszczowa przeznaczona jest do odprowadzania wod opadowych. Przeptyw
wod nastepuje dzieki sile ciezkosci.

4.7.Kanaly deszczowe ci$nieniowe

Wody opadowe ze zbiornika retencyjnego odprowadzane sg grawitacyjnie do pompowni wéd opadowych.
Poprzez system pompowy wody przepompowywane sg przewodami ciSnieniowymi do kanalizacji
grawitacyjne;.

4.8.Przepompownie wod deszczowych

Przepompownie stuzg do stopniowego odprowadzenia wéd opadowych ze zbiornikdw retencyjnych z
wykorzystaniem kanatéw deszczowych cisnieniowych do istniejacych kanatéw grawitacyjnych.
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4.9. Osadniki wirowe

Osadniki stuzg do podczyszczania wéd opadowych z tatwo opadajacej zawiesiny o gestosci wigkszej niz 1
kg/dmé.

410. Separatory lamelowe

Separatory, sg to urzadzenia, ktorych konstrukcja umozliwia oddzielanie i zatrzymywanie zaréwno substancii
ropopochodnych jak i zawiesin mineralnych (piaski, szlamy), znajdujacych sie w $ciekach deszczowych i
roztopowych sptywajacych z kazdego rodzaju zlewni.

5. Opis wymagan zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamdwienia

Wykonawca winien zapewni¢ w ramach przedmiotu zamdwienia zaprojektowanie i wykonanie wszelkiej
infrastruktury technicznej niezbednej do zapewnienia prawidtowego funkcjonowania inwestycji.

5.1.Projektowanie

1. Wykonawca, przed rozpoczeciem prac, jest zobowigzany pozyska¢ i zweryfikowaé dane i materialy
niezbedne do realizacji przedmiotu zamdwienia (dane wyjsciowe do projektowania), wykona¢ wszystkie
badania i analizy niezbedne dla prawidtowego zaprojektowania i wykonania robét, a w szczegolnosci:
a) uzyska¢ mape do celow projektowych dla catego zamierzenia,
b) po uzgodnieniu doktadnej lokalizacji gtéwnych obiektéw wykona¢ badania geotechniczne podtoza
gruntowego w zakresie niezbednym dla prawidtowego wykonania projektu i pdzniejszej realizacii
Robot
c) jezeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagajg, aby niektore opracowania Dokumentacji Projektowej
byly poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie witadze, to
przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien bedzie przeprowadzone przez Wykonawce na
jego koszt. Dokonanie weryfikacji illub uzyskanie uzgodnieh nie przesadza o zatwierdzeniu przez
Zamawiajacego i Nadzor, ktéry odmdwi zatwierdzenia w kazdym przypadku, kiedy stwierdzi, ze
Dokumentacja Projektowa nie spetnia wymagan okreslonych w dokumentaciji przetargowej,
Dokumentacja projektowa powinna zawiera¢ m.in.:
 informacje na temat zastosowanych materiatow,
* dobdr odpowiedniego podtoza dla posadowienia obiektow i rurociggow,
» warunki techniczne dla gruntu posadowienia obiektow i przewoddw: obsypki, zasypki z podaniem
materiatu oraz stopnia zageszczenia,
* opis sposobu odwodnienia wykopu w przypadku wystepowania wod gruntowych,
* opis wptywu obiektu budowlanego na Srodowisko,
» badania geotechniczne podtoza w wymaganym zakresie z szczeg6lnym uwzglednieniem pod gtéwne
obiekty takie jak przepompownie wod opadowych, systemy podczyszczania wod opadowych itp.
» obliczenia statyczno — wytrzymatoSciowe,
» technologie wykonania robot,
»  zestawienie materiatow.
Ponadto projekt budowlany i projekt wykonawczy obejmuije:
* branza sanitarna:
o sie¢ kanalizacyjng wraz z przytaczami,
o wpusty deszczowe
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o przepompownie wod deszczowych wraz z wyposazeniem,
o systemy podczyszczania wod opadowych,
o zbiorniki retencyjne,
e Dbranza architektoniczno — budowlana, konstrukcje:
o posadowienie projektowanych obiektow budowlanych,
o odwodnienie wykopdw,
o roboty ziemne,
o zagospodarowanie terenu,
e branza elektryczna:
o wewnetrzna linia zasilajgca (WLZ),
o instalacje elektryczne wraz z oswietleniem zewnetrznym,
o instalacje uziemiajgce i wyrbwnawcze,
o automatyka, sterowanie i wizualizacja danych,
* branza drogowa:
o odtworzenie nawierzchni,
o projekt organizacji ruchu na czas realizacji rob6t budowlanych,
o drogi technologiczne.

2. Wykonawca opracuje dokumentacje w zakresie:
a) Projekt Budowlany

opracowany zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane oraz zgodnie z warunkami okre$lonymi w

programie funkcjonalno uzytkowym, Wykonawca wykona Projekt budowlany, zgodny z wymaganiami

polskiego Prawa Budowlanego w szczegdlnosci okreslonymi w art. 34 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 7

lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z pdzn. zm.) i w Rozporzadzeniu

Ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie

szczegbdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (DZ. U. z 2012 r. Nr 0 poz. 462).

Wykonawca winien na biezaco uzgadniaC rozwigzania projektowe z Zamawiajagcym. Ponadto

przekazywa¢ Nadzorowi i Zamawiajacemu, wszelkie uzyskane opinie, pozwolenia, uzgodnienia itp.

dokumenty obrazujace przebieg toczacego sie procesu projektowania. Przed ztozeniem wniosku o

pozwolenie na budowe Wykonawca musi uzgodni¢ projekt budowlany z Zamawiajacym i Inspektorem

nadzoru. Wykonawca przekaze do zatwierdzenia przez Zamawiajacego i Nadzor kompletny Projekt

Budowlany:

» Zamawiajgcemu — 2 egzemplarze w wersji papierowej i 1 egzemplarz w wers;ji elektronicznej (z
zastosowaniem formatu PDF i DWG)

» Nadzorowi — 1 egzemplarz w wersji papierowej i 1 egzemplarz w wersji elektronicznej (z
zastosowaniem formatu PDF i DWG)

Po uzyskaniu uzgodnienia od Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru Wykonawca wystapi w imieniu

Zamawiajgcego z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe i/lub dokona zgtoszenia

robot. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za poprawno$¢ i kompletno$¢ przygotowanych

dokumentow. Wykonawca po uzyskaniu pozwolenia na budowe lub zgtoszeniu robét przekaze:

» Zamawiajacemu — 1 egzemplarze w wersji papierowej (w tym 2 oryginaty opieczetowanego
projektu stanowigcego zatgcznik do pozwolenia na budowe oraz 1 kopie opieczetowanego
projektu stanowigcego zatacznik do pozwolenia na budowe) oraz 1 egzemplarz wersji
elektronicznej zeskanowanego opieczetowanego projektu stanowigcego zatgcznik do pozwolenia
na budowe,
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» Nadzorowi — 1 egzemplarz w wersji papierowej (kopie opieczetowanego projektu stanowigcego
zatacznik do pozwolenia na budowe) oraz 1 egzemplarz wersji elektronicznej zeskanowanego
opieczetowanego projektu stanowigcego zatacznik do pozwolenia na budowe.

b) Pozostate opracowania niezbedne do uzyskania pozwolenia na budowe,

c) Dokumentacja Wykonawcza

Projekty wykonawcze w poszczegdinych branzach bedq uszczegdtowieniem dla potrzeb
wykonawstwa Projektu Budowlanego. Niezaleznie od stanu prac projektowych i rysunkdw zwigzanych
z uzyskaniem Pozwolenia na Budowe, Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ do zatwierdzenia
Nadzorowi i Zamawiajacemu wszystkie elementy projektow wykonawczych, obliczenia, rysunki
warsztatowe itp. wraz ze szczegdtami dotyczacymi budowy. Dokumenty te podlega¢ bedg
sprawdzeniu przegladowi, zatwierdzeniu i akceptacji przez Nadzér i Zamawiajacego. Projekt
wykonawczy obejmowac bedzie rysunki i opisy wszystkich elementdw Robét. Projekt wykonawczy
przedstawiat bedzie szczegétowe usytuowanie wszystkich urzadzen i elementéw Robét, ich
parametry wymiarowe i techniczne, szczeg6towg specyfikacje (iloSciowg i jakoSciowa) Urzadzen i
Materiatow. Wykonawca zapewni sprawowanie Nadzoru Autorskiego przez projektantow — autoréw
Dokumentacji projektowej zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo Budowlane. Nadzér autorski
odbywac¢ sie bedzie na koszt Wykonawcy.

d) Dokumentacja Powykonawcza
Nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. TresC tej dokumentacii
przedstawia¢ bedzie Roboty, tak jak zostaty przez Wykonawce zrealizowane.
Nadzér musi otrzymac do przegladu Dokumentacje Powykonawczg przed rozpoczeciem odbioru i
prob koncowych. Jezeli w zakresie Robdt wprowadzone zostang zmiany w trakcie prob koricowych
lub procedury uzyskania pozwolenia na uzytkowanie, Wykonawca dokona wiasciwej korekty rysunkéw
powykonawczych tak, by ich zakres, forma i tre$¢ odpowiadata wymaganiom opisanym powyzej.
e) Protokoty, préb i sprawdzen
Wymagane jest by wszelkie protokoty, préby i sprawdzenia zostaty pozytywnie zaopiniowany przez
Nadzor.
f) Instrukcje bhp, ppoz., pierwszej pomocy, instrukcje stanowiskowe
g) Instrukcje obstugi, eksploatacji i konserwacji obiektow sieci i przepompowni. Instrukcja obstugi i
konserwacji powinna byC na tyle szczegdtowa, by Zamawiajgcy mogt prawidtowo eksploatowac,
konserwowa¢ i regulowa¢ pracg urzadzen. Instrukcja zostanie przekazana Inspektorowi i
Zamawiajgcemu do zatwierdzenia przed Odbiorem Robdt przez Zamawiajgcego. Nadzor moze
zazada¢ wprowadzenia zmian do w/w instrukcji, wynikajacych z do$wiadczen uzyskanych podczas
trwania prab.
Instrukcja obstugi i konserwacji powinna zawiera¢ przede wszystkim:
» wyczerpujacy opis dziatania kanalizacji ciSnieniowej i wszystkich jej elementéw sktadowych w
szczegdInosci przepompowni,
* instrukcje i procedury uruchamiania, eksploatacji i postepowania w sytuacjach awaryjnych,
» procedury lokalizowania awarii,
» wykaz wszystkich urzadzen zawierajacy m.in.:
o Nazwe i dane producenta i serwisu,
o Model, typ, numer katalogowy,
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o Podstawowe parametry techniczne,

o Liste zalecanych czeSci zapasowych do utrzymywania w zapasie przez uzytkownika
obejmujacq czesci ulegajace zuzyciu i zniszczeniu oraz te, ktére mogg powodowac
konieczno$¢ przedtuzonego oczekiwania w przypadku zaistnienia w przysztosci koniecznosci
wymiany, o DTR w jezyku polskim oraz karty gwarancyjne, katalog czesci zamiennych,
fabryczne instrukcje napraw.

3. Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne, wymagane zgodnie z prawem
polskim, niezbedne dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania sieci, zbiornikow,
systemow podczyszczania wod opadowych i przepompowni do eksploatacii.

4. Akceptacja wszystkich Dokumentdw przez Nadzor oraz Zamawiajacego jest warunkiem koniecznym
realizacji przedmiotu Zamowienia, ale nie ogranicza odpowiedzialnosci Wykonawcy.

5. Forma i ilos¢ dokumentacii

e mapy do celow projektowych - 1 kpl,

e opinia geotechniczna rozszerzona — 3 egz.,

e operat wodnoprawny — 3 egz,

*  projektu budowlany - 5 egz. w wers;ji papierowej i 1 egzemplarz w wers;ji elektronicznej w wersji

PDF i plikach zrodtowych edytowalnych,

e projekt wykonawczy- 3 egz.,

e przedmiaru robot- 3 egz.,

»  kosztorys inwestorski- 2 egz.,

»  specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych- 3 egz.,

» wersji elektroniczna (pliki zrodtowe i .pdf) - 1 ptytka CD,
Wykonawca dostarczy rysunki i pozostate dokumenty wchodzace w zakres opracowania w znormalizowanym
rozmiarze /format A4 i jego wielokrotno$¢. Obliczenia i opisy w wersji papierowej powinny by¢ dostarczone w
formacie A4. Wersja elekironiczna wykonana zostanie z zastosowaniem formatu PDF, a w przypadku
rysunkéw w PDF i DWG (wersja edytowalna i pliki zrodiowe). Wersja elektroniczna Dokumentacji Projektowej
zostanie wyedytowana w formie zapisu na ptytach kompaktowych. Kazdy egzemplarz zostanie odpowiednio
oznakowany.

5.2.Roboty budowlane

Wykonawca wykona roboty budowlane zgodnie z zaakceptowang przez Nadzor i Zamawiajacego
dokumentacjg projektowa.
W szczegdInosci wykonane zostana;
1. Prace przygotowawcze i pomocnicze:
a) Zagospodarowanie placu budowy, w tym:
» zaplecze budowy,
» doprowadzenie medidéw niezbednych dla Wykonawcy dla potrzeb budowy,
* ogrodzenia tymczasowe,
 drogi dojazdowe (technologiczne) do obiektow,
* urzadzenia ppoz. i BHP,
b) petna obstuga geodezyjna i geologiczna budowy.
2. Prace rozbiorkowe
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Rozbiorka istniejgcych nawierzchni drég i chodnikdw oraz innych kolidujacych. Usuniecie krzewow i pozostatej
zieleni kolidujacej z projektowanymi obiektami. Usunigcie warstwy humusu, wyw6z humusu na tymczasowe
sktadowisko wykonawcy.
3. Usuniecie kolizji — usuniecie kolizji projektowanej sieci z istniejacq infrastrukturg
4. Roboty ziemne i odwodnieniowe
5. Roboty technologiczne
6. Pofgczenia z istniejacq infrastrukturg
7. Instalacje elektryczne i AKPIiA przepompowni wéd opadowych
8. System monitoringu przepompowni wéd opadowych wraz wigczeniem do istniejacego systemu przekazu
zgodnie z wytycznymi eksploatatora.
9. Zagospodarowanie terenu

a) uporzadkowanie Placu Budowy oraz przywrdcenie stanu pierwotnego obiektéw naruszonych,

b) wykonanie dojazdu do pompowni i innych obiekitbw w nawigzaniu do istniejgcych ciggow

komunikacyjnych wraz z zagospodarowaniem terenu,

c) wywoz materiatdw powstatych po robotach rozbiérkowych z terenu budowy na sktadowisko,

d) uksztattowanie terenu i zielen,

e) ogrodzenia.
10. Ogoét pozostatych prac i dostaw niezbednych do kompletnego zrealizowania zadania, uzyskania pozwolen
wymaganych prawem oraz przekazania przedmiotowych obiektéw do eksploatacji i uzytkowania — w tym
wyposazenie ppoz. i BHP.

5.2.1. Szkolenie, proby, przekazanie do eksploatacji

Zakres zamdwienia obejmuje takze:

1.Przeprowadzenie prob korcowych, a w szczegdlnosci wykonanie kamerowania rurociggdw  kanalizacji
deszczowej grawitacyjnej.

2. Przeprowadzenie szkolenia personelu Zamawiajgcego.

3. Uruchomienie systemow monitoringu.

5.2.2 Serwis

Wykonawca zapewni serwisowanie urzadzen i sieci do konca okresu udzielonej gwarancji. Zawarcie
stosownych umoéw z podwykonawcami w przedmiotowym zakresie znajduje sie po stronie Wykonawcy.
Wykonawca zapewni dostep do czesci zamiennych.

5.3. Wymagania dotyczace terenu budowy

5.3.1. Urzadzenie Placu Budowy i zakres odpowiedzialnosci i prac Wykonawcy

Wykonawca, w ramach zakresu prac, jest zobowigzany zorganizowa¢ zaplecze przestrzegajac
obowigzujacych przepisow prawa, szczegdlnie w zakresie BHP, zabezpieczen ppoz., wymogdw Panstwowej
Inspekciji Pracy i Panstwowego Inspektora Sanitarnego.

Zaplecze Wykonawcy winno spemia¢c wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym, technicznym,
gospodarczym, administracyjnym itp. Wykonawca opracuje schemat drog technologicznych na czas budowy i
zaplanuje koszty ich wykonania.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy doprowadzenie i przytaczenia wszelkich czynnikdw i mediow
energetycznych do Zaplecza i Terenu Budowy, takich jak: energia elektryczna, woda, odbiér $ciekdw, itp. Wiw
zakres obejmuje uzyskanie wszelkich warunkéw technicznych przytaczenia, dokonanie uzgodnien,
przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbednych pozwolen, optaty wstepne, przesytowe i
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eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem z tych mediéw w czasie trwania budowy oraz koszty ewentualnych
likwidacji tych przytaczy po ukonczeniu budowy i jest ujety w cenie. Rozliczenie poboru wody i odprowadzenia
Sciekow bedzie nastepowac na podstawie wskazan wodomierza zamontowanego przez Wykonawce.

Dla zapewnienia prawidtowej organizacji robét Wykonawca bedzie zobowigzany do przedstawienia
Zamawiajgcemu projektu zagospodarowania placu budowy oraz uzyskania jego akceptacji dotyczace;
ustawienia, utrzymania i usuniecia urzadzen do zabezpieczenia komunikacji na budowie, np. ogrodzen,
rusztowan ochronnych, o$wietlenia, utrzymania porzadku na placu budowy, utrzymania w czystosci drog przy
placu budowy. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatow i
elementdw wyposazenia uzytych do realizacji rob6t od chwili rozpoczecia do ostatecznego ich odbioru.

W trakcie realizacji rob6t wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne, tymczasowe
zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki drogowe itp., zeby zapewnic¢
bezpieczenstwo catego ruchu kotowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urzadzenia
zabezpieczajace muszg by¢ zaakceptowane przez Nadzér. Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do
czasu zakonczenia robdt za utrzymanie wszystkich reperéw i innych znakéw geodezyjnych istniejgcych na
terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na wtasny koszt.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone istniejacych instalacji naziemnych i podziemnych urzadzen
znajdujacych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociggi, kable, etc. Wykonawca spowoduje, zeby te
instalacje i urzadzenia zostaty wtasciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji
robot. W przypadku gdy wystapi konieczno$¢ przeniesienia instalacji i urzadzen podziemnych w granicach
placu budowy Wykonawca ma obowigzek poinformowaé Nadzér o zamiarze rozpoczecia takiej pracy.
Wykonawca natychmiast poinformuje Nadzér i Zamawiajacego o kazdym przypadkowym uszkodzeniu tych
urzadzen lub instalacji i usunie powstatg szkode lub niezwtocznie uruchomi urzadzenia zastepcze.

5.3.2. Tablice informacyjne

Wykonawca zobowigzany jest do umieszczenia i utrzymania na wtasny koszt tablic informacyjnych o budowie,
0 ktérych mowa w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002 r., nr 108, poz. 953).

Ponadto na terenie inwestycji nalezy umie$ci¢ tablice informacyjne na czas realizacji robét.

5.3.3. Utrzymanie Placu Budowy w trakcie Roboét

Na Placu Budowy Wykonawca powinien przechowywac:
» Dziennik Budowy (uzyskany samodzielnie)

* Pozwolenie(a) na Budowe

* Projekt Budowlany

» Projekt Wykonawczy

*  Protokdt przekazania Placu Budowy

» Notatki ze spotkan organizacyjnych

* Notatki i instrukcje Nadzoru

* Inne dokumenty zgodnie z wymaganiami Nadzoru

Dokumenty nalezy przechowywa¢ na Placu Budowy, odpowiednio zabezpieczy¢ i strzec. Nadzor,
Zamawiajacy i jednostki nadzoru budowlanego musza mie¢ dostep do wszystkich dokumentéw dotyczacych
Budowy.
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5.3.4. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Przed przystapieniem do realizacji inwestycji, kierownik budowy winien zapozna¢ pracownikdw ze specyfikg i
zakresem prac. Przeprowadzi¢ instruktaz przedstawiajacy potencjalne zagrozenia w trakcie robét. Ustali¢
procedury skutecznej konsultacji i udziatu pracownikdw w rozwigzywaniu probleméw na budowie.

W trakcie realizacji robdt Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujacych przepisow i
wymagan w zakresie bezpieczenistwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do
realizacji robét, zgodnie z wymogami ustawy — Prawo budowlane jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢
program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ). Na jego podstawie musi zapewni¢, zeby
personel nie pracowat w warunkach, ktore sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniajg
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie
konieczne dla zapewnienia bezpieczeristwa. Zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne oraz odpowiednie
wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy.

5.3.5. Ochrona Srodowiska

W trakcie realizacji robét Wykonawca jest zobowigzany znac i stosowac¢ sie do przepisow zawartych we
wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony Srodowiska. W okresie realizacji do czasu zakonczenia
Robét Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie mozliwe kroki zeby stosowac sie do wszystkich przepisow i
normatywow w zakresie ochrony srodowiska na Placu Budowy i poza jego terenem, utrzymywac teren
budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej, unika¢ dziatar szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych
na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego dziatalnoscia.

5.3.6. Bezpieczenstwo przeciwpozarowe

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepisbw prawnych obowigzujgcych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie
gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisow bezpieczenstwa przeciwpozarowego na placu budowy, we
wszystkich urzadzeniach, maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty
tatwopalne bedg przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi w bezpiecznej odlegtosci od
budynkéw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla osdb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktory mogtby powsta¢ w okresie realizacji robét lub zostat
spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikdow.

5.3.7. Zgodnos$¢ z prawem

Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujagcymi w Polsce normami, normatywami i zasadami
wiedzy technicznej. Wykonawca jest zobowigzany zrealizowac¢ przedmiot zamdwienia spetniajac wymagania
ustawy Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89 z 7 lipca 1994 roku wraz z p6zn. zm.), wymagania rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zm.) oraz innych ustaw i rozporzadzen
wydanych zaréwno przez wtadze panstwowe jak i lokalne oraz znac inne regulacje prawne i wytyczne, ktére
sq W jakikolwiek spos6b zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot. W przypadku braku polskich norm w ktorejs
dziedzinie, nalezy stosowac si¢ do odpowiednich norm europejskich.

Niezaleznie od w/w regulacji prawnych Wykonawca winien postepowac zgodnie z:
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coONO O~ WDN —

. Prawo budowlane,

. Prawo geologiczne i gornicze,

. Ustawa o odpadach,

. Prawo ochrony $rodowiska,

. Prawo wodne,

. Kodeks Pracy i przepisy dotyczace ochrony zdrowia i bezpieczenstwa pracy,
. Przepisy dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przepisy ppoz.,

. Inne obowigzujace przepisy prawa polskiego.

Wszelkie Roboty, Dostawy, Urzadzenia i Materiaty oraz jako$¢ ich wykonania powinny byé zgodne z polskim
Prawem Budowlanym, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych”, wymaganiami
Polskich Norm lub odpowiednich norm europejskich, a w przypadku braku odpowiednich norm z najlepszg
praktyka.

5.4. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych

5.4.1. Roboty ziemne, przygotowawcze i wykonczeniowe (kod CPV - 45110, CPV - 45100, CPV - 45112,
CPV - 45232, CPV - 45233)

5.4.1.1. Zakres stosowania
Roboty przygotowawcze:

prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robot,

prace geotechniczne w wymaganym zakresie,

zabezpieczenie obiektow chronionych prawem,

przejecie i odprowadzenie z terenu rob6t wod opadowych i gruntowych,

dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatéw, urzadzen i sprzetu budowlanego,
wykonanie niezbednych prac badawczych.

Roboty ziemne sg wykonywane przy realizacji poszczegdlnych elementéw projektu:

sieC kanalizacyjng wraz z przytaczami,

wpusty deszczowe

przepompownie wdd deszczowych wraz z wyposazeniem,
systemy podczyszczania wod opadowych,

zbiorniki retencyjne,

porzadkowanie terenu budowy,

umocnienie $cian wykopu,

zagospodarowania terenu.

Roboty wykoriczeniowe

utwardzenie terenu wokot zbiornika retencyjnego i przepompowni oraz systeméw podczyszczania
wod deszczowych

wykonanie obrzezy z kraweznikow,

wyréwnanie terenu z obsianiem trawg,

wykonanie ogrodzenia z paneli z nawigzaniem do istniejgcego ogrodzenia,
oznakowanie trasy rurociggow,

odtworzenie nawierzchni,
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wykonanie zjazdu zbiornikdw, do pompowni, do systeméw podczyszczania wdd opadowych wraz z
odtworzeniem chodnikéw i kraweznikow.

Niniejsze warunki wykonania i odbioru robot budowlanych (WWiORB) zwigzane sg z wykonaniem n/w robot:

roboty pomiarowe z odtworzeniem tras i punktow wysoko$ciowych;

zastabilizowanie punktow w sposob trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie
utatwiajgce odszukanie i ewentualne odtworzenie;

rozebranie i odtworzenie istniejgcej nawierzchni;

tymczasowe usuniecie warstwy humusu;

roboty ziemne wykonywane koparkami;

roboty rozbiorkowe,

odwodnienie wykopow i pompowanie (pompowanie za pomocg pomp do wody brudnej);
umocnienie Scian wykopu liniowego szalunkami systemowymi;

wykopy reczne;

reczne zasypywanie wykopdw ze skarpami;

zasypanie wykopow spycharkami;

formowanie i zageszczanie nasypow spycharkami;

zageszczanie nasypow ubijakami mechanicznymi oraz humusowanie;

warstwy obsypkowe, zasypowe;

humusowanie terenu ziemig ro$linng;

wykonanie zieleni: nasadzenia, trawniki;

mechaniczne plantowanie terenu spycharkami;

zabezpieczenie elementdw istniejacej infrastruktury podziemnej i nadziemnej na czas prowadzenia
robot;

przebudowa kolizji z istniejgcym uzbrojeniem,

wykonanie ogrodzenia z paneli ogrodzeniowych, furtka i bramg wjazdowa.

Prace towarzyszace:

geodezyjne wytyczenie;

inwentaryzacja powykonawcza;

organizowanie i prowadzenie badan materiatow i robot (badania zageszczenia nasypu i zasypki
wykop6w, badania parametréw gruntu i jakosci kruszywa).

5.4.1.2. Okreslenia podstawowe
Okreslenia nizej podane sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i EN-PN):

wykopy - doty szeroko- i waskoprzestrzenne liniowe dla fundamentéw lub dla urzadzen i instalacji
podziemnych oraz miejsca rozbidrki nasypdw, watéw lub hatd ziemnych,

zasyp - wypetnienie gruntem wykopow tymczasowych z wymaganym zageszczeniem,

ukopy - pobdr ziemi z odkfadu, wydobyta ziemia zostaje uzyta do budowy nasypéw lub wykonania
zasypow lub wywiezionana  sktadowisko i utylizacja

wykopy jamiste — wykopy oddzielne ze skarpami lub o Scianach pionowych,

studnie zapuszczane-zapuszczone w grunt kregi betonowe, na ktdrych posadowione bedg ptyty
fundamentowe,

nasypy — uzytkowe budowle ziemne wznoszone wzwyz od poziomu terenu, w ktorych grunt jest
celowo zageszczony,
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» odktad — grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu ztozony w okre$lonym miejscu bez przeznaczenia
uzytkowego lub z przeznaczeniem do pdzniejszego zasypania wykopu,

» skladowisko — miejsce tymczasowego lub statego magazynowania nadmiaru gruntu z ziemi roslinnej,
z wykopow i pozyskania - koszt utrzymania obcigza wykonawce,

» plantowanie terenu — wyréwnanie terenu do zadanych projektem rzednych, przez Sciecie wypukto$ci i
zasypanie wgtebien o wysokosci do 30 cm i przy przemieszczaniu mas ziemnych do 50 m,

» wskaznik zageszczenia gruntu — wielkos¢ charakteryzujgca zageszczenie gruntu, okreslona wg
wzoru:

Is=Pd/Pds

gdzie:
Pd - gestos¢ objetosSciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m3),
Pds - maksymalna gesto$¢ objetoSciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona
w normalnej prébie Proctora,

5.4.1.3. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z zakresem:

Materiaty
Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem lub pretem stalowym,
stupki betonowe albo rury metalowego dtugosci okoto 0,5 m. Pale drewniane umieszczone poza granicg robét
ziemnych w sasiedztwie punktow zatamania trasy powinny mie¢ $rednice 0,15 — 0,20 m i dlugo$¢ 1,5 - 1,7 m.
Do stabilizacji pozostatych punktow nalezy stosowaé paliki drewniane @0,05 — 0,08 m i dtugo$ci 0,30m, a dla
punktow utrwalonych w istniejacej nawierzchni bolce stalowe @5 mm i dtugosci 0,04 — 0,05 m.
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robo6t ziemnych bedacych przedmiotem niniejszych WWiORB sg;

» piasek, zwir - wg PN 86/B-02480,

* pospotka, ttuczen kamienny,

* cement 35,
* mieszanka betonowa B30,
* woda,

e grunt z wykopu,

* rury ostonowe do zabezpieczenia istniejacego uzbrojenia podziemnego,
o Zwir ptukany @2,5 — 10mm,

o zwir ptukany @10 - 40mm,

e humus,

e Ziemia zyzna lub kompostowa,

* nasiona traw,

» kostka betonowa,

e piyty azurowe,

e krawezniki betonowe.

Przydatno$¢ gruntéw z wykopéw do wykonania nasypdw okresli laboratorium Wykonawcy. Grunty z wykopu
muszg uzyskac akceptacje Nadzoru.

Do zasypywania wykopdéw oraz wymiany gruntu w wykopie nalezy uzy¢ gruntu przepuszczalnego o
parametrach podanych dalej. Dopuszcza sie zasypywanie gruntem rodzimym tylko pod warunkiem, ze bedzie
to grunt niespoisty o wtadciwosciach podanych ponize;.
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Do wykonywania zasypki (zasypka konstrukcyjna) oraz wymiany gruntéw mozna stosowac tylko grunty
niespoiste okreslone w projekcie lub o nastepujgcych wtasciwosciach:
— dobrej zageszczalnosci, o wskazniku rdznoziarnistosci ,U” nie mniejszym niz 4 (zwiry) lub 5
(pospotki i piaski),
dobrej wodoprzepuszczalnosci, 0 wspotczynniku wodoprzepuszczalnosci k” nie mniejszej niz 8 (m/dobe).
Wymagania:

—  max. $rednica ziaren < 120mm,

—  wskaznik réznoziarnistosci > 3,

- granica ptynnosci frakcji przechodzacej przez sito 0,425mm lub 0,5mm < 40%,
—  zawarto$¢ czesci organicznych < 2%,

—  pecznienie pod wptywem wody < 5%,

- mozliwe jest uzyskanie wymaganego wskaznika zageszczenia,

— odporno$¢ na rozpad < 10%.

Przydatno$¢ gruntow do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S-02205

Przeznaczenie

Przydatne

Przydatne z zastrzezeniami

Tre$¢ zastrzezenia

Na dolne warstwy nasypow ponizej strefy przemarzania

Rozdrobnione grunty skaliste
twarde oraz grunty kamieniste,
zwietrzelinowe, rumosze i
otoczaki.

Zwiry i pospétki, rowniez gliniaste.
Piaski grubo, $rednio i
drobnoziarniste, naturalne i
tamane.

Piaski gliniaste z domieszka frakcji
zwirowo-kamienistej (morenowe) 0
wskazniku réznoziarnistosci
U=15.

Zuzle wielkopiecowe i inne
metalurgiczne ze starych zwatow
(powyzej 5 lat).

tupki przywegtowe przepalone.
Wysiewki kamienne o zawarto$ci
frakgji ifowej ponizej 2%.

Rozdrobnione grunty skaliste
miekkie

- gdy pory w gruncie skalistym beda wypetnione gruntem
lub materiatem drobnoziamistym

Zwietrzeliny i rumosze gliniaste
Piaski pylaste, piaski gliniaste,
pyly piaszczyste i pyly

- gdy bedg wbudowane w miejsca suchelub zabezpieczone
od wéd gruntowych i powierzchniowych

Piaski pruchnicze, z wyjatkiem
pylastych piaskéw pruchniczych

- do nasypéw nie wyzszych niz 3m, zabezpieczonych
przed zawilgoceniem

Gliny piaszczyste, gliny i gliny
pylaste oraz inne o wL<35%

- w miejscach suchych lub przejsciowo zawilgoconych

Gliny piaszczyste zwigzte, gliny
zwigzle i gliny pylaste zwigzte oraz
inne grunty o granicy ptynno$ci wL
od 35 do 60%

- do nasypow nie wyzszych niz 3m; zabezpieczonych
przed zawilgoceniem lub po ulepszeniu spoiwami

Wysiewki kamienne gliniaste o
zawarto$ci frakcji ifowej ponad 2%

- gdy zwierciadto wody gruntowej znajduje si¢ na
gtebokosci wigkszej od kapilarnosci biernej gruntu podfoza

Zuzle wielkopiecowe i inne
metalurgiczne z nowego studzenia
(do 5 lat)

- 0 ograniczonej podatnosci na rozpad - tacznie straty
masy do 5%

ltotupki przyweglowe
nieprzepalone

- gdy wolne przestrzenie zostang wypetnione materiatem
drobnoziarnistym

Popioty lotne i mieszaniny
popiotowo — zuzlowe

- gdy zalegaja w miejscach suchych lub sg izolowane od
wody

Na gérne warstwy nasypow w strefie
przemarzania

Zwiry i pospotki

Piaski grubo i $rednioziarniste
ltotupki przyweglowe przepalone
zawirajace mniej niz 15% ziaren
mniejszych od 0,075mm.
Wysiewki kamienne o uziamieniu
odpowiadajacym pospétkom lub
Zwirom.

Zwiry i pospotki gliniaste

Piaski pylaste i gliniaste

Pyty piaszczyste i pyly

Gliny o granicy ptynnosci
mniejszej niz 35%

Mieszaniny popiotowo-zuzlowe z
wegla kamiennego

Wysiewki kamienne gliniaste o
zawarto$ci frakcji itowej >2%

- pod warunkiem ulepszenia tych gruntéw spoiwami, takimi
jak: cement, wapno, aktywne popioty itp.

Zuzle wielkopiecowe i inne
metalurgiczne

- drobnoziamiste i nierozpadowe: straty masy do 1%

,Ochrona przed powodzig oraz poprawa jakosci wéd zlewni Wierzyca na terenie miasta KoScierzyna”.
Etap Ill: Kanalizacja deszczowa Osiedle Za Torami

STRONA
27263




ART PROJEKT K&M Sp. z. 0.0.

<
.2,
5

Il :
Piaski drobnoziarniste - 0 wskazniku no$nosci wnes=10

W wykopach i

miejscach i —

zerowych do Grunty niewysadzinowe Grunty watpliwe i wysadzinowe aEtd y iqnﬁlieposziz?:r;ﬁ?'\)'vam' (cementem, wapnem,

gtebokosci ywnymi pop P

przemarzania

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania bedg zgodne dokumentacjq projektowa. W oznaczonym
czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace zrodta wytwarzania i
wydobywania materiatow oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i
stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia przez Nadzér. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za
spetnienie wymagan ilosciowych i jakoSciowych materiatow dostarczanych na plac budowy oraz za ich
wiasciwe sktadowanie i wbudowanie.

Materiaty stosowane do robdt betonowych:

beton hydrotechniczny gwarantowanej jakosci lub wyréb betonu (cement wg PN-B/19705, kruszywa
wg PN-86/B-06712, woda wg PN-88/B-32250),

zaprawy wg PN-90/B-14501,

dodatki uszczelniajgce do betonu,

inne materiaty pomocnicze.

Produkcja betonu towarowego:

mieszanka betonowa moze by¢ produkowana wytgcznie na podstawie zatwierdzonej przez Nadzor
receptury laboratoryjnej;
wytwornia betonéw typu stacjonarnego z odpowiednim zapleczem magazynowym dla cementu i
kruszywa oraz w petni zautomatyzowana i sterowana komputerowo musi stanowi¢ kompletny obiekt
spetniajacy wymagania standardow europejskich;
wytwornia podlega akceptacji przez Nadzor;
dopuszczalne odchylenia w doktadnosci dozowania w procencie ciezaru dla poszczegolnych
sktadnikow nie moga przekroczyc:

o dla cementu + 2 %,

o dlakruszywa + 3 %,

o dlawody +2 %,

o dla domieszek +2 %.

Stosowane materiaty musza mie¢ atesty fabryczne, certyfikaty.

Sprzet

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy i jej punktdw wysokoSciowych powinien gwarantowa¢ uzyskanie
wymaganej doktadno$ci pomiaru.
Sprzet pomiarowy:

teodolity lub tachimetry,
niwelator,

dalmierz,

tyczki,

faty,

tasmy stalowe, szpilki.
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Do wykonania rob6t ziemnych, przygotowawczych i wykonczeniowych bedacych przedmiotem niniejszych
WWIiORB stosowa¢ nastepujacy, sprawny technicznie i zaakceptowany przez Nadzor, sprzet:

» koparka - spycharka samobiezna- 0,25 -1,20 m3;

* rowniarka samobiezna -10 -16 m3;

* walec samojezdny, wibracyjny;

» koparka chwytakowa;

*  zuraw samojezdny;

 topaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania robot ziemnych;

e pita mechaniczna do cigcia betonu;

» szlifierki katowe z tarczami do cigcie metalu i betonu;

* miot pneumatyczny;

» sprezarka powietrzna;

e pompy odwodnieniowe;

e w0z asenizacyjny;

e walec statyczny 10t i 15ti4-6 t.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos$¢ i Srodowisko wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do realizacji robét powinien uzyskaé
akceptacje przez Nadzor. Wykonawca dostarczy kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Transport

Sprzet i materiat do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu. Do transportu
materiatéw, sprzetu budowlanego, urzadzen i urobku z robét ziemnych stosowaé nastepujace, sprawne
technicznie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru $rodki transportu:

» samochdd dostawczy, skrzyniowy 3 — 5 Mg;

» samochdd cigzarowy, samowytadowczy 10 — 20 Mg.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ robdt i wtasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po drogach publicznych
pojazdy muszg spetniac wymagania przepisow ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i
rzeczowym. Transport gruzu i nadmiaru ziemi z wykopow na legalne wysypisko miejskie. Transport betonu z
wytwérni do miejsca wbudowania powinien by¢ wykonany mieszalnikami samochodowymi tzw. gruszkami.
Podawanie betonu do miejsca wbudowania wykonywa¢ nalezy za pomocg pomp przystosowanych do
podawania mieszanek plastycznych. Beton powinien by¢ transportowany od miksera i wylewany tak szybko
jak to wykonalne przy uzyciu metody zapobiegajacej segregacji u utracie sktadnikéw i utrzyma¢ wymagang
urabialnosc.

5.4.1.4. Wykonanie robdt

Ogodlne wymagania
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych norm PN i
EN-PN.

Warunki techniczne wykonania robét
Prace geodezyjne
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Prace geodezyjne zwigzane z wyznaczaniem i realizacjg rob6t ziemnych obejmujg miedzy innymi:
* wyznaczenie i stabilizacje w terenie (w nawigzaniu do statej osnowy geodezyjnej) roboczej osnowy
realizacyjnej,
e Wyznaczenie, W oparciu o roboczg osnowe realizacyjng elementéw geometrycznych, takich jak osie,
obrysy, krawedzie,
* wyznaczenie na terenie budowy i w bezposrednim jej sasiedztwie odpowiedniej ilosci reperow

wysokosciowych,

» wyznaczenie oraz kontrola w czasie realizacji rob6t wymaganych nachylen skarp, spadkéw, osiadania
itp.,

* wykonywanie w czasie realizacji rob6t pomiarow inwentaryzacyjnych urzadzen i elementow
zakonczonych

Po zakonczeniu budowy Wykonawca sporzadza powykonawczg dokumentacje geodezyjng obejmujaca;
mapy, szkice i operaty obstugi realizacyjnej, sprawozdanie techniczne z podaniem stosownych dokfadnosci
itp. Kopie mapy wykonanej w ramach dokumentacji geodezyjnej ze sprawozdaniem technicznym nalezy
przekaza¢ do o$rodka dokumentacji geodezyjno - kartograficznej prowadzonego przez wtasciwe urzedy.

Prace rozbiorkowe
Prace rozbidérkowe wykonywac recznie badz mechanicznie. Nalezy bezwzglednie przestrzegaC przepisow
BHP i wykona¢ stosowne zabezpieczenia.

Wykonywanie robét odtworzeniowych

Chodniki nalezy odbudowaé¢ jako chodniki z ptyt chodnikowych lub kostki betonowej (w zaleznosci od
istniejacego materiatu) na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm oraz podbudowie zasadniczej z kruszywa
tamanego gr. 10 cm stabilizowanego mechanicznie. Nawierzchnie bitumiczne nalezy odbudowaé z materiatu i
w technologii jak nawierzchnia poddana rozbiorce. Po wybudowaniu kanalizacji deszczowej Wykonawca musi
dokonac¢ odtworzenia nawierzchni drég. Odtworzenie nawierzchni drég nalezy wykonac na catej dtugosci drég,
w ktérych wybudowana zostata kanalizacja deszczowa i o szeroko$ci 5,0 m. W ramach prac odtworzeniowych
nalezy wykonac roboty ziemne (korytowanie), 15 cm warstwe odsaczajaca/odcinajacg ze zwiru lub pospotki
zageszczonej, warstwe nawierzchni z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30 (kruszywo naturalne
tamane) o grubosci 20 cm wraz z zageszczeniem, zgodnie ze specyfikacjg techniczna.

Wykopy

Z uwagi na wykonywanie robdt ziemnych w sasiedztwie terenéw zabudowanych, w waskim pasie drogowym
jak tez miejscami intensywnym uzbrojeniu podziemnym, wykopy na tych odcinkach wykonywac
waskoprzestrzenne z petnym umocnieniem Scian sposobem recznym ze wspomaganiem sprzetu
mechanicznego. Miejsca lokalizacji przepompowni charakteryzuje wysoki poziom wod gruntowych. Wykopy
pod przepompownie wykona¢ z petnym umocnieniem $cian. Dla zabezpieczenia wykopéw mozna zastosowaé
tzw. szalunek stupowy Nachylenia skarp oraz rzedne dna wykopu okresli projekt. W przypadkach gdy warunki
eksploatacyjne budowli tego wymagaja, grunt w skarpach i w dnie wykopu nalezy zages$cic, a jezeli uzyskanie
wymaganego stopnia zageszczenia jest niemozliwe grunt nalezy wymieni¢. Wszystkie koszty zwigzane z
obnizeniem poziomu wody powinny by¢ zawarte w wycenie. Umocnienia Scian wykopow nalezy prowadzi¢ w
miare wgtebiania wykopu.

Odwodnienie pasa rob6t ziemnych
Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systemdw odwadniajacych, ujetych w dokumentacji
projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktore
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zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robét ziemnych tak, aby zabezpieczy¢
grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopdw,
aby powierzchniom gruntu nadawa¢ w catym okresie trwania robot spadki, zapewniajace prawidtowe
odwodnienie. Jesli wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich
dtugotrwatg nieprzydatno$¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami
przydatnymi na wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci,
jak réwniez za dowieziony grunt. Odprowadzenie wod do istniejacych urzadzer odwadniajacych musi by¢
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. Powyzszych uzgodnien dokona Wykonawca w
imieniu Zamawiajgcego na wtasny koszt.

Odwodnienie wykopu

Nalezy zapobiega¢ gromadzeniu sie wody w wykonywanych wykopach. Podczas prowadzenia prac zakres i
czas trwania odwodnient powinien by¢ maksymalnie ograniczony. Program w zakresie odwodnienia moze
obejmowaé wykonanie tymczasowych drenéw, rowéw odwadniajgcych, drendéw odcinajacych, saczkéw,
studzienek, studni, zastosowanie pomp lub innych urzadzer odwadniajgcych ipowinien uwzgledniac
wszystkie materiaty i wyposazenie potrzebne do utrzymania zwierciadta wody w sposéb staty ponizej poziomu
dna wykopu, az do czasu, gdy Roboty zostang ukoriczone. Szczegblng uwage zwraca sie na mozliwo$é
wystapienia zjawiska ptywania w przypadku czesciowo ukoriczonych konstrukcji, jezeli wody gruntowe nie sg
odpowiednio kontrolowane lub jezeli dopusci sie do zalania wykopdw. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢
za wszelkie uszkodzenia lub koszty do poniesienia wynikte zzaniedbania niniejszego ostrzezenia.
Wykonawca podejmie wszelkie srodki ostroznosci, aby zapobiec naruszeniu struktury gruntu w wyniku
stosowanego odwodnienia. Systemy odwodnienia gruntu powinny by¢ eksploatowane w taki sposéb, aby
spowodowane przez nie osuniecia gruntu nie uszkodzity pobliskich instalacji i konstrukcji. Jezeli zalecenia nie
przewidujg inaczej, wszystkie saczki, studzienki iinne tego typu Roboty Tymczasowe winny znajdowaé
sie poza terenem przewidzianym na Roboty State, agdy nie bedq juz potrzebne, nalezy je zapehic
zageszczonym strukturalnym materiatem wypetniajgcym, zaczynem cementowym lub betonem do poziomu
dolnej cze$ci tych Robdt.

Przed rozpoczeciem odprowadzania wod gruntowych winno sie uzyska¢ pisemne zezwolenie wiasciwych
wiadz iwtascicieli terenu. Wykonawca bedzie réwniez przestrzega¢ obowigzujacych lokalnie przepisow.
Ponadto bez uzyskania pisemnego zezwolenia nie wolno odprowadza¢ wdd gruntowych do istniejacej
instalacji kanalizacyjnej ani do systemu odprowadzenia wod powierzchniowych.

W miare potrzeby drenaz staty lub tymczasowy konieczny do usuwania wody w czasie trwania budowy winny
by¢ wyposazone w tapacze piasku. Wszystkie dreny winny by¢ utrzymywane w czystosci, bez zamulenia, az
do zakonczenia realizacji Rob6t. Wykonawca winien usuwa¢ wszelkie zamulenia ciekéw wodnych, zaréwno
na Terenie Budowy jak ipoza nim, powstate w wyniku niedopetnienia warunkdw okreslonych w niniejszym
punkcie. Zrédta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopéw, nalezy ujaé w rowy lub dreny. Wody opadowe i
gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robét ziemnych.

Postepowanie w okolicznosciach nieprzewidzianych
W przypadku wystgpienia zagrazajacych dla statecznos$ci budowli osuwisk lub przebi¢ hydraulicznych
(kurzawka, zrodto) nalezy:
» wstrzyma¢ wykonywanie robét w sasiedztwie zaobserwowanego zjawiska i jesli to konieczne ze
wzgleddw bezpieczenstwa, zabezpieczyé obszar zagrozony ruchami gruntu przed dostepem ludzi,
» zabezpieczy¢ miejsce, w ktdrym nastapito przebicie, przed dalszym naruszeniem struktury gruntu (np.
przez utozenie geowtokniny i nasypanie okoto 0,5 m warstwy pospotki lub drobnego zwiru),
» zawiadomi¢ Nadzér i Zamawiajacego.
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Wymagania odnosnie doktadnosci wykonania wykopow

Odchylenie rzednych koryta gruntowego od rzednych projektowanych nie powinno by¢ wieksze od 3 cm.
Powierzchnie skarp nie powinny mie¢ wigkszych wklesnie¢ niz 10 cm. Spadek dna rowow powinien by¢
zgodny z zaprojektowanym z doktadnoscig do 1%. Wskaznik zageszczenia gruntu w wykopie ma by¢ zgodny
z Polskg Norma.

Zasypanie wykopow, podsypki, obsypki

Zasypywanie wykopow pod rurociagi i studnie nalezy wykona¢ warstwami kolejno zageszczanego gruntu. Pod
rurociagi i studnie wykonac¢ podsypki wg PT. W przypadku srednicy wiekszej od 400 mm, nalezy ukfadac
podsypke o grubosci [g] liczonej wg wzoru: g = 100 mm + 0,2*DN. Szczeg6lnie starannie nalezy zagesci¢
grunt wokot rury i na wysokosci 0,30 m ponad rure. Warstwa przykrywajaca, ktora wystepuje od 0,3 do 1,0 m
nad wierzchotkiem rury, moze by¢ zageszczana za pomocg $redniej wielkoSci zageszczarek wibracyjnych.
Ciezkie urzadzenia zageszczajace wolno stosowa¢ dopiero przy przekryciu powyzej 1,0 m. Materiatem
zasypki powinien by¢ grunt mineralny bez grud i kamieni, drobno lub $rednioziarnisty. Grubos¢ warstwy
poddanej zageszczeniu powinna by¢ uwzgledniona ze wspétczynnikiem spulchnienia gruntu oraz zatozonej
grubosci warstwy po osiggnieciu zatozonego zageszczenia w zalezno$ci od stosowanego materiatu.

W czasie zageszczania grunt winien mie¢ wilgotno$¢ réwng wilgotnosci optymalnej z tolerancjg + 20%.
Sprawdzenie wilgotnosci nalezy dokonywaC laboratoryjnie. W zaleznoSci od uziarnienia stosowanych
materiatow, zageszczenie warstwy nalezy okre$lac za pomocg wskaznika lub stopnia zageszczenia.

Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia:
e W pasie drogowym :

o dla warstw do gteboko$ci 2 m -1,00

o dla warstw powyzej 2 m gteboko$ci -0,97
* poza pasem drogowym:

o dla obsypki (30cm powyzej rury) -0,97

o dla zasypki -0,90

Jezeli badania kontrolne wykazg, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajace to Wykonawca powinien
spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i powtornie zagesci¢. Jezeli powtorne
zageszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia, Wykonawca powinien usung¢
warstwe i wbudowaé nowy materiat, o ile Nadzér nie zezwoli na ponowienie proby zageszczenia warstwy.
Przed zageszczeniem nalezy wyréwna¢ powierzchnie najwyzszej warstwy zasypowej. Pod planowane i
odtwarzane drogi nalezy wykona¢ zasypke do rzednej dna dolnej warstwy nawierzchni drogowej. Grunt uzyty
do zasypki wykopu powinien odpowiada¢ wymaganiom projektowym, wg PN-B-03020. Grunt ten moze by¢
gruntem rodzimym lub dostarczonym z zewnatrz. Grunt stosowany do zasypki nie powinien zawieraC
materiatéw, takich jak: grunty zbrylone (takze zamarzniete) gruz, $mieci, itp. mogacych uszkodzi¢ przewdd lub
spowodowac niewtasciwe zageszczenie zasypki.

Zdjecie warstwy humusu

Zdjecie warstwy humusu wykona¢ nalezy mechanicznie lub recznie. Humus przeznaczony do zdjecia nalezy
zgarnia¢ warstwami na odktad, a nastepnie fadowac¢ koparkg na $rodki transportu (bez zanieczyszczen).
Humus przeznaczony do wywozu nalezy transportowa¢ samochodami, wywrotkami z zabezpieczeniem
tadunku plandekami, na miejsce uzgodnione z Zamawiajgcym.

Utwardzenie nawierzchni terenu przepompowni wod opadowych
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Teren przepompowni nalezy umocni¢ kostkg betonowg szarg o grubosci 8 cm. Kostke utozy¢ na podbudowie
z chudego betonu, obrzeza wykonczy¢ kraweznikiem. Nalezy zapewni¢ dojazd do przepompowni
samochodem ciezarowym ,Wuko” o dopuszczalnej masie catkowitej 18 ton.

Zielen ochronna, trawniki
Wykonanie trawnikow
* Przygotowanie terenu: wyrownanie i wymodelowanie
» Reczne rozScielenie humusu gr. min.10 cm z transportem taczkami i wyrdwnaniem terenu.
* Rozsianie nawozow mineralnych.
* Reczne wykonanie trawnikdw dywanowych siewem z wyréwnaniem powierzchni, wysianiem nasion,
oraz ubiciem powierzchni.
» Pielegnacja przez podlewanie, odchwaszczanie i koszenie.

5.4.1.5. Kontrola jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot, materiatéw i urzadzen. Wykonawca zapewni
odpowiedni system i Srodki techniczne do kontroli jakosci robét na terenie i poza placem budowy. Wszystkie
badania i pomiary bede przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez
jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

Kontrole i badania laboratoryjne

Badania laboratoryjne muszg obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materiatdw wyspecyfikowanych
we wiasciwych PN (EN-PN), a czestotliwo$¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i
reprezentatywnych wynikéw dla cato$ci wbudowanych lub zgromadzonych materiatdw. Wyniki badan
Wykonawca przekazuje Nadzorowi. Badania kontrolne obejmujg caty proces budowy.

Badania jakosci robét w czasie budowy
Sprawdzenie robdt pomiarowych nalezy przeprowadzi¢ wg nastepujacych zasad:

» 0$ obiektu nalezy sprawdzi¢ we wszystkich zatamaniach pionowych i krzywiznach
w poziomie oraz co najmniej co 200 m na prostych,

* robocze punkty wysokosciowe nalezy sprawdzi¢ niwelatorem na catej dtugosci budowanego odcinka,
wyznaczenie nasypow i wykopdw nalezy sprawdzi¢ taSma i szablonem z poziomicg co najmniej w 5
miejscach oraz w miejscach budzacych watpliwosci.

Po wykonaniu wykopdw nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu, zageszczenia

i wykonczenia odpowiada on wymaganiom oraz czy doktadnos¢ wykonania nie przekracza tolerancji
podanych w odpowiednich normach. Badania przydatnosci gruntéow do budowy nasypu powinny by¢
przeprowadzone na probkach pobranych z kazdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny,
pochodzacej z nowego zrodta, jednak nie rzadziej niz jeden raz na 3000 m3. W kazdym badaniu nalezy
okresli¢ nastepujace wtasciwosci:

» skfad granulometryczny,

» zawarto$¢ czesci ograniczonych,

» wilgotnos¢ naturalng wilgotnos¢ optymalng i maksymalng gestos¢ objetosciowg szkieletu gruntowego,

* granice ptynnosci,

» kapilarno$¢ bierna,

» wskaznik piaskowy.
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W trakcie wykonywania nasypow, Wykonawca zobowigzany jest poprzez swoje laboratorium sprawdza¢ na
biezaco wilgotnoSC zageszczanego gruntu, grubo$¢ zageszczanego w nasypie gruntu oraz wskaznik
zageszczenia gruntu dla kazdej warstwy.

5.4.1.5. Obmiar roboét
Obmiar stanowi¢ bedg: m, m2, m3, szt., kpl.
5.4.1.6. Odbior robot

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Gotowo$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
przedktadajac Inspektorowi Nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg rob6t. Odbiér jest
potwierdzeniem wykonania robo6t zgodnie z harmonogramem oraz obowigzujgcymi Normami Technicznymi
(PN, EN-PN).

Zasady szczegotowe:
Proces odbioru powinien obejmowac:
» sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletnosci i uzyskanych wynikéw badan
laboratoryjnych,
» sprawdzenie robot pomiarowych w zakresie zgodnosci z dokumentacijg projektowa i harmonogramem,
o sprawdzenie wykonania wykopow i nasypow pod wzgledem wymaganych parametrow wymiarowych i
technicznych,
» sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robdt ziemnych.

5.4.1.7. Podstawa ptatnosci

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe oszacowanie ilosci robot niezbednych do prawidtowego
wykonania przedmiotu zamédwienia. W cenie za wykonanie przedmiotu zaméwienia, w zakresie robot objetych
niniejszymi programem funkcjonalno - uzytkowym nalezy uwzglednic: wszystkie materiaty, robocizne i sprzet
niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu zamowienia. Podstawg ptatnosci bedg protokoty odbioru
zatwierdzane przez Nadzor.

Cena wykonania robot
W cenie wykonania robét ziemnych zwigzanych z wykopami sa;
» prace geodezyjne i geotechniczne wraz z dokumentacjg powykonawczg oraz projektem odwodnienia
terenu robdt,
» badania laboratoryjne materiatéw i gruntdw wraz z opracowaniem dokumentaci,
» zabezpieczenie lub usunigcie istniejacych w terenie urzadzen technicznych, ro$linnosci i uzbrojenia
terenu,
 usuniecie rumowisk, wysypisk odpadéw,
» zabezpieczenie obiektdw chronionych prawem,
» zabezpieczenie rzek i kanatow przed zaktdceniem przeptywu lub zanieczyszczeniem wod,
» wykonanie robot zasadniczych ziemnych,
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e przejecie i odprowadzenie wdéd opadowych i gruntowych z terenu rob6t wraz z instalacjami
odwadniajgcymi,

» wykonanie tymczasowych umocnien scian wykopow, (montaz, demontaz, materiaty, ewentualne
koszty dzierzawy)

* przygotowanie podtoza gruntowego pod roboty,

» zakup i dostarczenie materiatow, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie, transport wykopanej ziemi
z budowy na miejsce odktadu (ze wszystkimi pozwoleniami i kosztami sktadowania i utylizacii),

* wykonanie niezbednych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych oraz nasypéw wraz z ich
czasowym odwodnieniem i ostateczng likwidacja,

* wykonanie okreslonych w n/n WWiORB badarn, pomiaréw, sondowan i sprawdzen robot,

» koszty zajecia pasa drogowego.

W cenie wykonania robét ziemnych zwigzanych z zasypywaniem wykopow sa;
* badania laboratoryjne materiatéw i gruntdw wraz z opracowaniem dokumentaci,
» zabezpieczenie rzek i kanatow przed zaktdceniem przeptywu lub zanieczyszczeniem wod,
* wykonanie robdt zasadniczych,
¢ Kkonieczna wymiana gruntu, dostawa kruszywa
» zakup i dostarczenie materiatow, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie
» wykonanie okreslonych w n/n WWiORB badarn, pomiaréw, sondowan i sprawdzen robot,
» wykonanie warstw podsypkowych i obsypkowych w wykopach
e zageszczenie gruntu,
» uporzadkowanie placu budowy po robotach,
» Kkoszty zajecia pasa drogowego.

W cenie wykonania robdt ziemnych zwigzanych z wywozem nadmiaru gruntu (makroniwelacja terenu
przepompowni) sa;

* wykonanie niezbednych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych oraz nasypéw wraz z ich

czasowym odwodnieniem i ostateczng likwidacja,

* uzyskanie wymaganych pozwolen i uzgodnien,

e zatadunek i transport na miejsce sktadowania,

» sktadowanie i utylizacja,

» uporzadkowanie drog i terenu robdt.

5.4.1.8. Przepisy zwigzane

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-B-06050: 1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne.

PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i zwiry filtracyjne. Wymagania techniczne.

PN-EN-932-1: 1999 Badania podstawowych wtasno$ci kruszyw. Metody pobierania probek.

PN-B-0248 Grunty budowlane, okreslenia. Podziat i opis gruntow.

Ustawa z dnia 19 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz innych ustaw (Dz. U.03.7.78 z dnia 23
stycznia 2003 r.), Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony srodowiska, ustawy
0 odpadach oraz o zmianie innych ustaw. (Dz.U.01.100.1085 z dnia 18 wrzesnia 2001 r.)Ustawa z dnia 27
kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U.2001.62.628 z dnia 20 czerwca 2001 r.)

PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajéw UE lub w zakresie przyjetym przez Polskie prawodawstwo.
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5.4.2. Roboty montazowe sieci kanalizacyjnych w systemie kanalizacji ci$nieniowej (Kod CPV
45231300-8)

5.4.2.1. Zakres stosowania

Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych (WWIORB) stosowane sg jako dokument przetargowy, przy
Zlecaniu i realizacji rob6t zgodnie z programem funkcjonalno - uzytkowym.

5.4.2.2. Przedmiot i zakres robot

Roboty, ktérych dotycza WWIORB obejmujg wszystkie czynno$ci podstawowe wystepujace przy montazu
sieci kanalizacyjnych oraz przykanalikow od ulicznego wpustu $ciekowego oraz obiektow i urzadzen na tych
sieciach, a takze roboty tymczasowe oraz prace towarzyszace.

Robotami tymczasowymi przy budowie sieci wymienionych wyzej sa:

odwodnienie wykopu na czas montazu rurociggdw w przypadku wystapienia wysokiego poziomu wod
gruntowych (wzglednie opadowych), wykopy z umocnieniem $cian, wykonanie podtoza, zasypanie wykopdw
wraz z zageszczeniem, obsypki i zasypki.

Do prac towarzyszacych nalezy zaliczy¢ miedzy innymi geodezyjne wytyczenie tras kanalizacyjnych oraz ich
inwentaryzacje powykonawcza.

5.4.2.3. Okreslenia podstawowe, definicje

Potaczenie elektrooporowe - potaczenie miedzy kielichem PE lub ksztaltkg siodlowg zgrzewang
elektrooporowo, a rurg lub ksztattkg z bosym koricem. Ksztattki zgrzewane elektrooporowo sg nagrzewane
przez element grzejny umieszczony przy ich powierzchni taczenia, powodujacy stopienie przylegajacego
materiatu i zgrzanie powierzchni rury z ksztattka.

Potaczenie doczotowe — potaczenie, ktére uzyskuje sie w wyniku nagrzania przygotowanych do taczenia
powierzchni przez przytozenie ich do plaskiej ptyty grzejnej,

i utrzymanie do uzyskania temperatury zgrzewania, nastepnie usuniecie ptyty grzejnej i docisnigcie tgczonych
koricow.

Potaczenie siodlowe — potaczenie uzyskane w wyniku ogrzania wkleste] powierzchni siodta i zewnetrznej
powierzchni rury, az do uzyskania temperatury zgrzewania, a nastepnie usuniecie elementu grzejnego i
docisniecie faczonych powierzchni.

Potaczenie mechaniczne — potgczenie rury PE z inng rurg PE lub innym elementem rurociggu za pomocg
ztaczki zawierajgcej element zaciskowy.

Sie¢ kanalizacyjna — ukfad potgczonych przewodéw kanalizacyjnych i obiektow inzynierskich, znajdujacych
sie poza budynkami od pierwszej studzienki kanalizacyjnej liczac od strony budynku do oczyszczalni Sciekdw
lub wylotéw kanatdéw deszczowych albo burzowych do odbiornikdw.

Sie¢ kanalizacyjna deszczowa - sie¢ kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania $ciekdw opadowych
Kanalizacja ciSnieniowa — system kanalizacyjny, w ktorym przeptyw Sciekow nastepuje wskutek ciSnienia
wytworzonego przez pompy.

Przykanalik — przewod odptywowy od pierwszej studzienki od strony budynku lub od ulicznego wpustu
Sciekowego.

Komora kanalizacyjna — obiekt na kanale przeznaczony do kontroli i eksploatacji kanatéw,

Kineta — koryto przeptywowe w dnie studzienki kanalizacyjne;.

Studzienka monolityczna - studzienka, ktérej co najmniej komora robocza jest wykonana w konstrukcji
monolityczne;.
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Studzienka prefabrykowana — studzienka, ktorej co najmniej zasadnicza czeS¢ komory roboczej i komin
wtazowy sg wykonane z prefabrykatow.

Studzienka wlazowa - studzienka przystosowana do wchodzenia i wychodzenia dla wykonywania czynnosci
eksploatacyjnych w kanale.

Studzienka inspekcyjna (przegladowa) — studzienka niewtazowa przystosowana do wykonywania czynno$ci

eksploatacyjnych i kontrolnych z powierzchni terenu za pomocq urzadzen hydraulicznych (czyszczenie
kanatow) oraz techniki video do przegladow kanatow.

5.4.2.4. Ogo6lne wymagania dotyczace wykonywanych robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t oraz za zgodnos¢ z dokumentacjq
projektowg, postanowieniami zawartymi w normach i poleceniami Nadzoru oraz ze sztukg budowlana.

5.4.2.5. Dokumentacja rob6t montazowych

Dokumentacje rob6t montazowych sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami stanowig;

» projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z

dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.
U.z2003 r. Nr 120, poz. 1133),

» projekt wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r.
w sprawie szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr
202, poz. 2072 z p6zn. zmianami),

» dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca
2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz.
953 z p6zn. zmianami),

» dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.
U.z 2004 r. Nr 92, poz. 881),

» protokoty odbiordéw czesciowych, koncowych i robdt zanikajacych, z zatgczonymi protokotami z badan
kontrolnych,

» dokumentacja powykonawcza czyli wcze$niej wymienione czesci skladowe dokumentacji robét z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
pozniejszymi zmianami).

5.4.2.6. Wymagania dotyczace wlasciwosci materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw
Materialy stosowane do budowy sieci kanalizacyjnych powinny mie¢:
» oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg
europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskq aprobatg techniczng lub krajowg
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specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub

* deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy
ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, lub

e oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng,
badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”.

5.4.2.7. Rodzaje materiatow

Rury i ksztattki z polietylenu (PE)

Rury i ksztattki z polietylenu muszg spetnia¢ warunki okreslone w normach PN-EN 12201-2 i PN-EN 12201-3.
Rury i ksztattki z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U)

Rury i ksztattki z PVC-U muszg spetnia¢ warunki okreslone w normach PN-EN 1452-2 i PN-EN 1452-3.
Uzbrojenie sieci kanalizacyjnej

Armatura sieci musi spetnia¢ warunki okreslone w normach PN-EN

1074-1+5 : 2002 oraz PN-89/M74091, PN-89/M74092, PN-EN 12201-1.

Studzienki kanalizacyjne muszg spetnia¢ warunki okreslone w PN-EN 10729:1999.

Studzienki kanalizacyjne powinny by¢ wykonane z materiatow trwatych.

Zaleca sig:

— beton hydrotechniczny z domieszkami uszczelniajgcymi,

— kregi betonowe i zelbetowe tgczone na zaprawe cementowa lub na uszczelki.

Minimalna Srednica wewnetrzna studzienki wtazowej powinna wynosi¢ 1,20 m wyjatkowo dopuszcza sie 1,0
m, a wysokos$¢ komory roboczej 2,0 m.

Rury WIPRO

Rury kielichowe WIPRO produkowane sg przy pomocy agregatéw wykorzystujacych metode wibroprasowania
betonu. Do produkciji rur stosowany jest beton o klasie wytrzymatosci na Sciskanie C35/45.

Rury betonowe WIPRO Zelbetowe o w $rednicach nominalnych od 400 do 1200 mm, faczenie rur WIPRO na
uszczelki klinowe. W trakcie wszystkich czynnosci roztadunkowo-transportowych, nalezy wykorzystywaé
Wiasciwe srodki ochrony osobistej, jak: kask, rekawice, ubranie robocze, obuwie ochronne. Przebywanie osob
w miejscach niebezpiecznych jest zabronione. Dostarczone rury nalezy roztadowywa¢ przy uzyciu wiasciwych
urzadzen zmechanizowanych (np. dzwig, koparka), ktore sg wyposazone w tagodny podno$nik i stopniowanie
opuszczania, aby zapobiec uderzeniom przy podnoszeniu, opuszczaniu lub montazu elementow. Nie nalezy
przekracza¢ nos$nos$ci wybranego urzadzenia dzwigowego. Do roztadunku rur nalezy wykorzystywaé
wytacznie certyfikowanych, bezpiecznych zawiesi faricuchowych, pasow transportowych lub stalowych petli
linowych z ochronng otuling wyposazonych w odpowiednie uchwyty do podwieszania rury. Podczas prac
zatadunkowych nalezy uwzgledni¢ zardwno no$nos¢, bezpieczenstwo pracy, jak i ochrone rur przed
uszkodzeniami.

Wiaz kanatowy

Kanaty uzbroi¢ w studzienki rewizyjne z prefabrykowanych kregéw betonowych @1200 dla kanatéw @ 600,
800 mm @1500 wykonane w oparciu 0 norme PN-EN 1917:2004 posadowione na zageszczonej podsypce
zwirowo-piaskowej grubosci 30 cm. W jezdni montowac pierécienie odcigzajace. Projektowane studzienki na
kanatach deszczowych nalezy wyposazy¢ w Zeliwne okragte wiazy @600mm klasy D (400kN), z fabrycznie
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osadzong wktadkg uszczelniajgcg z PE oraz ryglowaniem i zabezpieczeniem przed kradzieza. Wiazy
Zlokalizowane poza utwardzong nawierzchnig nalezy obetonowac lub wybrukowa¢ w promieniu 1,0m od ich
skraju. Zwienczenia studzienek kanalizacyjnych wykona¢ zgodnie z normg PN - EN 124:2000, zastosowane
wiazy powinny by¢ zgodne z powyzszg norma. Na wiazach nalezy umie$ci¢ herb Miasta Ko$cierzyna.

Studzienki sciekowe

Wpusty uliczne Zeliwne

Wpusty uliczne-drogowe zeliwne powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-74080-01 i PN-H-74080-04.
Stosowac wpusty petne D400 i kraweznikowe C250.

Korpus studni

Studzienki $ciekowe wykonane jako typowe wpusty uliczne np. typu WU-II-A o $rednicy @500 wykonaé z
pierscieniem odcigzajacym i osadnikiem gtebokosci 1,0 m. Wpust uliczny nalezy posadowi¢ na fundamencie z
betonu C12/15 gr. 10,0 cm.

Ptyty Zelbetowe prefabrykowane

Ptyty Zelbetowe prefabrykowane powinny mie¢ grubo$¢ 11 cm i by¢ wykonane z betonu wibrowanego klasy C-
40/50 zbrojonego stalg StOS.

Kruszywo na podsypke

Podsypka moze by¢ wykonana z ttucznia lub zwiru. Uzyty materiat na podsypke powinien odpowiadac¢
wymaganiom stosownych norm.

Przykanaliki od ulicznych wpustéw Sciekowych
 trasa przykanalika powinna by¢ prosta z jednolitym spadkiem,
»  dtugos¢ przykanalika od wpustu Sciekowego do studzienki nie powinna przekracza¢ 20 m,
* minimalna $rednica przykanalika wynosi DN200, a dla pojedynczych wpustdw i przykanalikéw nie
dtuzszych niz 12 m minimalna Srednica DN150,
* minimalny spadek przykanalika wynosi 2%, a maksymaliny 40%,
» przykanaliki nalezy wykonywac z litego PVC SN8.

Przewody ttoczne
* przewody ciSnieniowe nalezy wykonywac z rur PEHD,
* rury powinny by¢ zaprojektowane na minimalne cisnienie 600kPa (6 bar),
o predko$¢ przeptywu Sciekow powinna wynosi¢ przynajmniej 0,7 m/sek co zapobiega sedymentacji
osadow, (przynajmniej raz na dobe),
» zmiana kierunku przewodow ttocznych powinna by¢ zabezpieczona blokami oporowymi,
» zagtebienie przewodow ttocznych powinno uwzgledniac strefe przemarzania gruntu.

5.4.2.8. Wymagania dotyczace sprzetu, maszyn i narzedzi

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Do wykonania robdt nalezy stosowaé jedynie taki sprzet, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet stosowany do wykonania robdt musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy, oraz spetnia¢ normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.
Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwos¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inwestora o swoim zamiarze wyboru i
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uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji nie moze byé pdzniej
zmieniany bez jego zgody.

5.4.2.9. Wymagania dotyczace transportu

Wymagania dotyczace przewozu rur z tworzyw sztucznych i stali nierdzewne;
Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spetni¢ nastepujace dodatkowe wymagania:

* rury nalezy przewozi¢ wytgcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajacymi boczne
wsporniki 0 maksymalnym rozstawie 2 m; wystajace poza pojazd konce rur nie moga by¢ dtuzsze niz
1m,

* jezeli przewozone sg luzne rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie wysoko$¢ tadunku nie
powinna przekracza¢ 1 m,

» podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czesci
Srodkdw transportu jak $ruby, fafcuchy, itp. Luzno uktadane rury powinny by¢ zabezpieczone przed
zarysowaniem przez podiozenie tektury falistej i desek pod tancuch spinajacy boczne $ciany skrzyni
samochodu,

* podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia.

Platforma samochodu powinna by¢ ustawiona w poziomie. Studzienki podczas transportu muszg by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniem. Powinny byé utozone $cisle obok siebie i zabezpieczone przed
przesuwaniem sie (wylacznie materiatami niemetalowymi — najlepiej taSmami parcianymi). Powierzchnie
pojazdow przewozacych studzienki muszg by¢ rowne i pozbawione ostrych lub wystajacych krawedzi.
Studzienki kanalizacyjne prefabrykowane nalezy przewozi¢ w pozycji ich wbudowania. Podczas transportu
muszg by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig przesunigcia sie. Przy transporcie prefabrykatow w pozycji
pionowej na kotowych $rodkach transportu powinny by¢ one uktadane na elastycznych podktadach.
Sktadowanie studni, rur i ksztattek w wigzkach lub luzem

Rury i ksztattki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezpo$rednim dziataniem promieniowania
stonecznego i temperaturg przekraczajaca 40°C.

Przy dtugotrwatym sktadowaniu (kilka miesiecy lub dtuzej) rury powinny by¢ chronione przed dziataniem
Swiatta stonecznego przez przykrycie sktadu plandekami brezentowymi lub innym materiatem (np. folig
nieprzezroczystq z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Nalezy zapewni¢ cyrkulacje powietrza pod
powtokg ochronng aby rury nie nagrzewaty si¢ i nie ulegaty deformacji. Oryginalnie zapakowane wigzki rur
mozna sktadowac po trzy, jedna na drugiej do wysokosci maksymalinej 3 m, przy czym ramki wigzek winny
spoczywac na sobie, luzne rury lub niepetne wigzki mozna sktadowa¢ w stosach na réwnym podtozu, na
podktadkach drewnianych o szerokosci min. 10 cm, grubosci min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny
by¢ z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstepach co 1-2 m. Wysoko$¢
ukfadania rur w stosy nie powinna przekracza¢ 7 warstw rur i 1,5 m wysokosci. Rury o réznych srednicach
winny by¢ sktadowane odrebnie. Rury kielichowe uktada¢ kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy
oddziela¢ przektadkami drewnianymi.

Stos nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym zeslizgnigciem sie rury poprzez ograniczenie jego szerokosci
przy pomocy pionowych wspornikdw drewnianych zamocowanych w odstepach 1+2 m. Skfadowanie
studzienek z tworzyw sztucznych. Studzienki z tworzyw sztucznych nalezy sktadowaé w takich miejscach, aby
zaden z ich elementéw nie byt narazony na uszkodzenie. Mogg one by¢ przechowywane na wolnym
powietrzu, ale tylko wtedy, gdy temperatura otoczenia nie przekracza +40°C.

Studzienki nalezy chroni¢ przed kontaktem z materiatami ropopochodnymi.

Sktadowanie studzienek prefabrykowanych
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Elementy prefabrykowane nalezy sktadowac na placu sktadowym o wyréwnanej i odwodnionej powierzchni.
Prefabrykaty drobnowymiarowe mogg by¢ uktadane w stosach o wysoko$ci do 1,80 m. Stosy powinny by¢
zabezpieczone przed przewrdceniem.

5.4.2.10. Wymagania dotyczace wykonania robét

Przed przystapieniem do montazu sieci nalezy:
» dokonac geodezyjnego wytyczenia trasy rurociggu,
* wykona¢ wykopy waskoprzestrzenne z umocnieniem ich scian zgodnie z PN-B-10736:1999,
» obnizy¢ poziom wody gruntowej na czas wykonywania rob6t podstawowych (w przypadku wystapienia
wysokiego poziomu wod gruntowych lub opadowych),
» przygotowac podtoze pod rurocigg zgodnie z dokumentacja.

Montaz rurociaggow
Montaz rurociggdw moze odbywac si¢ dwiema metodami:
» montaz odcinkéw rurociggdw na powierzchni terenu i opuszczenie ich do wykopu,
* montaz odcinkow rurociggu w wykopie.
Rury w wykopie powinny by¢ utozone w osi montowanego przewodu z zachowaniem spadkow. Na catej
dtugosci powinny przylega¢ do podtoza na co najmniej %a obwodu.

Potaczenia rur i ksztattek z PE, PVC

Przed przystapieniem do montazu rur i ksztattek z PE nalezy dokona¢ ogledzin tych materiatéw. Powierzchnie
wewnetrzne i zewnetrzne rur i ksztattek powinny by¢ gtadkie, czyste, pozbawione poréw, wgtebien i innych
wad powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajacym spetnienie wymagan okreslonych w normach PN-EN
12201-1+4:2004.

Przed montazem rur i ksztattek z PVC-U nalezy dokona¢ ich ogledzin. Powierzchnie wewnetrzne i zewnetrzne
rur oraz ksztattek powinny byC gtadkie, czyste, pozbawione nierdwnosci, poréw i jakichkolwiek innych
uszkodzen w stopniu uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan okre$lonych w normach PN-EN 1401-1:1999,
PN-EN 1401-3:2002(U) oraz PN-EN 1852-1:1999, PN-EN 1852-1:1999/A1:2004.

Potaczenia zgrzewane
Potaczenia zgrzewane mogg by¢ doczotowe lub elektrooporowe. W potaczeniach zgrzewanych stosowane sa;
ksztattki kielichowe zgrzewane elektrooporowo
» ksztaftki polietylenowe (PE) zawierajace jeden lub wiecej integralnych elementow grzejnych, zdolnych
do przetworzenia energii elektrycznej w ciepto, w celu uzyskania potaczenia zgrzewanego z bosym
koricem lub rurg, ksztattki siodtowe zgrzewane elektrooporowo
» ksztaftki polietylenowe (PE) zawierajace jeden lub wiecej integralnych elementow grzejnych, zdolnych
do przetworzenia energii elektrycznej w ciepto, w celu uzyskania potgczenia zgrzewanego na rurze.
Zgrzewanie doczotowe polega na taczeniu rur i ksztattek przez nagrzanie ich koncéwek do wiasciwe;
temperatury i docisniecie, bez stosowania dodatkowego materiatu. Po zgrzaniu rur i ksztattek na ich
powierzchniach wewnetrznych i zewnetrznych nie powinny wystapi¢ wyptywki stopionego materiatu poza
obrebem ksztattek. Przy zgrzewaniu elekirooporowym Zzadna wyptywka nie powinna powodowac
przemieszczenia drutu w ksztattkach (elektrooporowych) co mogtoby spowodowaé zwarcie podczas taczenia.
Na wewnetrznej powierzchni rur nie powinno wystapi¢ pofatdowanie.
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Potaczenia mechaniczne zaciskowe

Potaczenia mechaniczne zaciskowe wykonuje sie za pomoca ztaczek, ktore zaciskane sg na koricowkach rur.
Potaczenia te majg zastosowanie w przewodach o $rednicach do 110 mm.

Potaczenia rur z PE z rurami z innych materiatow wykonuje si¢ za pomocg odpowiednich ksztattek
kotnierzowych (adaptoréw czotowych). Polega to na wykonaniu odpowiedniego kotnierza na koncu rury z PE,
a nastepnie naktada si¢ na te rure kotnierz z zeliwa sferoidalnego lub ze stali nierdzewnej. Koficowka rury z
PE z kotnierzem oraz uszczelkg musi znalez¢ sie wewnatrz ztgcza.

Potaczenia rur i ksztattek z PVC-U

Przed montazem rur i ksztattek z PVC-U nalezy dokonac ich ogledzin. Powierzchnie wewnetrzne i zewnetrzne
rur i ksztattek powinny by¢ gtadkie, czyste, bez przypalen, pozbawione nierdwnosci, porow i jakichkolwiek
innych uszkodzen w stopniu uniemozliwiajacym spetnienie wymagan okreslonych w normach PN-EN 1452-
1+5:2000.

Potaczenia kielichowe na wcisk

Montaz potaczen kielichowych polega na wsunigciu (wcisnigciu) koica rury w kielich, z

osadzong uszczelkg (pierScieniem elastomerowym), do okreslonej gtebokosci. Dopuszczalne jest stosowanie
srodka smarujacego utatwiajacego wsuwanie. Nalezy zwroci¢ szczeg6ing uwage na osiowe wprowadzenie
korica rury w kielich.

Potaczenia klejone

Potaczenia klejone w budowie sieci majg ograniczone zastosowanie (gtéwnie do klejenia tulei kotnierzowych
lub w innych szczegoinych przypadkach). Powierzchnie taczonych elementéw za pomoca kleju agresywnego
muszg by¢ czyste i odttuszczone. Nalezy bezwzglednie przestrzegac instrukcji producenta kleju.

5.4.2.11. Kontrola jakosci robot

Kontrole wykonania sieci kanalizacyjnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami okre$lonymi w
zeszycie nr 9 ,Warunkdw Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych” pkt. 7 ,Kontrola i badania
przy odbiorze”.
Szczelno$¢ przewoddw wraz z podtgczeniami i studzienkami nalezy zbada¢ zgodnie z zasadami okre$lonymi
w PN-EN 1610:2002. Badanie to powinno by¢ przeprowadzone z uzyciem powietrza (metoda L) lub wody
(metoda W).
Przewod kanalizacyjny spetnia wymagania okreslone w normie (podczas badania szczelno$ci przy uzyciu
powietrza), gdy spadek cisnienia zmierzony po uptywie czasu badan jest mniejszy niz okreslony w tabeli 3 PN-
EN 1610:2002.
Ponadto nalezy wykona¢ monitoring kamerg TV dla kanatow grawitacyjnych.
Jezeli w czasie wykonywania proby szczelnosSci z uzyciem powietrza wystepujg uszkodzenia, nalezy
przeprowadzi¢ badanie wodg i wyniki te powinny by¢ decydujace. Wymagania dotyczace badania szczelno$ci
przy pomocy wody, sg spetnione, jezeli ilos¢ wody dodanej (podczas wykonywania badan) nie przekracza:

e 0,151/m2 w czasie 30 min. dla przewodow,

e 0,20 I/m2 w czasie 30 min. dla przewoddw wraz ze studzienkami wtazowymi,
e 0,40 I/m2 w czasie 30 min. dla studzienek kanalizacyjnych,
e m2 - odnosi sie do wewnetrznej powierzchni zwilzonej rur i studzienek.

Szczegolng uwage nalezy zwrdci¢ na ocene prawidtowo$ci wykonania potaczen zgrzewanych.
Ocene te nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o nastepujace kryteria:
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zgrubienie zgrzewane powinno by¢ obustronnie mozliwie okragto uksztattowane,

powierzchnia zgrubienia powinna by¢ gtadka,

rowek miedzy wyptywkami nie powinien by¢ zagtebiony ponizej zewnetrznych powierzchni tgczonych
elementow,

przesuniecie $cianek taczonych rur nie powinno przekracza¢ 10% grubosci Scianki rury,

catkowita szerokoSci wyptywek powinna by¢ wieksza od zera i nie powinna przekracza¢ wartosci
okre$lonych przez producenta rur i ksztattek.

Ocene jakoSci potaczenia zgrzewanego mozna wykona¢ za pomocg urzadzen pomiarowych z doktadnoscig
0,5 mm. W celu sprawdzenia szczelnosci i wytrzymatosci potaczen przewodu nalezy przeprowadzi¢ probe
szczelno$ci.

Proby szczelno$ci nalezy wykonywac dla kolejnych odbieranych odcinkow przewodu ale na zadanie inwestora
lub uzytkownika nalezy roéwniez przeprowadziC probe szczelnoSci catego przewodu. Zaleca sie
przeprowadza¢ probe cisnieniowg hydrauliczng jednakze w przepadkach uzasadnionych wzgledami
techniczno-ekonomicznymi mozna stosowac probe pneumatyczna.

Sposob przeprowadzania i petny zakres wymagan zwigzany z prébami szczelnosci sg podane w normie PN-B
10725:1997. Niezaleznie od wymagan okre$lonych w normie przed przystapieniem do przeprowadzenia proby
szczelnosci nalezy zachowa¢ nastepujace warunki:

ewentualne wymagania inwestora zwigzane z prébg powinny by¢ jasno okreslone w projekcie

odcinki poddawane prébie szczelnosci mogq mie¢ dtugosci ok. 300 m w przypadku wykopéw o
Scianach umocnionych lub ok. 600 m przy wykopach nieumocnionych ze skarpami — wszystkie ztacza
powinny by¢ odkryte oraz w petni widoczne i dostepne,

odcinek przewodu powinien by¢ na catej swojej diugosci stabilny, zabezpieczony przed wszelkimi
przemieszczeniami — wykonana doktadnie obsypka, przewdéd na podporach lub w kanatach
zbiorczych powinien mie¢ trwate zamocowania wraz z umocnieniem zigczy,

wszelkie odgatezienia od przewodu powinny by¢ zamknigte,

profil przewodu powinien umozliwia¢ jego odpowietrzenie i odwodnienie a urzadzenia odpowietrzajace
powinny by¢ zainstalowane w najwyzszych punktach badanego odcinka,

nalezy sprawdzi¢ wizualnie wszystkie badane potaczenia.

W czasie przeprowadzania proby szczelno$ci nalezy w szczegdlnosci przestrzega¢ nastepujacych warunkow:

przewod nie mozne by¢ nastoneczniony a zimg temperatura jego powierzchni zewnetrznej nie moze
by¢ nizsza niz 1°C,

napetnianie przewodu powinno odbywac¢ sie powoli od nizszego punktu,

temperatura wody wykorzystywanej przy préobie cisnienia nie powinna przekracza¢ 20°C,

po catkowitym napetnieniu wodg i odpowietrzeniu przewodu nalezy go pozostawi¢ na 20 godzin w
celu ustabilizowania,

po ustabilizowaniu sie prébnego ci$nienia wody w przewodzie nalezy przez okres 30 minut sprawdzac
jego poziom,

wynik proby szczelnoSci uznaje sie za pozytywny, gdy nie nastapit w tym czasie spadek cisnienia
ponizej wartosci ci$nienia probnego.
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5.4.2.12. Kontrole i badania laboratoryjne

1) Badania laboratoryjne muszg obejmowa¢ sprawdzenie podstawowych cech materiatbw podanych w
niniejszej WWIORB oraz wyspecyfikowanych we wtasciwych PN (EN-PN) a czestotliwo$¢ ich wykonania musi
pozwolic na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikow dla catosci wybudowanych lub
zgromadzonych materiatdw. Wyniki badant Wykonawca przekazuije Inspektorowi Nadzoru.

2) Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan.

3) Badania kontrolne obejmujg caty proces budowy.

5.4.2.13. Warunki dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres robdt wykonanych zgodnie z dokumentacig projektowa i PFU.
Sieci kanalizacyjne przedmiaruje sie w metrach ditugosci tych sieci tacznie z ksztattkami, studzienkami i
komorami. Tak zagregowana jednostka rob6t obejmuje takze wykonanie robdt tymczasowych i
towarzyszacych.

5.4.2.14. Sposoéb odbioru robot

Badania odbiorowe przewodéw sieci kanalizacyjnych zalezne sg od rodzaju odbioru Technicznego robdt.
Odbiory techniczne robdt sktadajg sie z odbioru technicznego cze$ciowego dla robot zanikajacych i odbioru
technicznego koncowego po zakonczeniu budowy. Badania przy odbiorze powinny by¢ zgodne z
wymaganiami PN-B 10725:1997, PN-EN 1610:2002.

Odbiér techniczny czesciowy

Badania przy odbiorze technicznym cze$ciowym polegajg na:

» zbadaniu zgodno$ci usytuowania i dtugosci przewodu z dokumentacjg. Dopuszczalne odchylenie w
planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekracza¢ 0,1 m dla przewoddéw z tworzyw
sztucznych. Dopuszczalne odchylenie rzednych utozonego przewodu od przewidzianych w projekcie
nie powinno przekracza¢ dla przewoddw z tworzyw sztucznych +£0,05 m,

» zbadaniu prawidtowosci wykonania zgrzewow,

» zbadaniu usytuowania blokoéw oporowych w miejscach ustalonych w dokumentacji,

» zbadaniu przez ogledziny zabezpieczen przed przemieszczeniem przewodu w rurze ochronnej,

e Zzbadaniu podioza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku naruszenia
podioza naturalnego sposdb jego zageszczenia powinien by¢ uzgodniony z projektantem lub
nadzorem,

e zbadaniu podioza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubo$ci i rodzaju, zgodnie z
dokumentacja,

* zbadaniu materiatu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu, ktory powinien by¢ drobny i
Srednioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiat ten powinien by¢ zageszczony,

e zbadaniu szczelno$ci przewodu. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN
1610:2002 dla kanalizacji grawitacyjnej.

e zbadaniu szczelnoSci przewodu. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-B
10725:1997.

Szczelno$¢ przewodow i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowac utrzymanie przez okres
30 minut ci$nienia prébnego, wywotanego wypetnieniem badanego odcinka przewodu wodg do poziomu
terenu. Cinienie to nie moze by¢ mniejsze niz 10 kPa i wieksze niz 50 kPa, liczac od poziomu wierzchu rury.
Dopuszcza sie wykonywanie proby szczelnosci za pomocg powietrza wg PN-EN 1610:2002.
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Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokotem préby szczelnoSci przewodu,
inwentaryzacjq geodezyjng (dopuszcza sie inwentaryzacje szkicowg) oraz certyfikatami i deklaracjami
zgodnosci z polskimi normami i aprobatami

technicznymi, dotyczacymi rur i armatury, ksztatek, studzienek kanalizacyjnych, zwienczen wpustow i
studzienek kanalizacyjnych jest przediozony podczas spisywania protokotu odbioru technicznego -
czesciowego, ktory stanowi podstawe do decyzji 0 mozliwosci zasypywania odebranego odcinka przewodu
sieci. Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego —
czesciowego.

Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 22 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze technicznym —
czesciowym przewodu kanalizacyjnego, zgtosi¢ inwestorowi do odbioru roboty ulegajace zakryciu, zapewni¢
dokonanie proby i sprawdzenia przewodu, zapewni¢ geodezyjng inwentaryzacje przewodu, przygotowac
dokumentacje powykonawcza.

Odbiér techniczny koncowy

Badania przy odbiorze technicznym koricowym polegaja na:

» zbadaniu zgodnosci stanu faktycznego i inwentaryzacji geodezyjnej z dokumentacjg techniczna,

» zbadaniu protokotow odbioru: préby szczelno$ci, wynikow badan bakteriologicznych oraz wynikéw
stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,

* zbadaniu rozstawu armatury i jej dziatania,

» zbadaniu szczelnosci komor, szczegdlnie przy przejsciach rurociggow przez Sciany,

» zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych,

* przegladzie kamerg TV sieci kanalizacji sanitarne;j,

» zbadaniu protokotow odbioréw prob szczelnosci przewodow kanalizacyjnych.

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokotami odbioréw technicznych
czesciowych przewodu, projektem z wprowadzonymi zmianami podczas budowy, wynikami badan
bakteriologicznych, wynikami badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu i inwentaryzacjg
geodezyjng jest przedtozony podczas spisywania protokotu odbioru technicznego koricowego, na podstawie
ktérego przekazuje sie inwestorowi wykonany przewdd sieci. Konieczne jest takze dokonanie wpisu do
dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego koricowego. Teren po budowie powinien by¢
doprowadzony do pierwotnego stanu.

Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy Prawo

budowlane, przy odbiorze koncowym ztozy¢ oswiadczenia:

e 0 wykonaniu robét budowlanych zgodnie z dokumentacjg projektowa, warunkami pozwolenia na
budowe i warunkami wykonania i odbioru (w tym zgodnie z powotanymi w warunkach przepisami i
polskimi normami),

* 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze — w razie korzystania — ulicy
i sgsiadujacej z budowa nieruchomosci.

5.4.2.15. Podstawa rozliczenia robét podstawowych, tymczasowych i prac towarzyszacych

Zasady rozliczenia i pfatnosci
Podstawe rozliczenia oraz pfatno$ci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi warto$¢ tych robét
okre$lona w harmonogramie rzeczowo — finansowym. Ostateczne rozliczenie rob6t budowlanych pomiedzy
zamawiajgcym, a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru koncowego.
Koszty wykonania robét lub kwoty ryczattowe obejmujgce roboty montazowe sieci kanalizacyjnych z tworzyw
sztucznych uwzgledniaja;

e przygotowanie stanowiska roboczego,

» dostarczenie materiatdw, narzedzi i sprzetu,
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* obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,
» przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miare postepu robot,
* wykonanie robot ziemnych,
* montaz rurociggow, armatury i urzadzen,
* wykonanie prob cisnieniowych,
» usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robét,
» doprowadzenie terenu po budowie do stanu pierwotnego.
Koszt wybudowania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
» opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania
budowy, oraz jego aktualizacje stosownie do postepu robdt,
» ustawienie tymczasowego oznakowania i oSwietlenia zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji
ruchu i wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
» opfaty za zajecia terenu,
e przygotowanie terenu,
» konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu,
» tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.
Koszt utrzymania objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmuije:
e oczyszczanie, przestawianie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowarn pionowych,
poziomych, barier i $wiatet,
* utrzymanie ptynno$ci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazddw/przejazdow i organizaciji ruchu obejmuije:
* usunigcie wbudowanych materiatdw i oznakowan,
» doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi Wykonawca.

5.4.2.16. Dokumenty odniesienia

Normy

PN-EN 1452-1:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmiekczonego
polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody. Wymagania ogélne

PN-EN 1452-3:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmiekczonego
polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody. Ksztattki

PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-93/C-89218 Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiardw.

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych

PN-EN 752-1:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdlne i definicje

PN-EN 752-2:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania

PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezci$nieniowe systemy
przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Cze$¢ 1:
Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu

PN-ENV 1401-3:2002 (U) Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej
bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i $ciekowej. Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U). Cze$¢ 3:
Zalecenia dotyczace wykonania instalacji
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PN-EN 588-1:2000 Rury widkno-cementowe do kanalizacji. Cze$¢ 1: Rury, ztacza i ksztattki do systemow
grawitacyjnych

PN-EN 588-2:2004 Rury wtokno-cementowe do kanalizacji. Cze$¢ 2: Studzienki wtazowe i niewtazowe

PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i
kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jako$cig

EN 13101:2005 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

PN-B 10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

PN-B 12037:1998 Cegty petne wypalane z gliny — kanalizacyjne

PN-EN 476:2001 Wymagania ogblne dotyczace elementow stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjnej

PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materiatowe dotyczace uszczelek ztaczy rur
wodociggowych i odwadniajacych. Cze$¢ 1: Guma

PN-EN 681-2:2002 Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materiatowe dotyczace uszczelek ztaczy rur
wodociggowych i odwadniajacych. Cze$¢ 2: Elastomery termoplastyczne.

Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr

207, poz. 2016 z p6zn. zmianami).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o0 wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz.

U. 22002 r. Nr 147, poz. 1229).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn. zmianami).
— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony Srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz.

627 z p6zn. zmianami).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).
— Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. — o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym

odprowadzeniu $ciekéw (Dz. U. Nr 72, poz. 747 z p6zn. zmianami).

Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. — w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentaciji projektowej (Dz. U. Nr
38, poz. 455).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie systemow oceny zgodnosci,
wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci oraz sposobu
oznaczenia wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. — w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 1780 z p6zn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie ogdinych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczace;
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. — w sprawie dziennika budowy, montazu i

rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z

2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych

wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072,
zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

Inne dokumenty

— Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych — zeszyt 9 -
COBRTI INSTAL,;

— Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych —
Polska Korporacja Techniki Sanitarej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacj;

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych — ,\Wymagania
ogolne” (Kod CPV 45000000-7) — wyd. [l OWEOB ,Promocja”, 2005 rok.
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5.4.3. Roboty montazowe przepompowni i systeméw oczyszczania wod opadowych (Kod CPV 4523

2423-3)
5.4.3.1.

Zakres stosowania

Zakres prac obejmuje:

roboty przygotowawcze,

roboty montazowe,

roboty technologiczne,

wykonanie ptyty fundamentowej pod zbiornik przepompowni, osadniki wirowe i separatory
roboty nawierzchniowe terenu wokdt przepompowni, osadnikow i separatorow
ogrodzenie przepompowni,

ochrona przed korozja,

kontrola jakosci.

Ustalenia zawarte w niniejszej wytycznych dotyczg dostawy i montazu przepompowni $ciekdw, osadnikow
wirowych i separatoréw..

5.4.3.2.

Okreslenia podstawowe

Okre$lenia nizej podane sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i EN-PN):

5.4.3.3.

pompownia wod opadowych — obiekt inzynierski wyposazony w zespdt urzadzen technicznych
przeznaczonych do ttoczenia $ciekdw sanitarnych (zespoty pompowe, instalacje i pomocnicze
urzadzenia techniczne) przeznaczone do przepompowania $ciekdw z poziomu nizszego na wyzszy,
instalacja pompowa — ukfad ztozony z pomp, rurociggow i armatury,

wydajno$¢ pompowni — objetosciowe natezenie przeptywu $ciekdw ttoczonych na wyzszy poziom,
wyrazona w m3/h lub w I/min,

wydajno$¢ podnoszenia pompowni — roznica wysokosci cisnien na odptywie i doptywie (zwierciadto
Sciekow w pompowni), powigkszona o wielko$¢ strat hydraulicznych od wlotu $ciekow do instalacji do
korica przewodu tlocznego Hm wyrazona w metrach,

wskaznik energochtonno$ci pompowania — zuzycie energii na jednostke objetosci przepompowanych
Sciekow, mierzony w kW/m3.

Materiaty

Zbiornik pompowni wéd opadowych:

prefabrykowany zbiornik Zelbetowy,

pokrywa wtazowa z materiatu dostosowanego do potaczenia ze zbiornikiem ptaszcza przepompowni
spetniajgca nastepujace wymagania: szczelna, zabezpieczajgca przed dostaniem sie piasku i
zanieczyszczen do zbiornika,

przejscia kroccow tlocznych przez Sciany zbiornika zaopatrzone w uszczelnienia gumowe,

przepusty w Scianach dla rurociggéw i kabli powinny byC szczelne i elastyczne - tak, aby nie
nastgpita utrata szczelno$ci czy uszkodzenie rurociggu w przypadku nierébwnomiernego osiadania
studni i rurociagu,

rury i ksztattki wewnatrz przepompowni wykonac¢ ze stali kwasoodporne;j,
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» zbiomniki powinny by¢ wyposazone w przewody wentylacyjne zakofczone, tak aby uniemozliwi¢
wrzucanie do przepompowni przedmiotow typu prety stalowe itp.,

* dno przepompowni powinno by¢ tak wyprofilowane, aby w zadnym jego miejscu nie nastepowato
gromadzenie sie piasku i zawiesin, dlatego tez nalezy wykonac¢ skosy do dotka dla pompki odciekow.

Uzbrojenie:
* uzbrojenie przepompowni stanowi kompletna pompownia $ciekow zgodnie z opisem PFU
» pozostate elementy wg dokumentacji projektowe;.

Osadnik wirowy dwukomorowy

Wysokosprawny osadnik wirowy dwukomorowy, objety Aprobata Techniczng 10S-PIB AT/2015-08-0378,
posiadajacy Krajowg Deklaracje Zgodno$ci oraz oznakowanie znakiem budowlanym. Deflektor na wlocie
zapewniajacy uzyskanie ruchu wirowego. Wydzielona komora separacji zawiesin z odptywem centralnym,
komora separacji zanieczyszczen ptywajacych oraz komora wylotowa. Mozliwos¢ zwigkszenia zagtebienia
przez zastosowanie dodatkowych kregéw nadbudowy. Wyposazenie wewnetrzne z PEHD. Urzadzenie
wyposazone w instalacje alarmowa. Swiatto wlazow 1625 mm. Korpus urzadzenia z prefabrykowanych
elementdw betonowych i zelbetowych wykonywany zgodnie z aprobatami technicznymi IK, ITB, IBDIM.

* - Deton klasy C35/45

» -klasa ekspozycji betonu (wg PN-EN 206:2014-04): XC4, XA1, XF1, XD3, XS3

* - nasigkliwos¢ betonu (wg PN-88/B-06250): <5%

» - stopien wodoprzepuszczalno$ci betonu (wg PN-88/B-06250): W8

» - stopien mrozoodporno$ci betonu w wodzie (wg PN-88/B-06250): F150

» - stopien mrozoodporno$ci betonu w 2% NaCl (wg PN-88/B-06250): F50

» - wskaznik w/c (wg PN-EN 206:2014-04): < 0,45

» - zbrojenie ze stali AllI/AIIIN.

Separator substancji ropopochodnych

Sprawno$¢ separatorow dla przeptywu nominalnego powinna zapewnia¢ zawarto$¢ substancji
ropopochodnych w odptywie < 5 mg/l, zgodnie z warunkami testu normy DIN 1999. Sprawno$¢ usuwania
zawiesin powinna wynies¢ ok. 80%. Powyzsze parametry zapewniajg zgodnos¢ z wymaganiami normy PN-S-
02204 i Rozporzadzenia Ministra Srodowiska opublikowanego w Dz.U. nr 137/2006 poz. 984 z dnia
24.07.2006r. dla zawartosci zawiesiny i substancji ropopochodnych w $ciekach deszczowych. W przypadku
wystepowania wody gruntowej separator nalezy kotwi¢ do fundamentu za pomocg pasow kotwigcych.
Producent separatora dostarcza urzadzenie w stanie zabezpieczajacym jego stabilnos¢ zaréwno w stanie
pustym jak i napetnionym. Montaz separatora przewiduje si¢ w wykopie otwartym, umocnionym pionowymi
Sciankami szczelnymi w formie skrzyni kwadratowej. Po wybraniu gruntu pod wodg nalezy dno zabetonowaé
pod wodg odpowiednim warstwg betonu (korkiem) o masie utrzymujgcej parcie wody. Po wypompowaniu
wody z powstatej skrzyni i statym odpompowywaniu przeciekéw wody gruntowej z dna nalezy przygotowac
ztacza do potgczenia podtoza z elementem separatora wg uprzedniego porozumienia z jego dostawca.
Montaz separatora oraz obcigzenia wyréwnujacego wyp6r wody prowadzi¢ wg wskazan wybranego dostawcy
separatora w zalezno$ci od faktycznych parametréw wymiaréw i masy dostarczanego separatora.

Posiadajacy Deklaracje Wiasciwosci Uzytkowych oraz oznakowanie CE na zgodno$¢ z normg PN-EN 858-
1:2005/A1:2007. Skutecznos¢ usuwania substanciji ropopochodnych przy badaniu wg PN-EN 858-1 (dla NS):
>99%. MozliwoS¢ zwiekszenia zagtebienia przez zastosowanie dodatkowych kregéw nadbudowy.
Wyposazenie wewnetrzne z PEHD. Urzadzenie wyposazone w instalacje alarmowa. Swiatto wiazu 1200mm x
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600mm + @400mm. Korpus urzadzenia z prefabrykowanych elementéw betonowych i Zelbetowych
wykonywany zgodnie z aprobatami technicznymi IK, ITB i IBDiM.

- beton klasy C35/45

- klasa ekspozycji betonu (wg PN-EN 206:2014-04): XC4, XA1, XF1, XD3, XS3

- nasigkliwos¢ betonu (wg PN-88/B-06250): <5%

- stopien wodoprzepuszczalno$ci betonu (wg PN-88/B-06250): W8

- stopien mrozoodpornosci betonu w wodzie (wg PN-88/B-06250): F150

- stopien mrozoodpornosci betonu w 2% NaCl (wg PN-88/B-06250): F50

- wskaznik w/c (wg PN-EN 206:2014-04): <0,45

- zbrojenie ze stali AllI/AIIN.

Instalacja alarmowa separatora

Urzadzenie posiada funkcjonalno$¢ sygnalizatora EU-AL-GSM, lecz zasilane jest wytacznie przez baterie.
Alternatywnie, gdy istnieje mozliwos¢ zasilania 230 V. Do systemu EU-ALB-GSM w zaleznosci od aplikacii
mozna podtaczy¢ od 1 do 3 czujnikow:
* przepetnienia cieczy
* poziomu oleju/ttuszczu
e poziomu osadu
Czujniki instalowane sg w gniazdach/wtyczkach demontowanych (tatwo$¢ i szybkos¢ instalacji). Caty system
zapewnia:
 podglad zdarzen on-line wraz z wizualizacjg statusu na panelu ptyty czotowej (diody LED + buzer)
 przesytanie wiadomosci SMS.
Sygnalizator posiada:
* dwa niezalezne gniazda dla wytgcznikéw krancowych wraz z odpowiednig wizualizacjg na panelu
czotowym i powiadomieniem SMS, co zapewnia kontrole standéw pracy np. zamkniecia na wlocie
(Sluzy) iin.
» f{rzy niezalezne wyjscia bezpotencjatowe z mozliwosciq konfiguracji, edycji nazwy i
przyporzadkowania dla kazdego czujnika osobno.

Funkcje sygnalizatora EU-ALB-GSM

1. Czas pracy na baterii ponad 3 mc. Czas pracy rzeczywisty zalezy od iloci podtaczonych czujnikow,
konfiguracji systemu (ustawienie periodyczno$ci uruchamiania sygnalizatora/pomiaréw i ilosci
wiadomosci SMS),

2. Wybér w programie konfiguracyjnym periodycznoSci wigczania sie urzadzenia w celu

przeprowadzenia pomiarow pozioméw (co godzing, min. okres 1/24, max.12/24 ), co umoZliwia

systemowe wydtuzenie pracy sygnalizatora,

Mozliwo$¢ jednoczesnego, niezaleznego monitorowania ON-LINE od 1 do 3 czujnikéw poziomdw,

Mozliwo$¢ jednoczesnego, niezaleznego monitorowania ON-LINE od 1 do 3 czujnikow,

Urzadzenie posiada mozliwos¢ zastosowania czujnika elektromechanicznego/ptywakowego, jako

czujnika przepetnienia,

6. Posiada wewnetrzny modut GSM,

7. Urzadzenie posiada 3 niezalezne wyjscia bezpotencjatowe z mozliwo$cig konfiguracji, edycji nazwy
oraz przyporzadkowania dla kazdego czujnika osobno,

ok w

,Ochrona przed powodzig oraz poprawa jakosci wéd zlewni Wierzyca na terenie miasta KoScierzyna”.
Etap Ill: Kanalizacja deszczowa Osiedle Za Torami STRONA

51263



ART PROJEKT K&M Sp. z. 0.0.

10.

11

12.

13.

14.
15.

16.

Sygnalizator wyposazono w 2 niezalezne ztgcza dla czujnikéw kraricowych (niezaleznie od czujnikéw
pomiarowych) stuzace do np. sygnalizowania zamkniecia Sluzy EZP lub otwarcia whazu (w kazdym
wypadku jest mozliwos¢ edycji nazwy/wiadomo$ci SMS).
W przypadku wystgpienia alarmu, sygnalizator:
» zamienia sygnat pochodzacy z czujnika/czujnikow ze strefy pomiaru na sygnat wizualny (diody
LED znajdujace sie na obudowie),
 uruchamia sygnat akustyczny (wewnetrzny),
» uruchamia odpowiednie wyj$cia bezpotencjatowe,
* wysyla wiadomo$¢ SMS po wczesniejszej konfiguracji urzadzenia przez zintegrowany modut
GSM,
» zapisuje w wewnetrznej pamieci flash log o zaistniatych zdarzeniach.
Konfiguracja sygnalizatora odbywa sie poprzez oprogramowania PC lub/i wiadomo$ci SMS.

. Dostep do urzadzenia jest zabezpieczony przed niepowotanymi osobami (edytowane przez

uzytkownika hasto),

Mozliwo$¢ wprowadzenia do 4 numerow telefonicznych, pod ktore bedg wysytane wiadomosci SMS o
zaistniatych zdarzeniach alarmowych,

Edytowanie podstawowych informacji 0 monitorowanym urzadzeniu takich jak typ/nazwa, miejsce
montazu oraz daty instalacji oraz ostatniego przegladu,

Aktualny stan pracy sygnalizatora mozna sprawdzi¢ zdalnie poprzez wystanie wiadomosci SMS,
Konfiguracja oraz informacje o zdarzeniach (mozliwos¢ zapamietania 255 logéw) sg zapisywane
przez sygnalizator w ,nieulotnej” pamieci flash,

Dostarczone oprogramowanie PC umozliwia wybor jezyka wizualizaciji polski/angielski/rosyjski,

Dane techniczne

Zasilanie bateryjne:

bateria litowa - EVE 3,6V ER34615M lub w przypadku mozliwosci zasilanie 230 V
Zuzycie mocy chwilowe (nadawanie GSM): 7,6 VA

Sygnalizator umozliwia ciagta prace w temp. 20°C przez okres 3 miesiecy.

Wyjscia:

Modem GSM do wysytania wiadomo$ci tekstowej: SMS
Przekazniki REL1-3 - styki bezpotencjatowe NO lub NC:
min. prad zestykéw - 0.01mA

napiecie AC znam./maks. - 125 V/250 V

maks.moc taczeniowa AC - 62.5 VA

0.5A/125V AC lub 2A/30V DC

Wskazania wizualne :

Dioda niebieska: zasilanie DC (miga co ~15s)

Dioda czerwona GSM: sita sygnatu GSM (w skali 1-5 mrugniecia)
Dioda czerwona i typ czujnika: alarm czujnika

Dioda zielona i typ czujnika: obecno$¢ czujnika

Dioda czerwona: alarm
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Czujniki:

Wykonanie przeciwwybuchowe Eexia IIB T3,

Zgodno$¢ z normami: EN 60079-0, EN 50020, EN 60079-26, EN 61000-6-2 EN61000-6-3

Spetnia dyrektywe Rady Europejskiej nr 89/336 wraz z jej zmianami dotyczacymi elekiromagnetycznych
kompatybilnosci oraz dyrektywe 73/23 okreslajaca wyposazenie elekiryczne mogace byC stosowane w
podanym zakresie napiecia.

Informacje dodatkowe:

Temperatura otoczenia praca ciggta: -40 to +60°C

Wytrzymato$¢ mechaniczna: IK 07

Wymiary obudowy (nie uwzgledniono dtawic) (H x W x D): 187 x 122 x 90 mm
Dtawiki kablowe :

 Czujniki: 3 x M12 do kabli czujnikéw, wymiary kabla & 4,0-6.0 mm

* Napiecie zasilania:1xM12 dla kabla o wymiarach @ 4,0-6.0 mm

 Styki AUX: 2xM12 dla kabla o wymiarach @ 4,0-6.0 mm

* Kabel zasilania awaryjnego:1xM12 dla kabla o wymiarach @ 4,0-6.0 mm

Elementy instalacji sygnalizacyjnej

W sktad instalacji sygnalizacyjnej wchodzg nastepujace elementy:

* Sygnalizator EU-ALB-GSM (),

* Czujnik poziomu substancji ropopochodnych (certyfikat ATEX) (@),

» Czujnik przepetnienia (certyfikat ATEX) (2,

* Czujnik poziomu osadu (certyfikat ATEX) (2),

» Zestaw montazowy czujnikow (kausza, zacisk kabtgkowy, 53otek z hakiem) (standard wyposazenia)
* Kotki rozporowe do montazu sygnalizatora W6/3,5x35 [4 szt.],

» Obudowa $cienna hermetyczna IP65 z dtawnicami (jako opcja wyposazenia).

Ptyta fundamentowa pod zbiorniki:

» fundament wykonany na miejscu z betonu B-15 zbrojony gorg i dotem stalg A-l okragta, gtadka @ 16
mm z rozstawem co 20 cm,

Nawierzchnia terenu przepompowni i separatoréw i osadnikéw wirowych:

* wymiary terenu pod przepompownie okre$li dokumentacja projektowa,

» teren przepompowni, osadnikow wirowych i separatorow nalezy umocni¢ kostkg betonowg szarg o
grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm, 23 cm warstwa podbudowy z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102, 16 cm warstwa odsaczajaca z pospotki
zageszczonej. obrzeza wykonczy¢ kraweznikiem. Nalezy zapewni¢ dojazd do przepompowni
samochodem ciezarowym ,Wuko” o dopuszczalnej masie catkowitej 18 ton.

Uwagal!

Do realizacji zadania nalezy zastosowa¢ materialy (rodzaje, typ i pozostate parametry) zgodnie
uzgodniong dokumentacjq projektowa. Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatéw powinny by¢ po
zakonczeniu robo6t, doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu. Miejsce czasowego
sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy.
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Skiadowanie materiatow:

Wykonawca zapewni materiaty sktadowane do czasu, gdy bedq one potrzebne do realizaciji robot, bylty zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosci i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
Przechowywanie materiatow musi odbywaé sie na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz
zeby w sposob skuteczny zabezpieczone byty przed dostepem oséb trzecich.

5.4.3.4. Sprzet

Wykonawca przystepujacy do budowy zastosuje sprzet gwarantujacy wtasciwg jako$¢ robot.
Do rob6t budowlano-montazowych mozna stosowaé nastepujacy sprzet:

e Zuraw samochodowy,

e samochody skrzyniowe

e Zzuraw samochodowy

e pompa wirnikowa spalinowa,

 ubijak spalinowy,

* zageszczarka,

e zgrzewarka do rur PE,

» spawarka elektryczna,

o zestaw igtofiltrow,

* pompa do wypompowywania wody z wykopu,

» agregat pradotworczy,

e jinne wg potrzeb.
Sprzet montazowy musi by¢ w petni sprawny i dostosowany do technologii i warunkéw wykonywanych robot.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos$¢ i Srodowisko wykonywanych robé6t. Sprzet uzywany do realizacji robét powinien uzyskaé
akceptacje przez Nadzor. Wykonawca dostarczy kopie dokumentoéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

5.4.3.5. Transport

Wymagania ogélne dotyczace sSrodkow transportowych
Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkdw transportu, ktore pozwolg unikngé
uszkodzen i odksztatcen przewozonych materiatow. Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z
przepisami ruchu drogowego oraz BHP. Rodzaj oraz liczba Srodkéw transportu powinna gwarantowac
prowadzenie robét zgodnie z zasadami zawartymi w Dokumentaciji Projektowej i wskazaniami Nadzoru oraz w
terminie przewidzianym w umowie.
Wykonawca powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujacych srodkow transportu:

e samochody skrzyniowe,

* samochody samowytadowcze,

» samochody dostawcze.
Przewozone materiaty powinny by¢ rozmieszczone rownomiernie, oraz zabezpieczone przed
przemieszczeniem w czasie ruchu pojazdu.Materiaty nalezy przewozi¢ w pozycji poziomej lub pionowej i
zabezpieczy¢ przed przesuwaniem i przetaczaniem w czasie ruchu pojazdu. Przy przewozie nalezy
przestrzegac przepisow obowigzujacych w publicznym transporcie drogowym i kotowym.
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Transport powinien zapewniac:

« stabilnos¢ pozycji zatadowanych materiatow,

» zabezpieczenie materiatdw przed uszkodzeniem,

* kontrole zatadunku i wytadunku.
Przy przewozeniu materiatow, $rodki transportu powinny mie¢ powierzchnie gtadkie bez gwozdzi lub innych
ostrych krawedzi.

5.4.3.6. Wykonanie roboét

Roboty montazowe:
Montaz przepompowni wod opadowych w zalezno$ci od warunkdw gruntowych sprowadza sie do:

* wykonania w dnie wykopu ptyty fundamentowej,

* opuszczania studni pompowni do wykopu za pomocg dzwigu,

e wypoziomowania studni pompowni,

» podtaczenia kroccow wlotowych i wylotowych,

»  zasypania studni warstwami gruntem rodzimym z zageszczeniem warstwowym,

» montazu szafy zasilajgco-sterowniczej na przygotowanym wczes$niej fundamencie,

* wykonania przytacza elektroenergetycznego,

e rozruch pompowni przez serwis wybranego producenta pomp.
Zabudowa pompowni na placu budowy powinna by¢ prowadzona przy pomocy wyspecjalizowanej grupy
pracownikéw, zaznajomionych z obowigzujacymi przepisami BHP dotyczacymi robét ziemnych budowlanych,
instalacyjno - sanitarnych i elektrycznych.
W czasie prowadzenia robot nalezy zwraca¢ szczeg6lng uwage na:

» wlasciwe wykonanie i zabezpieczenie skarp wykopu,

» wlasciwe wykonanie i eksploatacje odwodnienia wykopu,

» wlasciwe wykonawstwo instalacji elektrycznych i zabezpieczenie przed porazeniem pradem,

» wlasciwe dziatanie urzadzen dzwigowych,

» wlasciwe oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy przed osobami postronnymi,

» stosownie wtasciwej odziezy ochronnej,

» wlasciwa organizacje zaplecza placu budowy.
Wszystkie roboty elektryczne powinny by¢ prowadzone przez elekiryka posiadajacego uprawnienia SEP,
zgodne z przepisami krajowymi. Warunki BHP przy montazu pomp i sterownicy sg okre$lone w zatgczonych
instrukcjach obstugi tych urzadzen. Montaz pomp wykonaé zgodnie z zataczong Instrukcjg Obstugi Pomp.
Montaz aparatury zasilajaco — sterujgcej wykonac¢ zgodnie z zatgczong Dokumentacjg Fabryczng sterownicy
oraz uzgodniong dokumentacjq projektowa.

Czynno$ci przed uruchomieniem:
Przed montazem pomp w studni pompowni nalezy:

» sprawdzi¢ poziom oleju w komorze olejowej,

» sprawdzi¢ czy wirniki pomp dajg sie obrocic reka,

» sprawdzi¢ podigczenia kabli zasilajacych i sterowniczych,

e sprawdzi¢ pionowo$¢ i prostoliniowos¢ prowadnic,

» usungc¢ ze studni pompowni wszystkie narzedzia i zanieczyszczenia.
Po zamontowaniu pomp nalezy:

» sprawdzi¢ rzedne ustawienia sygnalizatoréw poziomu,
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» sprawdzi¢ przebieg i sposéb podwieszenia kabli zasilajacych i sterowniczych (podwieszenie powinno
uniemozliwia¢ uszkodzenie kabli przez wirniki pomp).
Roboty pozostate:
Po wykonaniu montazu przepompowni nalezy:
» wykona¢ zagospodarowanie terenu przepompowni.

5.4.3.7. Kontrola jakos$ci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot, materiatéw i urzadzen. Wykonawca zapewni
odpowiedni system i Srodki techniczne do kontroli jakosci rob6t na terenie i poza placem budowy. Wszystkie
badania i pomiary bede przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez
jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

Kontrole i badania laboratoryjne

Badania laboratoryjne muszg obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materiatdw wyspecyfikowanych
we wiasciwych PN (EN-PN), a czestotliwo$¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i
reprezentatywnych wynikow dla catoSci wbudowanych lub zgromadzonych materiatow. Wyniki badan
Wykonawca przekazuje Nadzorowi. Badania kontrolne obejmujg caty proces budowy.

5.4.3.8. Obmiar roboét
Obmiar stanowi¢ beda; szt., kpl.
5.4.3.9. Odbior robot

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Gotowo$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
przedktadajac Inspektorowi Nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg rob6t. Odbiédr jest
potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z harmonogramem oraz obowigzujgcymi Normami Technicznymi
(PN, EN-PN).
Zasady szczegotowe:
Proces odbioru powinien obejmowac:
» sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletnosci i uzyskanych wynikéw badan
laboratoryjnych,
» sprawdzenie robot pomiarowych w zakresie zgodnosci z dokumentacijg projektowa i harmonogramem,
» sprawdzenie wykonania wykopow i nasypow pod wzgledem wymaganych parametrow wymiarowych i
technicznych,
» sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robdt ziemnych.

5.4.3.10. Podstawa ptatnosci

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe oszacowanie ilosci robot niezbednych do prawidtowego
wykonania przedmiotu zamédwienia. W cenie za wykonanie przedmiotu zaméwienia, w zakresie robot objetych
niniejszymi programem funkcjonalno - uzytkowym nalezy uwzgledni¢: wszystkie materiaty, robocizne i sprzet
niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu zamoéwienia.

Podstawg ptatno$ci bedzie wykonanie elementéw rob6t zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowo.
Poszczegolne etapy robdt bedg zatwierdzane przez Nadzor.
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5.4.4. Budowa zbiornikow retencyjnych (Kod CPV 45247270-3)
5.4.4.1. Przedmiot WWiORB

Przedmiotem niniejszych Warunkéw Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (WWiORB) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem zbiornikéw retencyjnych.

5.4.4.2. Okreslenia podstawowe

Splywy deszczowe z drdg - zanieczyszczone wody, pochodzace z opadow atmosferycznych, sptywajace z
drogi i obiektow zwigzanych z drogami, w ktorych stezenie co najmniej jednego rodzaju zanieczyszczenia
przekracza warto$¢ dopuszczalna.

Zbiornik retencyjny - zbiornik stuzacy do tymczasowego gromadzenia Sciekow i zredukowania maksymalnego
natezenia przeptywu.

5.4.4.3. Materialy i wyroby budowlane do wykonania zbiornika

Materialy i wyroby budowlane do wykonania zbiornika retencyjnego powinny by¢ zgodne z ustaleniami
dokumentaciji projektowej i WWiORB.

Geomembrana
Do uszczelnienia zbiornika retencyjnego zastosowa¢ geomembrane PEHD o grubosci 1,5mm, taczong przez
zgrzewanie. Pod geomembrane zastosowac kruszywo naturalne piaskowe o grubosci 10 cm.

Plyty betonowe azurowe

Ptyty betonowe azurowe do umocnienia dna i skarp zbiornika powinny odpowiada¢ by¢ wykonane z betonu
wg PN-EN 206-1 klasy C30/37 i XC4 o max, w/c=0,5 i min. zawarto$ci cementu 300 kg/m3.

Humus

Humus powinien by¢ ziemig urodzajng o zawarto$ci od 3 do 20 % sktadnikéw organicznych. Humus powinien
by¢ pozbawiony kamieni wiekszych od 5 c¢cm i wolny od zanieczyszczen obcych. Jesli tylko mozliwe, jako
humus nalezy wykorzysta¢ miejscowg ziemie urodzajng zdjetg przy wykonywaniu robot ziemnych.

Nawozy sztuczne
Nawozy sztuczne powinny by¢ mieszankg zawierajacg co najmniej 10 % azotu N, 10 % fosforu P i 20 %
potasu K, albo podobnego sktadu zaakceptowanego przez Inzyniera.

Nasiona traw

Wybdr gatunku traw nalezy dostosowa¢ do warunkéw miejscowych, tj. do rodzaju gleby i jej stopnia
nawilgocenia. Najlepiej nadajg sie do tego celu specjalne mieszanki traw wieloletnich, majacych geste i
drobne korzonki. Do obsiania skarp nalezy uzy¢ mieszanki traw z dodatkiem roslin motylkowych.

Inne materialy i wyroby budowlane

Inne materiaty i wyroby budowlane, zaplanowane do budowy zbiornika retencyjnego powinny by¢ trwate, {j.
odporne na dziatanie $ciekéw opadowych, w zwigzku z czym, np.:

a) drewno powinno by¢ odpowiednio impregnowane,

b) elementy stalowe powinny by¢ ocynkowane lub w inny sposéb zabezpieczone przed korozja,
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c) beton powinien wg PN-EN 206-1 mie¢: klase co najmniej C35/37 i XC4.
Wszystkie materiaty i wyroby budowlane powinny by¢ zaakceptowane przez Zamawiajacego.

5.4.4.4. Sprzet stosowany do wykonania zbiornika retencyjnego

Zbiornik retencyjny mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu mechanicznego do robét ziemnych,
zaakceptowanego przez Zamawiajacego, jak: koparki, spycharki, zgarniarki, rowniarki do wykonania wykopu
pod zbiornik, ubijaki itp. do wykonania watu ziemnego wokét zbiornika.

5.4.4.5. Transport materiatow i wyrobéw budowlanych

Materialy i wyroby budowlane, mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami/wyrobami, nadmiernym
wysuszeniem i zawilgoceniem.

5.4.4.6. Wykonanie robot

Zasady wykonywania

Konstrukcja i sposob wykonania zbiornika retencyjnego, powinny by¢ zgodne z dokumentacjq projektows i
WWIORB. Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu zbiornika retencyjnego obejmuja;

1. roboty przygotowawcze obejmujace lokalizacje i parametry wysoko$ciowe,

2. wykopy pod zbiornik retencyjny,

3. wytozenie wykopu geomembrang w przypadku zbiornika szczelnego,

4. wykonanie warstwy ochronnej,

5. umocnienie skarp i dna w czesci osadnikowej ptytami azurowymi oraz przykrycie humusem i obsianiem
trawa.

Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do rob6t ziemnych nalezy, na podstawie dokumentaciji projektowe;:

1. ustali¢ lokalizacje zbiornika,

2. przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegotowego wytyczenia robét oraz
ustalenia punktdw wysokosciowych.

Wykopy pod zbiornik

Wykopy pod zbiornik nalezy wykona¢ w sposob zgodny z ustaleniami dokumentaciji projektowej, WWiORB lub
wskazaniami Zamawiajgcego.

Wykonanie zbiornika retencyjnego szczelnego

Nalezy zwrdci¢ szczegblng uwage na uzyskane rzedne dna zbiornika; odchylenie tych rzednych od rzednych
projektowych nie moze by¢ wieksze niz £1 cm. Wymiary zbiornika nie mogq rézni¢ sie od zaktadanych w
projekcie o wiecej niz 10 cm, a wymiary dna i skarp rowu - 0 5 cm. Dopuszczalne odchytki pochylenia
podiuznego dna wynoszg +0,1% spadku. Dopuszczalne odchytki pochylenia skarp wynoszg + 2 cm na kazdy
metr podstawy skarpy. Piasek rozscielony na dnie zbiornika powinien by¢ czysty - nie powinny znajdowac sie
w nim zwir, kamienie i inne zanieczyszczenia state, co ma decydujgce znaczenie dla osiggniecia zaktadanej
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szczelnoSci urzadzenia. Podstawowymi elementami konstrukcyjnymi zbiornika retencyjnego sa: sztuczne,
owalne zagtebienie terenu. Zbiornik retencyjny skfada sie z czesSci nadziemnej, uksztattowanej jak pokazano
na planie sytuacyjnym. Skarpy wytozy¢ ptytami betonowymi azurowymi do wysokosci lustra wody, uktadanych
na warstwie o grubosci 10 cm. Powyzej piyt betonowych skarpy wytozy¢ daming. Jako warstwe izolacji
syntetycznej przewidziano gomembrang HDPE grubosci 1500um. Na skarpach wyprofilowanych w gruncie
rodzimym zastosowano geomembrane z wyprowadzeniem na powierzchnie dna pasem o szeroko$ci
minimum 1,0 m. Dodatkowo przewidziano warstwe wyréwnawczg pod geomembrang wykonang z piasku o
grubosci 10 cm. Dodatkowo na dnie przewidziano geowtéknine GEON 800 jako warstwe ostonowa chronigcqg
geomembrane przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz warstwe piasku o grubosci 10 cm. W przypadku
stwierdzenia wod gruntowych powyzej poziomu posadowienia geomembrany nalezy wykonaC warstwe
dociskowg z piasku oraz ptyt betonowych azurowych. Grubo$¢ warstwy piasku nalezy obliczy¢ po doktadnym
zbadaniu gtebokosci wystepowania wod gruntowych. Kiedy poziom wdéd gruntowych znajduje sie pod
posadowieniem geomembrany dno wytozy¢ ptytami betonowymi azurowymi na posypce z piasku o grubosci
10cm. Geomembrana HDPE oraz zastosowana do wykonania uszczelnienia powinny posiada¢ aprobate
Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie do stosowania uszczelnien. Miejsce doptywu wody do zbiornika
powinno by¢ tak skonstruowane, aby zabezpieczy¢ powierzchnie dna zbiornika przed rozmyciem,
zastosowano wylot betonowy z narzutem kamiennym ponizej wylotu. Wszystkie zbiorniki retencyjne bedg
posiadaty zapewniony dojazd dla potrzeb ich okresowego czyszczenia. Dno zbiornika powinno mie¢
pochylenie 2% w kierunku odptywu. Skarpy zbiornika powinny mie¢ pochylenie 1:2.

Wykonanie zbiornika retencyjno-infiltracyjnego

Nalezy wykona¢ roboty ziemne uwzgledniajg uformowanie dna, skarp oraz korony obwatowania zbiornika.
Skarpy projektuje sie o spadku zapewniajacym bezpieczenstwo uzytkowania zbiornika tj. 1:1,5 do 1:2. Do
celow budowy obwatowan przewiduje sie stosowanie materiatu miejscowego, wyklucza sie obecno$¢ frakcji
pylastej, torfu lub itu. Warstwy nalezy zageszcza¢ co 20cm do 30 cm do wspodtczynnika zageszczenia 0,95.
Roboty ziemne uwzgledniajg uformowanie dna, skarp oraz korony obwatowania. Na skarpach nalezy utozy¢
podsypke piaskowg grubosci 10 cm, warstwe kruszywa o grubo$ci 10cm, uziarnieniu 8/16mm i piyty
betonowe azurowe. Warstwa podsypki nalezy wykona¢ z materiatu 0 wspotczynniku filtracji k>10-4 m/s i
maksymalnym uziarnieniu 16 mm, grubosci 10 cm. Powyzej ptyt azurowych skarpe wytozy¢ darning. Wioty i
wyloty rurociggow zabezpieczy¢ krata. ObjetoS¢ uzytkowg poszczegdlnych zbiornikow podano w Tabeli numer
1. Wokdt zbiornikéw zaprojektowano opaske z darniny. Dodatkowo w zbiornikach zaplanowano schody
stalowe ocynkowane umozliwiajgce bezpieczne wchodzenie i wychodzenie ze zbiornika. . Miejsce doptywu
wody do zbiornika powinno by¢ tak skonstruowane, aby zabezpieczy¢ powierzchnie dna zbiornika przed
rozmyciem, zastosowano wylot betonowy z narzutem kamiennym ponizej wylotu. Wszystkie zbiorniki
retencyjne bedq posiadaty zapewniony dojazd dla potrzeb ich okresowego czyszczenia. Skarpy zbiornika
powinny mie¢ pochylenie 1:2.

Umocnienie skarp zbiornika i watu ziemnego

Powierzchnie skarp zbiorika nalezy umocni¢ ptytami azurowymi typu ,Meba” o wym. 60x40x8cm,
wypetnionymi warstwg humusu grubosci ok. 10 cm, o wymaganiach okreslonych w punkcie 2. Warstwa
humusu powinna by¢ lekko zageszczona i przedtuzona poza krawedz wykopu na szeroko$ci od 15 do 20 cm.

Przed obsianiem trawg powierzchni skarpy mozna wysia¢ na niej nawozy sztuczne, okre$lone w punkcie 2, w
losci od 7 do 8 g/m? skarpy. Obsianie powierzchni skarpy trawg powinno by¢ przeprowadzone w
odpowiednich warunkach atmosferycznych. Nasiona trawy nalezy rozsypa¢ réwnomiernie na powierzchni
skarpy w iloSci co najmniej 4 g/m2. Po rozsypaniu nasion, powinny by¢ one przykryte gruntem poprzez lekkie
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grabienie powierzchni skarpy. Nalezy podja¢ wszelkie srodki aby zapewni¢ prawidtowy rozwdj trawy po
wysianiu.

Umocnienie pochylni zjazdu
Powierzchnie pochylini zjazdu nalezy umocni¢ ptytami azurowymi typu ,Jomb” 100x75x12,5¢cm, na podsypce z
kruszywa naturalnego.

Wykonanie ogrodzenia

Zaplanowano ogrodzenie z paneli ogrodzeniowych powlekanych na stupka stalowych fi 50mm oraz bramy o
szerokoSci 4 m i furtke o szerokoSci 1m, rozwierane wykonang z ksztattownikow stalowych. Wysoko$¢
ogrodzenia 1,6m. Elementy ogrodzenia ocynkowane i malowane proszkowo na kolor zielony RAL 6005.

5.4.4.7. Kontrola jakosci robot

Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien:

- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(znak CE lub budowlany z wymaganymi towarzyszacymi informacjami),

- wykona¢ badania wtasciwosci materiatow i wyrobow budowlanych przeznaczonych do wykonania robot,

- sprawdzi¢ wizualnie cechy gotowych materiatéw i wyrobow budowlanych.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Zamawiajacemu do akceptacji.

5.4.4.8. Obmiar robét
Obmiar stanowi¢ beda; szt., kpl, m, m2, m3

5.4.4.9. Podstawa ptatnosci

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe oszacowanie ilosci robot niezbednych do prawidtowego
wykonania przedmiotu zamdwienia. W cenie za wykonanie przedmiotu zaméwienia, w zakresie robot objetych
niniejszymi programem funkcjonalno - uzytkowym nalezy uwzgledni¢: wszystkie materiaty, robocizne i sprzet
niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu zamoéwienia.

Podstawg ptatno$ci bedzie wykonanie elementéw rob6t zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowo.
Poszczegolne etapy robét bedg zatwierdzane przez Nadzér.

5.4.4.10. Polskie Normy

» PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatdw stosowanych w obiektach
budowlanych i budownictwie drogowym

* PN-EN 206-1 Beton.
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CZESC INFORMACYJNA

1. Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢é zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepiséw

Gmina Miejska KoScierzyna posiada:

o

Decyzje nr WIS.6220.16.1.2016 z dnia 30 grudnia 2016 roku orzekajacq umorzyé jako bezprzedmiotowe
postepowanie w sprawie wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach.

Uchwata Nr LXVI/511/10 Rady Miasta KoScierzyna z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu potozonego w potnocnej czesci miasta

miedzy trakcjg kolejowg do Chojnic, a trakcjg kolejowa do Gdyni, oraz granicami miasta, wraz ze zmiang
Uchwatg Nr XV/102/11 z dnia 24 sierpnia 2011r.

2. Oswiadczenie Burmistrza Miasta KosScierzyna stwierdzajace jej prawo do
dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania w imieniu Burmistrza wszystkich niezbednych zgéd koniecznych
do wydania oswiadczenia o dysponowaniu nieruchomoscig na cele budowlane (dla ktérych Zamawiajacy nie
posiada zgody na dysponowanie nieruchomoscia) .

3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonywaniem zamierzenia
budowlanego

Wykonawca jest zobowigzany zrealizowa¢ przedmiot zamdwienia zgodnie z wymienionymi ponizej ustawami
i rozporzadzeniami, polskimi normami oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlane;.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.10.243.1623 z p6z. zm.),

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229 z p6zniejszymi zmianami),
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r, Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U. Nr 62; poz. 627 z p6znigjszymi
zmianami),

Kartg informacyjng przedsiewziecia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.75, poz.690 z p6z. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacii
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego z dnia 2 wrze$nia 2004 r. (Dz.U.2004.202.2072),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdinych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z dnia 23 pazdziernika 1997 r.),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.10.114.760 z p6z. zm.),
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okre$lenia metod
i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztow robdt budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym (Dz. U. z dnia 8 czerwca 2004 r. Nr 130, poz. 1389),

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U.2009.178.1380 z p6z. zm.),
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z dnia 22
czerwca 2010 r.),

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. 2010r Nr 113 poz.1126),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacych
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz.
1126),

Polskie Normy przedmiotowe i branzowe (PN) w zakresie prac projektowych oraz robét budowlano-
remontowych, modernizacji i rozbiorek,

Wierne ttumaczenia norm europejskich i miedzynarodowych (PN-EN, PN-ISO, PN-EN ISO) dla
zakresu j.w.,

Normy europejskie i miedzynarodowe w wersji oryginalnej (bez ttumaczenia) majace status Polskie;
Normy,

Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Koscierzyna
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Zatacznik 12 Dokumentacja geotechniczng opracowana przez mgr Jacka Bukowskiego w lutym
2017 roku
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