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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna M 00.00.00 Wymagania Ogdlne odnosi si¢ do
wymagan wspdlnych dla poszczeg6lnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania
i odbioru robét konstrukcyjnych ktére zostang wykonane przy przebudowie istniejacego
przepust pod ul. Rolnicza 1 projektowana droga rowerowa, w km. 0+366,366
wykonywanych w ramach budowy drogi rowerowej na odcinku Kos$cierzyna- Wielki
klincz od ul. Wita Stwosza do granicy administracyjnej miasta, w ramach inwestycji
budowa linii transportu rowerowego w ramach projektu ,,Budowa wezta integracyjnego
w Koscierzynie potaczona z rewitalizacja i adaptacja dworca kolejowego oraz utworzenie
komunikacji zbiorowej w powiecie koscierskim.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowe Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ Dokumentéw Przetargowych
1 Umownych 1 nalezy je stosowa¢ w zlecaniu 1 wykonaniu robdt opisanych
w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

1.3.1. Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi
Szczegdtowymi Specyfikacjami Technicznymi:

M 00.00.00  Wymagania ogdlne

M.01.00.00. Roboty przygotowawcze
M.06.00.00. Roboty wykonczeniowe

M.11.00.00. Fundamentowanie
M.15.00.00. Izolacje

M.19.00.00. Elementy zabezpieczajace
M.20.00.00. Inne roboty mostowe

1.3.2. Normy, instrukcje i przepisy wymienione w SST beda stosowane przez Wykonawce w
jezyku polskim.

Normy te winny by¢ uwazane za integralng cz¢s¢ dokumentacji i odczytywane w
powigzaniu z rysunkami 1 SST. Uwaza si¢ Wykonawce za w pelni zaznajomionego z ich
trescig i wymaganiami. Najnowsze wydanie norm, ktére ukaze si¢ nie p6zniej niz na 28 dni
przed datg zamkniecia przetargu, bedzie mie¢ zastosowanie, o ile nie wskazano inaczej.
Gdziekolwiek w Dokumentacji Projektowej pojawia si¢ termin Szczegétowe Specyfikacje
Techniczne (SST) nalezy przez to rozumie¢ Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru
Robét Budowlanych zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004
r. (Dz. U. 22004 r. Nr 202, poz. 2072)
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1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione ponizej okreSlenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, niebgdacy budynkiem, stanowigcy catos¢
techniczno-uzytkowa (droge), albo jego czgs¢, stanowigca odrebny element konstrukcyjny
lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet).

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuni¢ty od jezdni, przeznaczony do
ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony.

1.4.3. Dlugos¢ mostu - odlegtos¢ miedzy zewnetrznymi krawedziami pomostu, a w przypadku
mostéw tukowych z nadsypka - odlegtos¢ w $swietle podstaw sklepienia mierzona w osi
jezdni drogowej powigkszona o dwie grubosci tuku.

1.44. Droga — budowla wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi, urzadzeniami oraz
instalacjami, stanowigca cato$¢ techniczno-uzytkowa, przeznaczona do prowadzenia ruchu
drogowego zlokalizowana w pasie drogowym.

1.4.5. Droga tymczasowa - droga w obrgbie placu budowy umozliwiajace dojazd sprzgtu i
materiatébw do wszystkich punktéw budowy i przewidziana do usunigcia po jego
zakonczeniu.

1.4.6 Droga dojazdowa — droga stanowiaca dojazd do placow budowy i wszystkich punktéw
budowy i przewidziana do usunigcia po zakonczeniu robot.

1.4.7. Dziennik Budowy - opatrzony pieczecia Zamawiajacego zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do notowania wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw robét, przekazywania polecen i innej
korespondencji technicznej pomigdzy Inzynierem, Wykonawca 1 projektantem.

1.4.8. Estakada (wiadukt) - obiekt zbudowany nad przeszkoda terenowa (lub droga) dla zapew-
nienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

1.4.9. Jezdnia - cz¢$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

1.4.10. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

1.4.11. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju
i pasami dzielgcymi jezdnie.

1.4.12. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.

1.4.13. Konstrukcja nosna (przesto lub przesta obiektu mostowego) - cze$¢ obiektu oparta na
podporach mostowych, tworzaca ustrdj niosacy dla przeniesienia ruchu kotowego, pieszego.
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1.4.14.

1.4.15.

1.4.16.

1.4.17.

1.4.18.

1.4.19.

1.4.20.

Korpus drogowy - nasyp lub ta czgs¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi
i skarpami rowow.

Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ulozenia w nim konstrukcji
nawierzchni.

Rejestr Obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera rejestr z ponumerowanymi stronami
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych rob6t w formie
wyliczen, szkicow i1 ew. dodatkowych zalagcznikéw. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw
podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera.

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan réb zwigzanych z oceng
jakos$ci materiatéw oraz robot.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z Dokumentacjg
Projektowa 1 Szczegétowymi Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez
Inzyniera.

Most - obiekt, zbudowany nad przeszkodg wodng dla zapewnienia komunikacji drogowe;j
1 ruchu pieszego.

Nawierzchnia - warstwa lub zespét warstw stuzacych do przejmowania i rozkladania
obcigzen od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa Scieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu
ruchu i czynnikéw atmosferycznych.

b) Warstwa wigzaca - warstwa znajdujaca si¢ migdzy warstwa Scieralng a podbudowa,
zapewniajgca lepsze roztozenie napr¢zen w nawierzchni i przekazywanie ich na
podbudowg.

c) Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzaca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub
profilu istniejacej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na
podtoze. Podbudowa moze sktada¢ si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy
pomocnicze;j.

e) Podbudowa zasadnicza - gorma cz¢$¢ podbudowy spelniajagca  funkcje nosne
w konstrukcji nawierzchni. Moze ona sktadac si¢ z jednej lub dwéch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna cze$¢ podbudowy spelniajaca, obok funkcji nosnych,
funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem
czgstek podloza. Moze zawiera¢ warstw¢ mrozoochronng, odsaczajacg lub odcinajaca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej gléwnym zadaniem jest ochrona
nawierzchni przed skutkami dziatania mrozu.
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1.4.21.

1.4.22.

1.4.23.

1.4.24

1.4.25

1.4.26.

1.4.27.

1.4.28.

1.4.29.

1.4.30

1.4.31.

1.4.32

h) Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek
drobnych gruntu do warstwy nawierzchni lezacej powyze;.

i) Warstwa odsaczajaca - warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajacej si¢ do
nawierzchni.

Niweleta - wysokoSciowe i1 geometryczne rozwinigcie na plaszczyznie pionowego
przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.

Obiekt inzynierski - most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla pieszych i przepust.

Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

Objazd — odpowiednio oznakowana trasa wyznaczona na czas robdt po istniejacych
drogach publicznych.

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodno$¢ wykonywanych roboét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedzial tolerancji nie zostal okreslony, z przecigtnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi grunt wraz z przestrzenig nad i pod jej
powierzchnig, w ktérym sa zlokalizowane droga oraz obiekty budowlane i urzadzenia
techniczne zwigzane z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obstugg ruchu, a takze
urzadzenia zwigzane z potrzebami zarzadzania droga.

Pobocze - cz¢s¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania si¢ pojazdow,
umieszczenia urzadzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, stuzaca
jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

Podloze - grunt rodzimy Ilub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do gtebokosci
przemarzania.

Podloze ulepszone - gbérna warstwa podtoza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnig,
ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i1 wilasciwego wykonania
nawierzchni.

Inzynier Kontraktu (Inzynier) - osoba wymieniona w danych kontraktowych, ktéra na
zlecenie Zamawiajacego za pomocg cztonkéw swojego zespotu o scisle oddelegowanych
uprawnieniach zarzgdza oraz sprawuje nadzor na wykonywaniem prac budowlanych oraz
postepem rzeczowo—finansowym, zgodnie z Ustawa Prawo Budowlane i1 warunkami
umowy.

Polecenie Inzyniera Kontraktu (Inzyniera) - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inzyniera w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw

zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.
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1.4.33

1.4.34.

1.4.35.

1.4.36

1.4.37.

1.4.38.

1.4.39.

1.4.40.

1.441.

1.4.42

1.4.43.

1.4.44.

1.4.45.

1.4.46.

Przedsi¢wzi¢cie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potaczenia drogowego lub
catkowita modernizacja (zmiana parametréw geometrycznych trasy w planie i przekroju
podtuznym) istniejgcego polaczenia.

Przepust - obiekt wybudowany w formie zamknietej obudowy konstrukcyjnej, stuzacy do
przeptywu matych ciekéw wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu
kotowego, pieszego.

Przeszkoda naturalna - element Srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie
w realizacji zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.

Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad droga, kolej, rurociag itp.

Przetargowa Dokumentacja Projektowa — Kompletna Dokumentacja Projektowa (Projekt
Budowlany z planem BIOZ, Projekty Wykonawcze, Przedmiary Roboét), ktéra wskazuje
lokalizacjg, charakterystyke 1 wymiary obiektéw, bedacych przedmiotem Robot.

Przyczoétek - skrajna podpora obiektu mostowego. Moze sktadac si¢ z peinej Sciany, stupow
lub innych form konstrukcyjnych, np. skrzyn, komor.

Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Rozpietosé¢ teoretyczna - odleglos¢ miedzy punktami podparcia (lozyskami), przesta
mostowego.

Szerokos¢ calkowita obiektu mostowego —odlegto$¢ migdzy zewnetrznymi krawedziami
konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadtej do osi podiuznej, obejmujaca catkowita
szeroko$¢ konstrukcyjng ustroju niosgcego.

Szerokos¢ uzytkowa obiektu - szeroko$¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla
poszczegdlnych rodzajéw ruchu oraz szeroko$¢ chodnikéw mierzona w $wietle poreczy
mostowych z wylaczeniem konstrukcji przy jezdni dolem oddzielajacej ruch kotowy od
ruchu pieszego.

Przedmiar Robét - wykaz rob6t z podaniem ich ilosci.

Tunel - obiekt zaglebiony ponizej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji drogowe;j i
ruchu pieszego.

Wiadukt - obiekt zbudowany nad linig kolejowg lub inng droga dla bezkolizyjnego
zapewnienia komunikacji drogowej 1 ruchu pieszego.

Zadanie budowlane - czg$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catosé
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych
funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu rob6t zwigzanych
z budowg, modernizacja, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.
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1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢
z Dokumentacja Projektowa, SST i1 poleceniami Inzyniera.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi iadministracyjnymi,
Dziennikiem Budowy oraz egzemplarzem Dokumentacji Projektowej i SST.

Na Wykonawcy spoczywa pozyskanie we wlasnym zakresie lokalizacji punktéw gtéwnych
trasy wraz ze wspoétrzednymi i reperéw oraz ich ochrona do chwili odbioru ostatecznego
robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy 1 utrwali na
wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

A. Dokumentacja Projektowa, ktdra zostanie przekazana Wykonawcy po zawarciu

umowy:

* Projekt budowlany przebudowy istniejacego przepust pod ul. Rolniczg
i projektowang drogg rowerowa, w km. 0+366,366,

* Projekt wykonawczy przebudowy istniejacego przepust pod ul. Rolniczg
1 projektowang droga rowerowa, w km. 0+366,366,

* Przedmiar robdt,

* SST.

B. Dokumentacja projektowa, ktérg opracuje Wykonawca:

* Projekt zaplecza Wykonawcy, zasilania placu budowy w energi¢ elektryczng oraz w
wode, projekt zagospodarowania placu budowy, projekt przytaczenia urzadzen (telefon
1 faks) do sieci telekomunikacyjnej,

* Projekty i opracowania technologiczne ujete w szczegdtowych SST wymaganych do
zatwierdzenia przez Inzyniera, a w szczegdlnosci:

. Program Zapewnienia Jakos$ci dla wszystkich robét,
. Powykonawcza Inwentaryzacja Geodezyjna,
. Inne opracowania ujete w SST.

Wszystkie ww. projekty winny zawiera¢ rysunki, opisy, ewentualne obliczenie, wszelkie
niezbedne uzgodnienia oraz by¢ uzgodnione z Projektantem i1 zatwierdzone przez Inzyniera.
Jezeli w trakcie wykonywania robot okaze si¢ koniecznym uzupetnienie lub zmiana
Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiajacego, Wykonawca sporzadzi
brakujace lub zamienne rysunki i SST na wtasny koszt w 4 egzemplarzach i przediozy je
Inzynierowi do zatwierdzenia. W przypadku zmian Dokumentacji Projektowe;j
bezwzglednie wymagana jest akceptacja Projektanta.
Do obowiazkéw Wykonawcy bedzie nalezec:

- opracowanie programu gospodarowania odpadami niebezpiecznymi i ztozenie

wniosku o jego zatwierdzenie przed rozpoczeciem robét rozbidrkowych,
- uzyskanie decyzji  zatwierdzajacej program  gospodarki  odpadami
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niebezpiecznymi,

- sporzadzenie informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach
gospodarowania wytworzonymi odpadami i zlozenie jej do wtasciwego organu
ochrony srodowiska przed rozpoczeciem rob6t rozbiérkowych.

Koszty opracowania dokumentacji projektowej przez Wykonawce nie podlegaja odrgbne;j
zaplacie i przyjmuje si¢, ze s3 wlgczone w ceny jednostkowe.

1.5.3. Zgodnos¢ robét z Dokumentacija Projektowa i SST

Dokumentacja Projektowa, Szczegétowe Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe
dokumenty przekazane przez Inzyniera Wykonawcy stanowig cz¢s¢ Umowy, a wymagania
wyszczegOlnione w chocby jednym z nich s3 obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte byty w catej dokumentacji.
Wykonawca winien na etapie przygotowania oferty zapozna¢ si¢ z cala dokumentacja
i uja¢ wszystkie wynikajace z niej wymagania i roboty w cenie umownej poszczegdlnych
pozyciji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje
nastepujaca kolejnos¢ ich waznosci:

1) Umowa,

2) Projekt Budowlany wraz z uzgodnieniami,

2) Projekt Wykonawczy ze Szczegétowym Przedmiarem Robdét,

3) SST.
W przypadku rozbieznosci w dokumentacji (zar6wno w opisie jak i wymiarach) nalezy
uzyskac¢ opini¢ Projektanta, co do poprawnosci.
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w Warunkach Umownych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich
zmian lub poprawek.
Wykonawca ma obowigzek sprawdzi¢ przekazane Dokumentacje Projektowe 1 SST oraz
zgtosi¢ wszystkie uwagi do ich zawarto$ci w terminie 4 tygodni od otrzymania tych
dokumentéw. Wszystkie zgtoszenia brakéw, ewentualnych btedéw, niescistosci itp. po
tym terminie nie mogg skutkowa¢ op6znieniami lub wstrzymaniem robét. Dziatania takie
bedg uznawane za wystgpujace z winy Wykonawcy.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z Dokumentacja
Projektowa 1 SST.
Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w SST bgdg uwazane za wartosci docelowe,
od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow i1 elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ bliskg zgodnos¢
z okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.
W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w pelni zgodne z Dokumentacja
Projektowa lub SST i wptynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie
materiaty beda niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty wykonane poprawnie od nowa na
koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy
Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy i na
objazdach poza nim, zgodnie z zakresem zatwierdzonego projektem tymczasowe]
organizacji ruchu na czas budowy w okresie trwania realizacji Umowy az do zakonczenia
i odbioru koncowego robot.
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W zaleznosci od potrzeb 1 postgpu robdt projekt organizacji ruchu powinien byc¢
aktualizowany przez Wykonawce na biezaco.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatla ostrzegawcze,
sygnaly itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapdr i znakéw, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez
Inzyniera.

Fakt przystapienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem
w sposéb uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona
przez Inzyniera. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym
stanie przez caly okres realizacji robot.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia réwniez Terenu Budowy w okresie
trwania realizacji Umowy az do zakonczenia i odbioru koncowego robdét.

Dojazdy do posesji zlokalizowanych w poblizu placu budowy winny by¢ utrzymywane
przez Wykonawce na jego koszt przez caty czas budowy.

Wjazdy i wyjazdy z Terenu Budowy, przeznaczone dla pojazdéw 1 maszyn pracujacych
przy realizacji robot, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z
Inzynierem.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wlaczony w ceng umowng w ramach poszczegdlnych pozycji kosztorysu.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé réwniez inne tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajagce w tym: ogrodzenia, porgcze, o$wietlenie, sygnaty i znaki
ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét, wygody
spotecznosci 1 innych celow.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy

dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W zwigzku z wykonywaniem inwestycji niezbedne jest przygotowanie placu budowy oraz

zaplecza tej budowy. Inwestycje rozpoczyna si¢ od rozbidrki elementéw istniejacych, niewyko-

rzystywanych w dalszych etapach realizacji rob6t rozbidrkowych. Dziatania powyzsze wraz z

fazg realizacji inwestycji generujg odpady, ktére muszg by¢ usunigte z rejonu inwestycji,

posegregowane i wlasciwie dla okreslonych grup i rodzajéw sktadowane lub zutylizowane.

Wykonawca rob6t w trakcie podjetych dziatan, powodujacych lub mogacych powodowac

powstawanie odpadéw, powinien takie dziatania planowac, projektowac i prowadzi¢ tak,

aby:

e zapobiega¢ powstawaniu odpadéw lub ogranicza¢ ilo$¢ odpadéw i ich negatywne
oddzialywanie na $rodowisko przy wytwarzaniu produktéw, podczas i po
zakonczeniu ich uzytkowania,

e zapewnia¢ zgodny z zasadami ochrony $rodowiska odzysk, jezeli nie udalo si¢
zapobiec powstawaniu odpadow,

e zapewnia¢ zgodne z zasadami ochrony S$rodowiska unieszkodliwianie odpaddw,
ktérych powstaniu nie udato si¢ zapobiec lub ktérych nie udalo si¢ poddac
odzyskowi.
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W przypadku, gdy juz powstang odpady, nalezy z nimi postgpowac w sposoéb zgodny z

zasadami gospodarowania odpadami, wymaganiami ochrony $rodowiska oraz planami

gospodarki odpadami. W pierwszej kolejnosci nalezy poddaé je odzyskowi, a jezeli z

przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub nie jest uzasadniony z przyczyn

ekologicznych lub ekonomicznych, to odpady te nalezy unieszkodliwia¢ w sposéb

zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska oraz planami gospodarki odpadami.

Odpady, ktérych nie udato si¢ podda¢ odzyskowi, powinny by¢ tak unieszkodliwiane,

aby skladowane byty wylacznie te odpady, ktérych unieszkodliwienie w inny sposéb

bylo niemozliwe z przyczyn technologicznych lub nieuzasadnione z przyczyn

ekologicznych lub ekonomicznych.

Zabronione jest postgpowanie z odpadami w sposéb sprzeczny z przepisami ustawy oraz

przepisami o ochronie srodowiska.

Odpady powinny by¢ w pierwsze] kolejnosci poddawane odzyskowi lub

unieszkodliwiane w miejscu ich powstawania.

Odpady, ktére nie moga by¢ poddane odzyskowi lub unieszkodliwiane w miejscu ich

powstawania, powinny by¢, uwzgledniajac najlepsza dostgpng technike lub technologie,

o ktérej mowa w art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony §rodowiska,

przekazywane do najblizej potozonych miejsc, w ktérych moga by¢ poddane odzyskowi

lub unieszkodliwione.

Odpady nalezy zbiera¢ w sposéb selektywny.

Zabronione jest mieszanie odpadéw niebezpiecznych réznych rodzajéw oraz mieszania

odpadéw niebezpiecznych z odpadami innymi niz niebezpieczne.

Dopuszczalne jest mieszanie odpadéw niebezpiecznych réznych rodzajéw oraz mieszanie

odpadéw niebezpiecznych z odpadami innymi niz niebezpieczne w celu poprawy

bezpieczenstwa proceséw odzysku lub unieszkodliwiania odpadéw powstalych po

zmieszaniu, jezeli w wyniku prowadzenia tych proceséw nie nastapi wzrost zagrozenia

dla zycia i zdrowia ludzi lub srodowiska.

W przypadku, gdy odpady niebezpieczne ulegly zmieszaniu z innymi odpadami,

substancjami lub przedmiotami, to powinny by¢ one rozdzielone, jezeli zostang spetnione

tacznie nastepujace warunki:

* w procesie odzysku lub unieszkodliwiania odpadéw powstatych po rozdzieleniu
nastgpi ograniczenie zagrozenia dla zycia 1 zdrowia ludzi lub srodowiska,

* jest to technicznie mozliwe i ekonomicznie uzasadnione.

Transport odpadéw niebezpiecznych z miejsc ich powstawania do miejsc odzysku lub

unieszkodliwiania odpadéw nalezy prowadzi¢ z zachowaniem przepiséw obowigzujacych

przy transporcie towar6w niebezpiecznych.

Unieszkodliwianiu poddane zostang te odpady, z ktérych uprzednio wysegregowano

odpady nadajace si¢ do odzysku.

Odzysk lub unieszkodliwianie odpadéw moze odbywaé si¢ tylko w miejscu

wyznaczonym w trybie przepiséw o zagospodarowaniu przestrzennym w instalacjach lub

urzadzeniach, ktore spetniajg okreslone wymagania.

Instalacje oraz urzadzenia do odzysku lub unieszkodliwiania odpadéw moga by¢

eksploatowane tylko wéwczas, gdy:

* nie zostang przekroczone standardy emisyjne, okreslone na podstawie odrgbnych
przepiséw,

* pozostaloSci powstajace w wyniku dziatalnosci zwigzane] z odzyskiem lub
unieszkodliwianiem beda poddawane odzyskowi lub unieszkodliwiane z
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zachowaniem wymagan okreslonych w ustawie.
Spalanie odpadéw wymaga wydania zgody w formie decyzji.
W okresie budowy wszystkie odpady musza by¢ gromadzone w pojemnikach lub w
wydzielonym miejscu z tatwym dostepem dla specjalistycznych stuzb komunalnych i
wywozowych, z ktérymi wykonawcy prac beda mieli zawarte stosowne umowy. Odbiorcy
odpadéw muszg legitymowac si¢ wlasciwymi zezwoleniami organéw administracyjnych na
prowadzenie dziatalno$ci w zakresie gospodarki odpadami.

W okresie trwania budowy 1 wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i
norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wok6t Terenu Budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub witasnosci spotecznej i innych,
a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego
sposobu dziatania. Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopoéw 1 drég dojazdowych,
2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
I) zanieczyszczeniem zbiornikéw i1 ciekow wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,
II) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
IIT) mozliwoscig powstania pozaru.

Hatas emitowany podczas budowy nie podlega normom, okreslajacym dopuszczalny

poziom hatasu w S$rodowisku, nie mniej jednak Wykonawca zobowigzany jest

zminimalizowa¢ negatywny wplyw hatasu na $rodowisko. Ograniczenie emisji hatasu

polegac bedzie gtéwnie na wlasciwej organizacji budowys, tj.

e ogrodzenie terenu budowy giéwnie podpér obiektéw za pomoca przegrdéd z
materiatow zabezpieczajacych przed przenikaniem hatasu z placu budowy,

*  zastosowanie sprzg¢tu wysokiej jakosci, charakteryzujacego si¢ stosunkowo niskim
poziomem emitowanego hatasu,

* wylaczenia maszyn 1 urzadzen podczas przerw w pracy (unikanie pracy urzadzen na
tzw. biegu jalowym),

* zakazie wykonywania prac hatasliwych w porze nocnej, tj. pomigedzy godzinami
22.00+6.00.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywacé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych 1 magazynach oraz w maszynach 1 pojazdach.
Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
1 zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.
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1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materialy, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia.
Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét bedg miaty Aprobate Techniczng IBDiM,
jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddzialywania tych materialéw na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, a po zakonczeniu robét ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy,
Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materialéw od wiasciwych organéw
administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyl materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Szczegétowymi
Specyfikacjami Technicznymi, a ich uzycie spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie
srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wtasnos$ci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone¢ instalacji na powierzchni ziemi i1 za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp., oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych
wilascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie
1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 1 urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla
wszelkiego rodzaju robét, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji
1 urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i1 powiadomi¢ Inzyniera i wiadze lokalne o
zamiarze rozpoczecia robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inzyniera i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspdtpracowatl dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowaé si¢ do ustawowych ograniczen naciskOw osi na drogach
publicznych przy transporcie materialéw i wyposazenia na i z terenu budowy. Wykonawca
uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wtasciwych wtadz co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie
powiadamial Inzyniera. Inzynier moze poleci¢, aby pojazdy niespelniajace tych warunkéw
zostaly usunigte z terenu budowy.

Pojazdy lub tadunki, powodujace nadmierne obcigzenie osiowe, nie bedg dopuszczone na
swiezo ukonczony fragment budowy i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe
wszelkich robdt w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy oraz opracuje Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
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1.5.11.

1.5.12.

1.5.13.

1.5.14.

(,,Plan BiOZ”), wynikajacy z Art. 21a ustawy Prawa Budowlanego, w szczegdlnym zakresie
zgodnym z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r. (Dz. U. 2003 Nr
120, poz. 1126) i uzgodni go z Inzynierem.

W szczegbdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywatl pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespelniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzgt i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan, okreslonych powyzej,
nie podlegaja odrebnej zaptacie 1 sa wlaczone w ceny jednostkowe.

Ochrona i utrzymanie rob6t
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do rob6t od Daty Przekazania terenu budowy do daty Odbioru koncowego.

Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiladze centralne
1 miejscowe oraz inne przepisy 1 wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposéb zwigzane
zrobotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw
1 wytycznych podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w spos6b ciagly bedzie informowaé Inzyniera o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen 1 inne odnosne dokumenty.

Réwnowazno$¢ norm i przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w Umowie powolywane sg konkretne normy lub zbiory przepiséw, ktére
spelnia¢ maja materiaty, wytwornie i inne zapasy, bedace przedmiotem dostaw, oraz Roboty
do wykonania i zbadania, stosowac si¢ beda obowigzujace przepisy najnowszego wydania
lub wydania poprawione odno$nych norm 1 zbioréw przepisow, chyba ze w umowie
stwierdza si¢ wyraznie co innego. Tam, gdzie te normy i zbiory przepiséw maja charakter
ogOllnokrajowy, lub odnosza si¢ do konkretnego regionu, zostang przyjete inne
obowigzujace normy, ktére zapewniaja wykonanie na zasadniczo réwnym lub wigkszym
poziomie niz wymagany przez wczesniej wyszczeg6lnione normy i zbiory przepiséw pod
warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i zatwierdzenia na pismie przez Inzyniera. R6znice
pomiedzy wyszczegélnionymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢
doktadnie odnotowane na pismie przez Wykonawce i przedtozone Inzynierowi co najmniej
na 28 dni przed date oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez Inzyniera. W
przypadku, gdy Inzynier stwierdzi, ze zaproponowane zamienniki nie zapewniajg
wykonania na zasadniczo réwnym poziomie, Wykonawca zastosuje si¢ do norm
wyszczeg6lnionych we wezesniej wspomnianych dokumentach.

Niewypaty, niewybuchy
Przed rozpoczgciem rob6t budowlanych Wykonawca zobowigzany jest sprawdzi¢ teren
budowy pod katem wystepowania niewybuchéw. W zwigzku z tym winien na wlasny koszt
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wynajac specjalistyczng firm¢ saperska, ktéra dokona rozeznania saperskiego w terenie
budowy. W razie natrafienia w czasie prowadzenia prac na niewypaty/niewybuchy
Wykonawca zobowiazany jest do niezwlocznego przerwania robot, zabezpieczenia terenu
oraz wezwania odpowiednich stuzb (policja, straz pozarna, pogotowie saperskie)
1 niezwlocznego powiadomienia Inzyniera.

Koszty zabezpieczenia terenu oraz akcji usuni¢cia niewypatdw/niewybuchow poniesie
Wykonawca.

2. MATERIALY

2.1. Zrédla uzyskania materiatlow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatdw przeznaczonych do rob6t Wykonawca przedstawi szczegélowe informacje
dotyczace proponowanego zrédla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatéw 1 odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia
przez Inzyniera.

Zatwierdzenie partii (czeS$ci) materiatéw z danego zrédia nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materialy z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materialty uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposéb ciggly spelniaja wymagania
Szczegotowych Specytikacji Technicznych w czasie postepu Robét.

2.2. Pozyskiwanie materiatléw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wilascicieli i odnosnych witadz na
pozyskanie materialéw z jakichkolwiek zrédet miejscowych wiaczajac w to zrédia
wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrédta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych
i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materialow z jakiegokolwiek zrddta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéw na Terenie Budowy lub z innych
miejsc wskazanych w Umowie beda wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan Umowy lub wskazan Inzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢
zadnych wykopéw w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktoére zostaty wyszczegdlnione w
Umowie.

Eksploatacja zrédet materialtéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.
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2.3. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwérnie materiatbw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki
materialdw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wynik tych kontroli
bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatdw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzal inspekcje wytworni, beda zachowane
nast¢pujace warunki:

a) Inzynier bedzie mial zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materialow w czasie przeprowadzania inspekcji,

b) Inzynier bedzie miat wolny dostep w dowolnym czasie do tych czesci wytworni, gdzie
odbywa si¢ produkcja materialéw przeznaczonych do realizacji Umowy,

c) Jezeli produkcja odbywa si¢ w miejscu nienalezagcym do Wykonawcy, Wykonawca
uzyska dla Inzyniera zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych
miejscach.

2.4. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materialy nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawceg wywiezione z Terenu
Budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materialéw do innych robdt, niz te, dla ktérych zostaty
zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja si¢ niezbadane i niezaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaplaceniem.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu, gdy beda one
potrzebne do robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jako$¢ 1
wlasciwos¢ do robét i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego skltadowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy
w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli
bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

2.7 Materialy z rozbiorek i odpadowe

Materiaty pozyskane z rozbiérki w miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowe;j
beda wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan Umowy
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lub wskazan Zamawiajacego. Koszt zwigzany z rozbidrka, transportem, zwatka (utylizacjq)
ww. materiatbw Wykonawca powinien zawrze¢ w cenie umownej w odpowiednich
pozycjach kosztorysowych.

Materialy z rozbiérki Wykonawca usunie poza plac budowy przy przestrzeganiu zapisow
ustawy z dnia 23.01.2013 r. — Dz. U. 2013, poz. 21.

Pozyskanie miejsca utylizacji materialéw stanowi obowigzek Wykonawcy.

Wykonawca powinien na etapie przygotowania oferty ustali¢ rzeczywiste odlegtosci
odwozu materialéw przeznaczonych do utylizacji i uwzgledni¢ to w cenie ofertowe;.
Ewentualna zmiana tych odleglosci w stosunku do zatozonych w ofercie stanowi ryzyko
Wykonawcy.

Jezeli zaistnieje taka potrzeba lub wynika to z uzgodnien z wiascicielami sieci uzbrojenia
terenu, elementy pochodzace z rozbidrek sieci uzbrojenia terenu Wykonawca zdemontuje i
przetransportuje w miejsce uzgodnione przez Wykonawc¢ z odpowiednim witascicielem
tych sieci na koszt wlasny na odlegtos¢ do 50 km.

Jezeli nie zaistnieje zadna z ww. okolicznosci, z materiatem z rozbiérki postgpi¢ jak w
przypadku pozostatych materiatéw rozbiérkowych.

Koszt transportu w miejsca wskazane przez wilascicieli sieci uzbrojenia terenu nie podlega
osobnej zaplacie i jest zawarty w cenie kontraktowe;.

2.8. Materialy zawierajace azbest

Obowigzki Wykonawcy prac polegajacych na bezpiecznym usuwaniu wyrobow
zawierajacych azbest, sposoby i warunki bezpiecznego usuwania wyrobéw zawierajacych
azbest, warunki przygotowania do transportu i transport odpadéw zawierajacych azbest do
miejsca ich skladowania oraz wymagania, jakim powinno odpowiada¢ oznakowanie
odpadéw zawierajacych azbest w szczegétowy sposéb okresla Rozporzadzenie Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 02.04.2004 r. w sprawie sposobow i
warunkow bezpiecznego uzytkowania 1 usuwania wyrobOw zawierajacych azbest
(Dz. U. 2004.71.649).

3.SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do robdt powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typoéw i ilosci
wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez
Inzyniera. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgod-
niony i zaakceptowany przez InZyniera.

Liczba i wydajno$¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie
z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, SST 1 wskazaniach Inzyniera w
terminie przewidzianym Umowa.

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajagcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami.
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Jezeli Dokumentacja Projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze
wyboru 1 uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet po akceptacji
Inzyniera nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzgt, maszyny, urzadzenia 1 narz¢dzia, niegwarantujace zachowania
warunkéw Umowy, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane 1 niedopuszczone do Robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0§ w transporcie
materialéw / sprzetu na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz
(zarzadcé6w droég) co do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposéb ciaggly bedzie o
kazdym takim przewozie powiadamial Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, SST 1 wskazaniach Inzyniera w terminie
przewidzianym Umowa.

Srodki transportu, nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie, moga
by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrécenia do stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z Umowa, oraz za jako$¢
zastosowanych materiatow 1 wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowa, wymaganiami SST, PZJ, Projektu Technologii i Organizacji Robét oraz
poleceniami Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét.

Przed przystagpieniem do rob6t Wykonawca uzgodni Projekty Technologii 1 Organizacji
Robdt, Programy Zapewnienia Jakosci oraz Projekty uzupetiajace z Inzynierem.

Wszelkie koszty z tego tytutu nie podlegaja odrebnej zaplacie 1 nalezy je uja¢ w Cenie
Umowne;j.

Roboty budowlane Wykonawca winien prowadzi¢ wylacznie na dziatkach objetych
pozwoleniem na budowe.

W przypadku koniecznosci zajgcia nieruchomosci przyleglych do terenu inwestycji,
nieobjetych pozwoleniem na budowe, wynikajacych z przyjetej technologii robot,
Wykonawca jest zobowigzany uzyskac stosowne dokumenty i uzgodnienia z wiascicielem
nieruchomosci umozliwiajagce wejscie czasowe w teren i jest zobowigzany zastosowac
odpowiednie srodki techniczne minimalizujace ucigzliwos¢ dzialan Wykonawcy dla
otoczenia w stopniu mozliwym do zaakceptowania przez wilasciciela przylegtego terenu.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialno$§¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okre§lonymi w
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pisSmie przez Inzyniera.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochron¢ wszystkich punktéw pomiarowych i ich
oznaczen w czasie trwania robot. Jezeli znaki pomiarowe pobrane z wiasciwego ODGKiA
zostang zniszczone przez Wykonawce $wiadomie lub wskutek zaniedbania, zostang one
odtworzone na koszt Wykonawcy.
Przed przystgpieniem do wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych Wykonawca
zobowigzany jest zglosi¢ prace do osrodka dokumentacji, pozyska¢ aktualne dane odno$nie
panstwowej osnowy sytuacyjno-wysokosciowej, a nastepnie po zakonczeniu budowy ztozy¢
operat z pomiaru powykonawczego do panstwowego zasobu geodezyjno-kartograficznego.
Pracami geodezyjnymi i kartograficznymi powinna kierowaé¢ i sprawowac¢ nad nimi
bezposredni nadzér i kontrole wylacznie osoba posiadajaca odpowiednie uprawnienia
zawodowe zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.
Geodezyjna Obstuga Budowy obejmuje w szczegdlnosci:

a) zatozenie osnowy realizacyjnej, w dowigzaniu do punktéw osnowy panstwowej,

b) wykonanie pomiaru kontrolnego w pasie wigczenia do istniejacej sytuacji,

¢) odszukanie i oznaczenie granic pasa lokalizacji inwestycji,

d) wytyczenie punktéw gtéwnych trasy 1 obiektéw inzynierskich,

e) biezacg obstuge geodezyjng budowy,

f) pomiary przemieszczen i1 odksztalcen prowadzone w miar¢ potrzeby do konca

okresu gwarancyjnego/rekojmi,

g) inwentaryzacje powykonawcza.
Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
1 wyznaczaniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez
Wykonawcg na wlasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnos¢.
Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robét beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i w SST, a
takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki
badan materiatéw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazang kwestie.
Wszelkie Polecenia Inzyniera powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie
zgodnym z warunkami Umowy i okreslonym przez Inzyniera. W przypadku niewykonania
w terminie Polecen Inzyniera skutki finansowe z tego tytulu poniesie Wykonawca.
Kazdorazowo przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy wykona¢ przekopy probne
dla identyfikacji uzbrojenia podziemnego.
W przypadku ich wystgpienia Wykonawca wykona projekt zabezpieczenia urzgdzenia na
czas prowadzenia rob6t w uzgodnieniu z jego wlascicielem oraz wszelkie roboty z tym
zwigzane. Wszelkie koszty z tego tytutu nie podlegaja odrebnej zaptacie i nalezy ujac je w
Cenie Umownej.
Wykonawca powinien zapoznac¢ si¢ z caloscig dokumentacji (wszystkimi branzami), ustali¢
miejsca kolizyjne i opracowac szczegdty przejs¢ infrastruktur przez elementy konstrukcyjne.
Wykonawca prowadzi roboty na podstawie przyjetej wtasnej technologii robot.
Dla przyjetej technologii Wykonawca opracowuje Projekty Technologii 1 Organizacji Robot
lub inne Projekty wymagane w SST, np.:. projekt zabezpieczenia wykopdw itp.
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Zastosowany sprzet, wszystkie materialy, roboty i ich zabezpieczenie wynikajace z
przyjetych rozwigzan technicznych i technologicznych w ramach opracowan Wykonawcy
nie podlegaja odrgbnej zaptacie. Wszelkie koszty z tego tytutu nalezy uja¢ w Cenie
Umowne;j.

Wykonawca powinien powiadomi¢ wiascicieli urzadzen w terminie podanym w
uzgodnieniach branzowych przed przystgpieniem do rob6t zwigzanych z usuni¢ciem kolizji
sieci  energetycznych, telekomunikacyjnej,  kanalizacyjnych, melioracyjnych,
wodociggowych i gazowych. Koszty nadzoru z tego tytutu nie podlegaja odrebnej zaptacie i
nalezy ujac¢ je w Cenie Umowne;].

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera
programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania
rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot
zgodnie z Dokumentacja Projektowa, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi
przez Inzyniera.

Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierac:

a) czes¢ ogodlng opisujaca:

- organizacj¢ wykonania rob6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,

- spos6b zapewnienia bhp,

- wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robot,

- system (sposéb 1 procedur¢) proponowanej kontroli i1 sterowania jakoscig
wykonywanych robét,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
wlasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan),

- sposob oraz forme¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw,
nastaw mechanizméw sterujacych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme¢ przekazywania tych
informacji Inzynierowi;

b) czes¢ szczegbdtowa opisujacy dla kazdego asortymentu robét:
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,
- rodzaje i ilo$¢ $rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
- sposdb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie
transportu,
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- spos6b i procedur¢ pomiaréw i badan (rodzaj i czgstotliwos$¢, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek 1 wykonywania poszczeg6lnych elementéw robot,

- sposob postepowania z materiatami i robotami nieodpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakoS$ci robét

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
0siggna¢ zatozong jako$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakos$ci materialéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie
1 wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materialéw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary 1 badania materialdw oraz robét
z czestotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej 1 SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwo$¢ sa okreslone w SST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostalty one tam okreslone, Inzynier w
porozumieniu z Projektantem ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic
wykonanie rob6t zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacjg, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

InZynier bedzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich
inspekcji.

Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach  dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzegtu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggnigcia te beda tak
powazne, ze moga wplyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma
uzycie do rob6t badanych materiatéw 1 dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuni¢te i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek
Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢

z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

InZynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek.
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Na polecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawcg 1 zatwierdzone przez
Inzyniera. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera
beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania 1 pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca
przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia
jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedlug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez InZyniera

Dla celéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia Inzynier uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i1 producenta materialow.
Inzynier po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt, prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢é zgodno$¢ materialdow 1 robot z wymaganiami SST na
podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy
na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy s3a niewiarygodne,
to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtdrnych lub dodatkowych badan albo oprze si¢ wytgcznie na wiasnych badaniach przy
ocenie zgodnos$ci materiatéw i rob6t z Dokumentacija Projektowa i SST. W takim przypadku
catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione
zostang przez Wykonawcg.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére zostaty wprowadzone do obrotu

zgodnie z odrgbnymi przepisami. Wiasciwosci uzytkowe tych materiatow, zastosowanych w
obiekcie budowlanym w sposéb trwaty, muszg umozliwia¢ prawidlowo zaprojektowanym i
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wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, o ktérych mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 1. Ustawy Prawo budowlane.
Zgodnie z ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 poz.
881 z 2004 r.) dopuszcza si¢ do stosowania:
1) Wyroby posiadajace znak CE — bez ograniczen,
2) Wyroby, ktére nie posiadajg znaku CE — pod warunkiem, ze:
a) wyréb zostal wyprodukowany na terytorium Polski
- w zgodzie z istniejaca Polskg Norma, a producent zataczyt deklaracje zgodnosci z ta
norma,
- w przypadku braku Polskiej normy lub istotnej r6znicy od jej zapiséw, to w zgodzie
z uzyskang aprobatg techniczng, a producent zalaczyt deklaracje zgodnosci z ta
aprobata,
- posiada znak budowlany §wiadczacy o zgodnosci z Polskg Norma wyrobu albo
aprobatg techniczng, a producent zatgczyt odpowiednig informacj¢ o wyrobie,

b) wyréb zostal wyprodukowany poza terytorium Polski, ale udzielono mu aprobaty
technicznej, a producent zataczyt do wyrobu deklaracj¢ zgodnosci z tg aprobata,

c) jest to wyrob umieszczony w odpowiednim wykazie wyrobéw majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i1 bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje
zgodnosci z uznanymi zasadami wiedzy technicznej,

3) Jednostkowego w danym obiekcie budowlanym wyrobu wytworzonego wedlug
indywidualnej dokumentacji technicznej, dla ktérego producent wydal specjalne
oswiadczenie o zgodnosci wyrobu z tg dokumentacjg oraz z przepisami.

Wyréb budowlany, ktéry posiada oznakowanie CE lub znak budowlany albo posiada
deklaracje zgodnosci, nie moze by¢ modyfikowany bez utraty waznosci dokumentow
dopuszczajacych do wbudowania. W przypadku zastosowania modyfikacji nalezy uzyskaé
aprobatg¢ techniczng dla takiego wyrobu.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w SST sg wymagane dokumenty, kazda partia
dostarczona do robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajagce w sposéb jednoznaczny jej
cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ odpowiednie dokumenty wydane przez
producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie
wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym
Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do
odbioru koncowego robot. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
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Zapisy beda czytelne, dokonane trwala technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i1 Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdélnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowe],

- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jako$ci i harmonograméw robdét,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robét,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,

- uwagi i polecenia Inzyniera,

- daty zarzadzenia wstrzymania robét z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych i
koncowego odbioru robdét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowe;j,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i
w trakcie wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

- dane dotyczace jakosci materialéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzal,

- wyniki prob poszczegélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzal,

- 1inne istotne informacje o przebiegu robdét.

Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy, beda
przedtozone Inzynierowi do ustosunkowania sig.

Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sig.

(2) Rejestr Obmiarow

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw rob6t. Obmiary wykonanych rob6t przeprowadza si¢ w sposob ciagly
w jednostkach przyjetych w Przedmiarze Robét 1 wpisuje do Rejestru Obmiaréw.

Wzér ksigzki, a w szczegdlnosci formularza obmiaréw, zaproponuje Wykonawca do
zatwierdzenia przez Inzyniera. Wpiséw do Ksigzki Obmiar6w dokonuje Kierownik Budowy
i sg one potwierdzane przez Inzyniera.
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(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy
beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te
stanowig zalgczniki do odbioru rob6t. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

(4) Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprécz wymienionych w pkt. (1)-(3) nastepujace

dokumenty:
a)  pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego wraz z zatwierdzonym projektem
budowlanym,

b)  protokoty przekazania Terenu Budowy,

¢c)  umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d)  protokoty odbioru robdét,

e)  protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie,

g)  tymczasowa i docelowg organizacj¢ ruchu wraz z zatwierdzeniem.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie
z Dokumentacja Projektowa i SST w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robaét.
Wyniki obmiaru beda wpisane do Rejestru Obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robot
lub gdzie indziej w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Korekta ewentualnych btedéw lub pominigtych
pozycji w przedmiarze wymaga pisemnego wystgpienia Wykonawcy i akceptacji Inzyniera
po porozumieniu z Zamawiajacym.

7.2. Zasady okreslania ilo$ci robét i materialow

Dtugosci 1 odleglosci pomiedzy wyszczegélnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowe;.
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Jesli Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne wlasciwe dla danych rob6t nie wymagajg tego
inaczej, objetosci beda wyliczone w m? jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekrd;.

Objetosci robét ziemnych beda wyliczone w m? gruntu rodzimego ( wykopy, nasypy zakupy
gruntu, w tym humusu z dowozu, wywozy, utylizacja).

[losci dla materialéw rozbiérkowych wywozonych i utylizowanych beda ustalane jako
objetosci wyliczone w m® na podstawie obmiaru wg wymiaréw rozbieranych konstrukcji
1 powigkszone mnoznikiem 1,5 dla gruzu betonowego i 1,3 dla gruzu asfaltowego.

[losci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie
z wymaganiami Szczegétowych Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt, beda
zaakceptowane przez Inzyniera.

Urzadzenia 1 sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagajq badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie w
catym okresie trwania robét.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i1 zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym
wymaganiom Szczegdtowych Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywac to
wyposazenie zapewniajac  w sposéb ciggly zachowanie doktadno$ci wg norm
zatwierdzonych przez Inzyniera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary robot nalezy prowadzi¢ na biezaco (kazdego dnia).

Obmiar rob6t zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia b¢dg wykonane w sposéb
zrozumialy 1 jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupeilnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga
by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do Rejestru Obmiaréw, ktérego wzor
zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom
odbioru:
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a) odbiorowi rob6t zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czgsciowemu,
c) odbiorowi koncowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu (przed uptywem okresu rgkojmi).

8.1. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego
postepu robét jednak nie pozniej niz w ciggu 3 dni roboczych.

Odbioru rob6t dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czeSci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni roboczych od daty zgloszenia wpisem do
Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jako$¢ 1 ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbior czesciowy

Odbioér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czgsciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot.

8.3. Odbior koncowy robot

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
ich ilosci, jakos$ci 1 wartosci.

Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inzyniera 1 Zamawiajacego.

Odbiér koncowy robot nastgpi w terminie ustalonym w Umowie, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia robét i1 przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa
w punkcie 8.3.1.

Odbioru koncowego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania rob6t z Dokumentacja Projektowa i SST.

W  przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt
w poszczegllnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg
Projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy
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eksploatacyjne obiektu 1 bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszong wartos¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w
Umowie.

8.3.1. Dokumenty odbiorowe

Podstawowym dokumentem potwierdzajacym dokonanie odbioru koncowego robdt jest

protok6ét odbioru koncowego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez

Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastgpujgce

dokumenty:

1. Kopig¢ zatwierdzonego Projektu Budowlanego z naniesionymi zmianami, powstatymi w
trakcie realizacji umowy.

2. Szczegétowe Specyfikacje Techniczne uzupelniajagce 1 zamienne, o ile takie sa
wymagane.

3. Recepty i ustalenia technologiczne.

4. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty).

5. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z SST
iew. PZJ.

6. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie
zSSTiew. PZJ.

7. Opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan
i pomiaréw zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ.

8. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robdt i sieci uzbrojenia terenu, albo
dokument potwierdzajacy ztozenie powykonawczego operatu geodezyjnego do
wlasciwego osrodka geodezji wraz z kopig ztozonego operatu.

9. Kopi¢ mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.

10. Dodatkowe dokumenty wymagane w SST lub przez Zamawiajacego.

11. Protokoty odbioru i1 przekazania urzadzen obcych ich wtascicielom.

Wszystkie zarzadzone przez komisje¢ roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Inzyniera.
Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.4. Odbior ostateczny robét (przed uptywem okresu rekojmi)

Odbi6r stanu rob6t pod koniec okresu rekojmi, ktéry ma na celu potwierdzenie usunigcia
wszystkich zgtoszonych wad.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ustalenia Ogélne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Robaét.
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Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawa ptatnosci jest wartos¢
(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji Kosztorysu Ofertowego.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji Kosztorysowej bedzie uwzgledniaé

wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej

roboty w Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe Robét beda obejmowac:

- robocizne¢ bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych Materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na Teren Budowy,

- warto$¢ pracy Sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- koszty ogdlne, zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki Umowy i Wymagania Ogoélne Szczegotowej Specyfikacji Technicznej
M-00.00.00

Wykonawca jest zobowigzany do szczegétowego zapoznania si¢ z wymaganiami zawartymi
w SST M-00.00.00.

Koszt dostosowania si¢ do wymagan Warunkéw Umowy i Wymagan Ogdlnych zawartych
w Szczegétowe] Specyfikacji Technicznej M-00.00.00. obejmuje wszystkie warunki
okreslone w ww. dokumentach, a niewyszczegdlnione w przedmiarze i jest wlaczone w
ceny jednostkowe.

9.3 Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu

Koszt wybudowania objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(@) Wykonanie i uzgodnienie ewentualnych projektéw organizacji ruchu kotowego i
pieszego, zwigzanych z przyjeta technologia rob6t, posiadanym sprzetem.

(b) Ustawienie tymczasowego oznakowania i os$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu.

(c) Opfaty i dzierzawy terenu.

(d) Przygotowanie terenu.

(e) Wykonanie objazdéw tymczasowych, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier,
oznakowan i drenazu.

(f)  Tymczasowa przebudowa urzadzen obcych.

Koszt Utrzymania objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
(a) Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunig¢cie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i $wiatet.

(b)  Utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt Likwidacji objazdéw, przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
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(a) Usunigcie wbudowanych materialébw 1 oznakowania (stanowig wlasnos¢
Wykonawcy).
(b) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2013, poz.
1409).

2. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 - Prawo zaméwien publicznych (jednolity tekst Dz. U.
72013, poz. 907 z p6zn. zm.).

3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 — o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 Nr 92, poz.
881 z p6zn. zm.).

4. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z
2009, poz. 1308 z p6zn. zm.).

5. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 — o dozorze technicznym (jednolity tekst Dz. U. 2013,
poz. 963 z p6zniejszymi zmianami).

6. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 — Prawo ochrony $rodowiska (jednolity tekst Dz. U. z
2013, poz. 1232 z pdzniejszymi zmianami).

7. Ustawa z dnia 21 marca 1985 — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2013,
poz. 260 z p6zn. zm.).

8. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 — o systemie oceny zgodnosci (jednolity tekst
Dz. U. z 2010, poz.935 z p6zn. zm.).

9. Rozporzadzenie MGPiB z dnia 21 lutego 1995 w sprawie rodzaju i czynnosci
opracowan geodezyjno — kartograficznych obowigzujacych w budownictwie
(Dz. U. Nr 25, poz. 133).

10. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw
technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zm.).

11. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

12. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

13. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie rozbidrek
obiektow budowlanych wykonywanych metoda wybuchowa (Dz. U. Nr 120, poz.
1135).

14. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 w sprawie okreSlenia
metod 1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw rob6ét budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389).

15. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 w sprawie

szczegOtowego zakresu i form dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(jednolity tekst Dz. U. 2013, poz. 1129).
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16.

17.

18.

19.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie sposoboéw
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu 1 rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 w sprawie warunkéw
postgpowania w sprawie rozbidrek nieuzytkowanych lub niewykonczonych obiektow
budowlanych (Dz. U. Nr 198, poz. 2043).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 w sprawie
szczegbtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzeniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729).
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
M.01.00.00.

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

M.01.01.00.

ODTWORZENIE PUNKTOW W TERENIE
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

M.01.01.02.

WYTYCZENIE OBIEKTOW
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej (STWiORB) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wyznaczeniem punktéw
charakterystycznych koniecznych do wykonania przebudowy istniejacego przepust pod ul.
Rolniczg i projektowang drogg rowerowa, w km. 0+366,366 wykonywanych w ramach
budowy drogi rowerowej na odcinku Kos$cierzyna- Wielki klincz od ul. Wita Stwosza do
granicy administracyjnej miasta, w ramach inwestycji budowa linii transportu rowerowego
w ramach projektu ,Budowa wezla integracyjnego w Koscierzynie polaczona z
rewitalizacja i adaptacjag dworca kolejowego oraz utworzenie komunikacji zbiorowej w
powiecie koscierskim.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument w postgpowaniu
przetargowym i przy realizacji umowy na wykonanie rob6t zwigzanych z realizacja
zadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegdlowej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia
rob6t zwigzanych z wszystkimi czynnoSciami umozliwiajacymi 1 majagcymi na celu
wyznaczenie w terenie konstrukcji przepustu oraz potozenia innych przylegtych
konstrukcji zgodnie z dokumentacja projektowa.

1.3.1. Wyznaczanie obiektéw

Wyznaczanie obiektow obejmuje wyznaczenie osi 1 krawedzi obiektu, wytyczenie osi
obiektu, dodatkowe wyznaczenie wszystkich punktéw charakterystycznych obiektow
1 punktow wysokosciowych, zastabilizowanie ich w sposéb trwaty, ochrong ich przed
zniszczeniem, oznakowanie w sposéb utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie,
wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych) w
nawigzaniu do niwelacji panstwowe;j.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.
1.4.2.
1.4.3.
1.44.
1.4.5.

1.4.6.

1.4.7.

Reper - stabilizowany punkt wysokosciowej osnowy, dla ktérego wyznaczono wysokos¢
w przyjetym ukladzie odniesienia.

Znak wysokosciowy staly — znak pomiarowy posadowiony w niewielkiej odlegtosci od
obiektu i powigzany ze znakami mocowanymi w konstrukcji.

Reper roboczy - jest rodzajem repera zaktadanego w celu zageszczenia osnowy.

Osnowa podstawowa - zbiér odpowiednio wybranych i stabilizowanych punktéw
terenowych (reperéw), dla ktérych okreslono wspoétrzedne ptaskie lub wysokosciowe w
przyjetym uktadzie wspoétrzednych.

Osnowa realizacyjna - osnowa tworzona jest na potrzeby konkretnej roboty

O$ podpory — geometryczna linia charakteryzujaca podporg, oznaczona w Dokumentacji
Projektowej i wytyczona w terenie.

O$ obiektu — geometryczna linia charakteryzujaca konstrukcjg, oznaczona w
Dokumentacji Projektowej i wytyczona w terenie.
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1.4.8. Krawedz obiektu — geometryczna linia charakteryzujaca skrajne punkty konstrukcji,
oznaczona w Dokumentacji Projektowej 1 wytyczona w terenie.

1.4.9. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi

normami 1 z definicjami podanymi w STWiORB M.00.00.00. “Wymagania ogdlne”
punkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robot

Ogdlne wymagania dotyczgce rob6t podano w STWiORB M.00.00.00. “Wymagania
ogollne” punkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow

Ogoélne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano
w STWiORB M.00.00.00. “Wymagania ogdlne” punkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Na czas rob6t do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy nalezy stosowac pale drewniane z
gwozdziem lub pretem stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dlugosci okoto
0,5 metra.

Pale drewniane umieszczone poza granicg robét ziemnych, w sgsiedztwie punktow
zalamania trasy, powinny mie¢ srednic¢ od 0,15 do 0,20 m 1 dtugos¢ od 1,5 do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowac paliki drewniane Srednicy
od 0,05 do 0,08 m i dtugosci okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w istniejgce;j
nawierzchni bolce stalowe $rednicy 5 mm i dtugosci od 0,04 do 0,05 m.

“Swiadki” powinny mie¢ dlugo$é okoto 0,50 m i przekrdj prostokatny.

3. SPRZET

3.1. Ogédlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB M.00.00.00. “Wymagania
ogollne” punkt 3.1.

3.2. Sprzet pomiarowy

Do wyznaczenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysokosciowych nalezy stosowac
nastgpujacy sprzet:

— teodolity lub tachimetry,

— niwelatory,

— dalmierze,

— tyczki,

— laty,

— tasmy stalowe, szpilki, zabki.
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Sprzet stosowany do wyznaczenia trasy drogowej i jej punktéw wysokosciowych
powinien gwarantowac uzyskanie wymaganej doktadno$ci pomiaru min +2mm.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB M.00.00.00. “Wymagania
ogoblne” punkt 4.1.

4.2. Transport sprzetu i materiatow

Sprzet i materialty do wyznaczenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi S$rodkami
transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w STWiORB M.00.00.00. “Wymagania ogdlne”

punkt 5.1.

Przed rozpoczeciem robdt objetych niniejsza specyfikacja Wykonawca zobowigzany jest

do sporzadzenia Programu Zapewnienia Jakos$ci (PZJ) zaakceptowanego przez Inzyniera,

ktory zawiera:

— projekt organizacji i harmonogram rob6t objetych niniejsza STWiORB,

— program zapewnienia bezpieczenstwa pracy oraz ochrony zdrowia i srodowiska
podczas wykonywania rob6t objetych niniejsza STWiORB,

— Instrukcje Techniczne Gtéwnego Urzedu Geodezji 1 Kartografii (GUGIiK),

— projekt osnowy realizacyjnej — poziomej i pionowej,

— harmonogram przeprowadzenia okresowej kontroli punktéw osnowy,

— wykonanie szkicow geodezyjnych.

5.2 Zasady wykonania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujagcymi Instrukcjami
GUGIK.

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien we wilasnym zakresie uzyskac
w Wydziale Geodezji UM dane zawierajace lokalizacje i wspétrzedne punktéw gtéwnych
trasy oraz reperoOw jak rowniez granice dzialek 1 potwierdzi¢ przyjeta osnowe z
Inzynierem.

W oparciu o uzyskane materialy, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia
i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegétowego wytyczenia robét.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowa¢ Inzyniera o wszelkich bledach
wykrytych przy wytyczeniu punktéw giéwnych trasy i (lub) reperéw roboczych.
Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji
projektowej sg zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi,
ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie roznig si¢ od rzednych okreslonych w dokumentacji
projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inzyniera. Uksztaltowanie terenu w takim
rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez
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Inzyniera. Zaniechanie powiadomienia Inzyniera oznacza, ze roboty dodatkowe w takim
przypadku obcigzag Wykonawce.

Wszystkie roboty, ktére bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete
przed zaakceptowaniem wynikéw pomiarow przez Inzyniera. Wykonawca
obowigzany jest kontrolowa¢ wytyczenie wszystkich urzadzen i obiektow w
stosunku do projektowanych rozwiazan drogowych oraz innych branz w tym
sprawdza¢ czy wykonywane elementy znajduja si¢ na dzialkach objetych
pozwoleniem na budowe. W przypadku stwierdzenia ré6znic nalezy powiadomié
Inzyniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty giéwne trasy i punkty posrednie krawedzi trasy musza
by¢ zaopatrzone w oznaczenia okreslajace w sposéb wyrazny i jednoznaczny
charakterystyke 1 potozenie tych punktéw. Forma i1 wzoér tych oznaczeh powinny byc¢
zaakceptowane przez Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronge wszystkich punktéw pomiarowych
iich oznaczen w czasie trwania robét. Jezeli znaki pomiarowe zostang zniszczone przez
Wykonawce $wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne
do dalszego prowadzenia robét, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.
Wszystkie prace pomiarowe konieczne dla prawidlowe] realizacji robdt naleza
do obowigzkéw Wykonawcy.

Po zakonczeniu budowy Wykonawca odtworzy granice dzialek poprzez zastabilizowanie
w gruncie wierzchotkéw granic.

5.3. Osnowa realizacyjna (okresowe punkty kontroli)

W oparciu o siec stalych punktéw geodezyjnych osnowy poziomej i wysokosciowej,
Wykonawca zobowigzany jest do zalozenia, utrzymania i uzupeilniania osnowy
realizacyjnej o wspolrzednych poziomych i1 wysokosciowych dla lokalnego wytyczania
robat.

Opracowany przez Wykonawce i zatwierdzony przez Inzyniera Projekt Osnowy

Realizacyjnej (wchodzacy w sktad PZJ) powinien spetnia¢ nast¢pujace warunki:

a) punkty osnowy realizacyjnej nalezy wyznaczy i utrwali¢ poza terenem wykonywania
robét oraz odpowiednio zabezpieczy¢ przed naruszeniem lub uszkodzeniem,

b) odlegtos¢ pomiedzy punktami winna wynosi¢ $rednio okoto 250m, a kazdy punkt
powinien by¢ oznaczony w sposéb zatwierdzony przez Inzyniera tak, aby byl
widoczny i tatwy do zidentyfikowania,

c) sposob stabilizacji punktéw geodezyjnych osnowy realizacyjnej oraz kryteria jej
doktadnosci winny by¢ zgodne z polskimi przepisami zawartymi w Instrukcjach
Technicznych GUGIK: G-3 (Geodezyjna obsluga inwestycji), G-3.1 (Osnowy
realizacyjne) i G-3.2 (Pomiary realizacyjne).

5.4. Wyznaczenie polozenia obiektu oraz innych konstrukcji i kontrola w trakcie jego

realizacji

Dla kazdego z obiektow nalezy wyznaczy¢ jego potozenie w terenie poprzez:
a) wytyczenie osi obiektu,
¢) wytyczenie punktéw okreslajacych usytuowanie (kontur) obiektu,
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d) pomiary wysoko$ciowe kazdego wykonanego elementu w punktach
charakterystycznych lub przekrojach okreslonych przez Inzyniera,

e) pomiary w planie elementéw jw,

f) dodatkowe pomiary wysokosciowe i w planie na zadanie Inzyniera i w ilosci
okreslonej przez niego.

Potozenie obiektu w planie nalezy okresli¢ z doktadnoscig okreslong wg punktu 6.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STWiORB M.00.00.00. “Wymagania
0goblne” punkt 6.1.

6.2. Kontrola jakoS$ci prac pomiarowych

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy 1 punktow
wysokos$ciowych nalezy prowadzi¢ wedtug ogélnych zasad okreslonych w instrukcjach i
wytycznych GUGIK zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 niniejszej
STWiORB.

Wymagania i kryteria doktadnosci dla robét pomiarowych zawarte sg w Instrukcjach
Technicznych

GUGIK: G-3 (Geodezyjna obstuga inwestycji) i G-3.2 (Pomiary realizacyjne).
Wymagania dla rob6t pomiarowych zwigzanych z wytyczeniem obiektu mostowego:

— doktadno$¢ wytyczenia punktéw charakterystycznych obiektu +lcm,

— doktadno$¢ wyznaczenia rz¢dnych wysokosciowych +0.5cm,
— doktadno$¢ wykonania elementéw projektowanych + 0.5cm,
— doktadno$¢ pomiaréw poziomych + lcm /50 m.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi harmonogram pomiaréw kontrolnych osnowy
realizacyjnej przeprowadzanych w oparciu o state punkty geodezyjne.

Pomiary kontrolne odpowiednich fragmentéw osnowy realizacyjnej nalezy wykonywac
przed rozpoczegciem wigkszych robot, a takze co miesigc w trakcie prowadzenia robot.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét

b

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w STWiIORB M.00.00.00. “Wymagania ogdlne’
pkt 7.1.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarow3 jest catos¢ wykonanego zadania (komplet).
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru robét podano w STWiORB M.00.00.00. “Wymagania ogdlne”
pkt 8.1.

Odbidér robdt nastepuje na podstawie pomiarow kontrolnych. Jezeli wszystkie daty
wyniki zgodne z dziennikami pomiaréw, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z
wymaganiami.

Jezeli cho¢ jeden pomiar dat wynik niezgodny z dziennikami pomiaréw, Wykonawca jest
zobowigzany do ponownego ich wykonania na wilasny koszt. Czynno$ci te muszg by¢
odpowiednio udokumentowane.

8.2. Sposéb odbioru robot

Odbidér robdét zwigzanych z wyznaczeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie
szkicOw 1 dziennikow pomiaréw geodezyjnych lub protokétu z kontroli geodezyjnej,
ktére Wykonawca przedktada Inzynierowi.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiORB M.00.00.00.
“Wymagania ogélne” punkt 9.1.

9.2. Cena jednostki pomiarowej

Cena wykonania robét obejmuje:

sporzadzenie Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ) wraz z uzyskaniem akceptacji
Inzyniera,

zatozenie, utrzymanie i uzupetnianie osnowy realizacyjnej,

wytyczenie charakterystycznych punktow obiektow (wytyczenie obiektu),
wytyczenie pozostatych konstrukcji przylegajacych do obiektu,

pomiary wysokosciowe oraz w planie kazdego wykonanego elementu w punktach
charakterystycznych lub przekrojach okreslonych przez Inzyniera,

dodatkowe pomiary sytuacyjno - wysokosciowe obiektow i terenu na zadanie
Inzyniera i Projektanta,

oznakowanie w sposOb ulatwiajacy odszukanie oraz ochrona przed zniszczeniem
punktéw wysokosciowych, odtworzenie zniszczonych punktéw,

usuni¢cie 1 utylizacja niepotrzebnych elementéw po zakonczeniu pomiaréw,
uporzadkowanie terenu po zakonczeniu robot.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-N-99310:2000 Geodezja. Pomiary realizacyjne. Terminologia

10.2. Instrukcje

2. Instrukcja techniczna O-1. Ogélne zasady wykonywania prac geodezyjnych. Giéwny
Urzad Geodezji i Kartografii,

3. Instrukcja techniczna G-1 Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978,

4. Instrukcja techniczna G-2 Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983,

5. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGiK 1979,

6. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIiK 1979,

7. Instrukcja techniczna G-7. Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu,

8. Instrukcja techniczna G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983,

9. Instrukcja techniczna G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIiK 1983,

10. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005 r.
Nr 240, poz. 2027 z p6zn.zm).

10.3. Rozporzadzenia
11. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego 1 Budownictwa z dnia 2 kwietnia

2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotow
uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. z 2001 r., Nr 38, poz. 455).

Marzec 2020



52

STWiORB M.01.00.00. Roboty przygotowawcze

Ta strona jest pusta
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1 WSTEP

1.1 Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej (STWiORB) sa
wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z rozbiérka umocnienia
nad wylotem z przepustu pod ul. Rolniczg i projektowang drogg rowerowa, w km.
0+366,366 wykonywanych w ramach budowy drogi rowerowej na odcinku Koscierzyna-
Wielki klincz od ul. Wita Stwosza do granicy administracyjnej miasta, w ramach
inwestycji budowa linii transportu rowerowego w ramach projektu ,,Budowa wezta
integracyjnego w Kos$cierzynie potaczona z rewitalizacjg i adaptacjg dworca kolejowego
oraz utworzenie komunikacji zbiorowej w powiecie koscierskim.

1.2 Zakres stosowania STWiORB

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postgpowaniu
przetargowym i przy realizacji umowy na wykonanie robdt zwigzanych z realizacja
zadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia

rob6t zwigzanych z rozbiérka elementéw istniejagcego przepustu w zwiazku z jego

przebudowa tj.:

* rozbiodrka stalowych balustrad wraz z fundamentami z wywozem na ztomowisko,

* rozbidrka istniejacego umocnienia z kostki kamiennej wraz z podbudowa z
wywozem na wysypisko,

* oczyszczenia powierzchni rury przepustu.

1.4 OKkreslenia podstawowe

1.4.1 Okreslenia podstawowe stosowane w niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej
sq zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w STWiORB M.00.00.00. “Wymagania ogélne” punkt 1.4.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robét
Ogoélne wymagania dotyczace rob6t podano w STWiORB M.00.00.00. “Wymagania
0gollne” punkt 1.5.

2 MATERIALY

2.1 Ogodlne wymagania dotyczace materialow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i1 sktadowania podano z
STWiORB M.00.00.00. “Wymagania ogélne” punkt 2.
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3 SPRZET

3.1 Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB M.00.00.00. “Wymagania
ogolne” punkt 3.

3.2 Sprzet do rozbiorki

Do wykonania rob6t zwigzanych z rozbidrka elementow istniejgcego przepustu moze by¢
wykorzystany sprzet podany ponizej, lub inny zaakceptowany przez Inzyniera:

- zurawie samochodowe,

- samochody ci¢zarowe,

- mloty pneumatyczne,

- pily tarczowe,

- inny drobny sprzet do demontazu.

4 TRANSPORT

4.1 Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczgce transportu podano w STWiORB M.00.00.00. “Wymagania
ogdblne” punkt 4.

4.2 Transport materialéw z rozbiorki

Materialy z rozbiérki mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogoélne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w STWiORB M.00.00.00. “Wymagania ogdlne”
punkt 5.
Roboty rozbiérkowe elementow istniejagcego przepustu obejmuja:

* rozbiorka stalowych balustrad nad wylotem 2z przepustu z wywozem na

ztomowisko, oraz demontazem fundamentéw slupkéw,

* rozbidrka umocnienia kamiennego wraz z jego obramowaniem i podbudowa,

* oczyszczenia powierzchni rury przepustu,

* uporzagdkowanie terenu po rozbidrce.
Wszelkie materiaty rozbiérkowe (gruz, balustrad) nalezy w sposéb uporzadkowany
sktadowa¢ w regularnych pryzmach w rejonie obiektu i w miar¢ mozliwos$ci regularnie
wywozi¢ na wysypisko/ztomowisko.
Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia cieku i terenu do niego przyleglego
przed zanieczyszczeniem w wyniku prowadzenia robdét.
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6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakos$ci robét

Ogolne zasady kontroli, jakosci robét podano w STWiORB M.00.00.00. “Wymagania
0gdblne” punkt 6.

6.2 Kontrola jakoS$ci robét rozbiérkowych

Kontrola jakosci rob6t polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét
rozbiérkowych.

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w STWiORB M.00.00.00. “Wymagania ogdlne”
punkt 7.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg robdt zwigzanych z rozbidrka elementéw konstrukcji jest:
mb. dla rozbioérki balustrad z wywozem,
kpl. dla rozbiérki kamiennego umocnienia z wywozem na wysypisko.

8 ODBIOR ROBOT

8.1 Ogodlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w STWiORB M.00.00.00. “Wymagania ogdlne”
pkt 8.

9 PODSTAWA PEATNOSCI

9.1 Ogolne dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w M.00.00.00. “Wymagania
0gdblne” punkt 9.

9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania rob6t dla rozbidérki umocnienia obejmuje:

prace przygotowawcze z budowg ewentualnych ekranéw zabezpieczajacych, drég
dla sprzetu itp,

zapewnienie wszystkich materialéw oraz sprzetu niezbednego do wykonania prac,
prace rozbiérkowe elementéw umocnienia,

sktadowanie na placu budowy rozbieranych elementow,

zatadowanie na $rodki transportowe, odwiezienie oraz roztadowanie gruzu z
rozbidrki na wysypisku,

koszty utylizacji gruzu na wysypisku,

uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot.
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Cena wykonania robé6t dla rozbiérki balustrad obejmuje:

- prace przygotowawcze,

- zapewnienie sprz¢tu niezbednego do wykonania prac,

- obciecie stupkéw na poziomie gory fundamentu,

- odkopanie betonowych fundamentéw i ich demontaz

- zasypanie dotéw gruntem,

- sktadowanie na placu budowy rozbieranych elementéw,

- zatadowanie na srodki transportowe, odwiezienie oraz roztadowanie gruzu z
rozbidrki na wysypisku/ztomowisku,

- koszty utylizacji gruzu na wysypisku,

- uporzadkowanie miejsca prowadzenia robaét.

Koszt jednostkowy utylizacji nalezy przyjmowac zgodnie z ceng przyjecia jednostki
utylizowanego materiatu przez punkt utylizacji.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wystepuja
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robét, zwigzanych z umocnieniem skarp 1 dna w ramach przebudowy
istniejagcego przepust pod ul. Rolniczg i projektowang droga rowerowg, w km.
0+366,366, wykonywanych w ramach budowy drogi rowerowej na odcinku Koscierzyna-
Wielki klincz od ul. Wita Stwosza do granicy administracyjnej miasta, w ramach
inwestycji budowa linii transportu rowerowego w ramach projektu ,,Budowa wezta
integracyjnego w Kos$cierzynie potaczona z rewitalizacjg i adaptacja dworca kolejowego
oraz utworzenie komunikacji zbiorowej w powiecie koscierskim.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i1 kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych
z umocnieniem skarp nad wylotem kostkg kamienng 10/11cm, na podsypce cementowo-
piaskowej gr. 15cm z obramowaniem obrzezami betonowymi na tawie cementowo-
piaskowej, a dalszych humusem gr. 10cm z pokryciem biomatg i obsianiem trawa, dna
materacami gabionowymi gr. 15cm uktadanymi na suchym betonie gr. 10cm,

Zakres umocnienia wg dokumentacji technicznej, przedmiaru rob6t 1 zaleceh Inzyniera.

1.4. OKreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowigzujagcymi normami oraz
STWiORB M.00.00.00.
1.4.1. Podsypka cementowo-piaskowa - cz¢$¢ nawierzchni z mieszaniny cementu 1 piasku, w
ktérej osadza si¢ kostke.
1.4.2. Piasek - kruszywo naturalne o wielkosci ziaren do 4 mm, stosowane do podsypki
cementowo-piaskowe;j.
1.4.4. Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania.
Produkowana jest jako ksztaltka jednowarstwowa lub w dwéch warstwach potagczonych
ze sobg trwale w fazie produkc;ji.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca Rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢

z Dokumentacja Projektowa, STWiORB i poleceniami Inzyniera.
Ogdlne wymagania dotyczace Rob6t podano w STWiORB M.00.00.00.
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2. MATERIALY

2.1. Ogédlne wymagania dotyczace materialow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w STWiORB M.00.00.00. “Wymagania ogélne” punkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robot sa:

- humus,

- nasiona traw,

-mata wegetacyjna + szpilki stalowe @ 6mm L=100mm/50mm-stal kl. - Al,
- podsypka cementowo — piaskowa 1:3,

- materace gabionowe gr. min. 15cm,

- kostka kamienna 10/11cm,

- suchy beton C8/10 — podbudowa materaca gabionowego.

2.3. Kostka kamienna

Kostka do wykonania umocnieni powinna by¢ kamieniem trwatym, niezwietrzalym, mie¢
struktur¢ mozliwie drobnoziarnistg i zwiezla, bez peknigc 1 zyt.

Kostka powinna mie¢ ksztatt zblizony do prostopadtos$cianu, o wymiarze boku 10+11cm.
Nalezy stosowa¢ kostk¢ granitowa spelniajaca wymagania wedlug PN-S-96026.
Zastosowana kostka do umocnienia powinna by¢ jednego gatunku i z jednego rodzaju
skat.

Kostke kamienng nalezy uktada¢ w pryzmy lub stosy o wysoko$ci nie przekraczajacej
I m.

Tabela 1. Wymagane cechy fizyczne i wytrzymatosciowe dla kostki kamiennej

Lp. | Cechy fizyczne i wytrzymatosciowe Klasal | Badania wedtug

1 Wytrzyma%oéé na éciskanie w stgnie 160 PN-EN 1926:2007
powietrzno-suchym, nie mniej niz [MPa]

> S.cierglno.éé_rja tarczy Boehmego, 0.2 PN-EN 14157
nie wiecej niz [cm]

3 V\.Iytrzy.m.ak_J.é,é na uderzenie’ (zwieztos¢), 12 PN-67/B-04115
nie mniej niz [liczba uderzen]

4 | Nasiakliwosc woda, 0.5 PN-EN 13755:2008
nie wiecej niz [%]

Tabela 2. Dopuszczalne odchytki dla kostki kamiennej nieregularnej

Dopuszczalne
Lp. | Wyszczegdlnienie odchyiki
dla gatunku 1
1 Diugosc¢ boku [cm] +1,0
> Stosunek pola powierzchni dolnej (stopki) do gornej (czota), nie 0.7
mniejszy niz [cm] ’
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Nieréwnosci powierzchni gérnej (czota),

gornej (czota) kostki, nie wiecej niz [cm]

3 nie wieksze niz [cm] + 0,4

4 Wypuktos¢ powierzchni bocznej, nie wieksza niz [cm] 0,6

5 Odchytki od kata prostego krawedzi powierzchni gérnej (czota) nie +6
wieksze niz [°] -

6 Odchylenie od réwnolegtosci ptaszczyzny powierzchni dolnej w +6
stosunku do gérnej, nie wieksze niz [°] -

7 Dopuszczalna gtebokos$¢ uszkodzenia jednego naroza powierzchni 0.6

2.4. Obrzeza betonowe

2.4.1. Wymiary betonowych obrzezy chodnikowych

Dokumentacja projektowa przewiduje stosowanie obrzezy betonowych 30x6cm.
Obrzeza muszg spelnia¢ wymagania normy PN-EN 1340:
— Odpornos$¢ na zamrazanie/rozmrazanie z udzialem soli odladzajacych: klasa 3,
— Wytrzymatos¢ na zginanie: klasa co najmniej 3

— Odpornos$¢ na Scieralnie: klasa 4

— Nasigkliwos¢ do 5% (w przypadku niespeilnienia wymagania dla nasigkliwosci,
parametrem decydujacym o trwalosci betonu bedzie odporno$¢ na dziatanie Srodkow

odladzajacych)

Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy betonowych podano w tablicy 4.

Tablica 3. Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy

Rodzaj wymiaru

Dopuszczalna odchytka, mm

Gatunek 1 | Gatunek 2
szerokos$¢ u podstawy, cm |+ 3 +3
wysoko$¢, cm 3 +3

2.4.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkéw betonu, o fakturze z
formy lub zatartej. Krawedzie elementéw powinny by¢ réwne i proste.
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw nie powinny
przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 5.

Tablica 4. Dopuszczalne wady 1 uszkodzenia obrzezy

Rodzaj wad i uszkodzen

obrzezy betonowych

Dopuszczalna

wad 1 uszkodzen

wielko$¢

Gatunek 1 Gatunek 2

Wklestos¢ lub wypuktos¢ powierzchni i krawedzi

2 mm 3 mm
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Szczerby ograniczajacych powierzchnie
i uszkodzenia gbrne ($cieralne), mm niedopuszczalne
krawedzi i narozy: | ograniczajacych pozostate
powierzchnie:
- liczba maksymalna 2 2
- dlugos¢, mmm, max. 20 40
- glebokos¢, mm, max. 6 10

2.6.3. Sktadowanie

Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych,
posegregowane wedtug rodzajow i gatunkow.

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy uktada¢ z zastosowaniem podktadek i przektadek
drewnianych o wymiarach: grubos$¢ 2,5 cm, szeroko$¢ 5 cm, dtugo$¢ min. 5 cm wigksza
niz szerokos¢ obrzeza.

2.4. Materialy na podsypke i do zapraw

Nalezy stosowac nastepujace materiaty na podsypke cementowo-piaskowa i do zapraw:
* kruszywo spelniajagce wymagania PN-EN 13242,
* cement klasy 32,5, spelniajagcy wymagania PN-EN 197-1
* woda odpowiadajgca wymaganiom PN-EN 1008.

Nalezy stosowac nastepujace kruszywa:

a) na podsypke cementowo-piaskowg pod prefabrykaty

- kruszywo drobne 0/2, 0/4, lub 0/5 wg normy PN-EN 13242, kategoria uziarnienia Gg80,
zawartos¢ pytow fio,

- kruszywo drobne 1/4, 2/5, lub 2/8 wg normy PN-EN 13242, kategoria uziarnienia
GC80-20, zawartos¢ pytdw fiodeklarowana (max do 10% pytow).

b) do wypetnienia spoin miedzy kostka

- kruszywo drobne 0/2, wg normy PN-EN 13242, kategoria uziarnienia Gr80, zawartosc¢
pylow fs.

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po
dostarczeniu na budowe, powinno odbywac si¢ na podlozu réwnym, utwardzonym
idobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem
1 zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.

Cement w workach, co najmniej trzywarstwowych, o masie np. 50 kg, mozna
przechowywac do:

- 10 dni w miejscach zadaszonych na otwartym terenie o podtozu twardym i suchym,
- terminu trwatos$ci, podanego przez producenta, w pomieszczeniach o szczelnym dachu i
Scianach oraz podtogach suchych i czystych.

Cement dostarczony na paletach magazynuje si¢ razem z paletami, z dopuszczalng
wysokoscig 3 szt. palet. Cement niespaletowany uktada si¢ w stosy plaskie o liczbie
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warstw 12 (dla workéw trzywarstwowych). Cement dostarczany luzem przechowuje
si¢ w magazynach specjalnych (zbiornikach stalowych, betonowych), przystosowanych
do pneumatycznego zatadowania i wytadowania.

2.5. Nasiona traw

Wybér gatunkéw traw do obsiania skarp nalezy dostosowa¢ do rodzaju zastosowanej
gleby, stopnia jej zawilgocenia i nastonecznienia skarpy. Zaleca si¢ stosowa¢ mieszanki
traw o drobnym, gestym ukorzenieniu, spetniajgce wymagania PN-R-65023.

2.6. Ziemia urodzajna (humus)

Ziemia urodzajna do pokrycia skarp powinna zawiera¢ co najmniej 2% czesci
organicznych. Ziemia urodzajna powinna by¢ wilgotna i pozbawiona kamieni wigkszych
od 5 cm oraz wolna od zanieczyszczen obcych.

W przypadkach watpliwych Inzynier moze zleci¢ wykonanie badan w celu stwierdzenia,
ze ziemia urodzajna odpowiada nast¢pujacym kryteriom:

a)  optymalny sktad granulometryczny:

- frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 12 - 18%,

- frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30%,

- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 -70%,
b)  zawarto$é fosforu (P20s) > 20 mg/m?,
c)  zawartos¢ potasu (K20) > 30 mg/m?,
d) kwasowos¢ pH >55.

2.7. Biomata

Do powierzchniowego umocnienia przeciwerozyjnego skarp nalezy uzywac¢ biomaty z
widkien pochodzenia naturalnego — biomata z widkien kokosowych, lub widkien
kokosowych z wiéknami jutowymi.

Dane techniczne:

- wytrzymato$¢ na rozcigganie wzdtuzne — min. 4,7 kN/m,

- wytrzymalo$¢ na rozcigganie poprzeczne — min. 2,0 kIN/m.

Zastosowana biomata powinna mie¢ aktualng aprobate techniczna, wydang przez
uprawniong jednostke.

Biomata powinna by¢ przechowywana i1 skladowana w oryginalnych opakowaniach
producenta, utozonych poziomo na wyréwnanym i suchym podtozu, w suchym,
przewiewnym 1 ciemnym pomieszczeniu, chronigcym przed diugotrwalym dzialaniem
promieni stonecznych — zgodnie z zaleceniami producenta. Na rolkach biomaty nie
wolno umieszcza¢ zadnych innych obcigzen. Pomieszczenie powinno by¢ niedostepne
dla gryzoni. Biomata przywieziona na teren budowy powinna by¢ zastosowana
niezwlocznie. Czas ,,roboczego” przechowywania biomaty nie powinien przekracza¢ 10
dni.

Przymocowania biomaty do podtoza mozna dokona¢ za pomoca: — kotkéw drewnianych,
wykonanych np. z sosny lub $wierku, o przekroju poprzecznym 2 X 2 cm i dtugosci co
najmniej 30 cm lub szpilek stalowych w ksztalcie litery L o dtugosci min. 30 cm lub U o
dtugosci ramion min. 23 cm, $rednicy np. 3,8 mm Materialy do przymocowania biomaty
nalezy przechowywa¢ w miejscach suchych z zabezpieczeniem przed nadmierng korozja
elementéw stalowych.
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2.8. Materace kamienne.

Do umocnienia dna nalezy uzy¢ materac gabionowy, wykonanych z siatki stalowej o
oczkach kwadratowych ze zgrzewanych drutéw splatanych.

Drut stalowy, z ktérego wykonano siatke powinien by¢ zabezpieczony przed korozja
przez pokrycie powloka cynkowa - galmac (Zn 95% - Al 5% ) oraz dodatkowo
powloke antykorozyjna polimerowa (np. PCV)..

Materace gabionowe powinny by¢ taczone drutem o tych samych parametrach co drut z
ktérego wykonana jest siatka, zszywkami lub drutem spiralnym zgodnie z zaleceniami

producenta.

Grubo$¢ materacy 15cm,

Wymiary oczka siatki min: 6 x 6 cm,

Grubos¢ drutu : min 2.7 mm,

Powtoka antykorozyjna: cynkowa min 240 g/m? + powloka PCV gr. min 0,25mm w

kolorze zielonym (RAL 6073), zgodnie z PN EN 10244-2.

Do wypelnienia materacy nalezy uzy¢ niezwietrzatych otoczakami, odpornych na
dziatanie wody i mrozu kamieni. Zaleca si¢ zastosowanie kamienia lamanego, ale
stosowanie kamienia naturalnego réwniez jest dozwolone. Ci¢zar objetosciowy powinien
wynosié 2,6+2.9 kg/dm?® Zalecany wymiar pojedynczych kamieni powinien zawiera¢ sie
w granicach 100+120 mm. Minimalny wymiar pojedynczych kamieni nie moze byc¢
mniejszy od wymiaru oczka siatki, czyli ok. 60mm. Najwicksze uzywane kamienie nie
powinny przekracza¢ 2,5 - krotnego wymiaru oczka siatki czyli ok. 150mm. Kamien
uzyty do wypetnienia powinien zosta¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

W celu doktadnego wypetnienia kosza nalezy uzywa¢ kamieni o ksztalcie regularnym
zblizonym do prostopadtoscianu. Kamienie nalezy uktada¢ recznie zwracajac uwage, aby
w koszu nie powstawaty wolne przestrzenie.

3.SPRZET

3.1. Ogédlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB M.-00.00.00. “Wymagania
ogolne” punkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Roboty zwigzane z wykonaniem umocnienia skarp wykonuje si¢ regcznie i1 przy
zastosowaniu sprz¢tu pomocniczego:

- betoniarek do wytwarzania betonu oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
- matych wibratoréw ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.

Pozostale roboty wykonuje si¢ przy pomocy drobnego sprzetu rgcznego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w STWiORB M.00.00.00. ,,Wymagania
ogolne” punkt 4.
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4.2. Transport materiatow

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania $rodkOw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na wlasciwosci materialéw i robaét.

Wyb6r srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do
kategorii gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od
odlegtosci transportu. Wydajno$¢ $rodkéw transportowych powinna by¢ ponadto
dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w STWiORB M.00.00.00. “Wymagania ogdlne”
punkt 5.

5.2. Umocnienie skarp nad wylotem kostka kamienng z obramowaniem obrzezami

Podtoze skarp powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami
podtuznymi. Podbudowg¢ pod kostke podsypka cementowo piaskowa gr. 15cm. Wskaznik
zageszezenia podtoza nie moze by¢ mniejszy od 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.
Obramowanie umocnienia stanowig Obrzeza betonowe uktadane na tawie gr. 10cm z
podsypki cementowo - piaskowej 1:3.

5.3. Umocnienie skarp poprzez humusowanie i obsianie trawa

Skarpy dalsze ktére ulegly rozkopaniu nalezy wyprofilowa¢ i pokry¢ humusem.
Humusowanie powinno by¢ wykonywane w zakresie przewidzianym projektem
(przedmiarem) chyba ze Inzynier ustali inaczej.

Grubos¢ pokrycia ziemig urodzajng powinna wynosi¢ 10 cm po zaggszczeniu.

W celu lepszego powigzania warstwy ziemi urodzajnej z gruntem zaleca si¢ na
powierzchni skarpy o znacznym pochyleniu ( ponizej 1:2) wykonywa¢ rowki poziome
lub pod katem 30° do 45° o gigbokosci od 3 do 5 cm, w odstepach co 0,5 do 1,0 m.
Utozong warstwe ziemi urodzajnej nalezy zagrabi¢ i1 lekko zagesci¢ przez ubicie reczne
lub mechaniczne. Nast¢pnie nalezy obsia¢ powierzchnie trawa.

Proces umocnienia powierzchni skarp poprzez obsianie nasionami traw polega na
obsianiu warstwy ziemi urodzajnej kompozycjami nasion traw w ilosci od 18 do 30 g/m?,
dobranych odpowiednio do warunkéw siedliskowych (rodzaju podioza, wystawy oraz
pochylenia skarp). Nastepnie nalezy powierzchni¢ pokry¢ biomata.

Biomate¢ nalezy uktada¢ na zahumusowanej i obsianej trawa powierzchni skarpy, ktéra
powinna by¢ niezwtocznie zabezpieczona przed erozja. Biomat¢ nalezy zamocowac¢ do
podtoza palikami drewnianymi lub szpilkami stalowymi w siatce okoto 1,5mx1,5 chyba
ze producent zaleca inaczej. Przygotowana powierzchnia skarpy powinna by¢
wyréwnana, oczyszczona z kamieni i korzeni oraz z rozkruszonymi brytami gruntu.

W okresach posusznych nalezy systematycznie zrasza¢ wodg obsiane powierzchnie.
Pielggnacja przez okres gwarancji obejmuje:

— nawozenie,
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— koszenie trawy raz w miesigcu w okresie jej wzrostu przez okres gwarancji,
— uzupetnianie zniszczonej powierzchni traw przez okres gwarancji.

5.4. Umocnienie dna materacami gabionowymi.

dno nalezy umocni¢ materacem gabionowym uktadanymi na podbudowie z suchego

betonu.

Montaz materacy nalezy przeprowadzi¢ wg nastepujacego schematu:

- wyprofilowa¢ powierzchnie dn wyréwnujac jg grabiami,

- rozsciela¢ suchy beton i lekko ubi¢ ubijakami recznymi,

- rozciggna¢ kosz materaca,

- wypelni¢ kosze kamieniami i zamkna¢ wieko materaca faczac drutem z pozostatymi
czesciami.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady.

Ogodlne zasady kontroli jako$ci Robét podano w STWiORB M.00.00.00.

Nalezy sprawdza¢ jakos¢ dostarczonych na plac budowy elementéw, zwigzanych

z robotami objetymi ponizszg STWiORB.

Kontrola polega na sprawdzeniu:

— réwnosci powierzchni skarp pod umocnienie - dopuszczalna odchytka +2 cm,

— rownosci gérnej powierzchni skarpy - dopuszczalny przeswit mierzony pod fata 2 m
powinien wynosi¢l cm,

— doktadnosci wypetnienia materacy kamieniami,

— doktadno$¢ humusowania, obsiania i obsadzenia,

— doktadnos¢ i rownos¢ utozenia kostki.

Kontrola obejmuje réwniez réwno$¢ powierzchni pod uktadane umocnienie, faktyczny

stosunek cementu do piasku w podkladzie, réwnos¢ powierzchni po ulozeniu, jakos¢

wykonania odalbowania i umocnienia linii brzegowe;.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materialéw
przeznaczonych do wykonania umocnienia skarp w szczegdlnosci materacy, elementow
betonowych i kaminnych poréwnac¢ z tolerancjami podanymi w pkt 2 oraz przedstawic
wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji.

Sprawdzenie wygladu zewng¢trznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin
elementow przez pomiar 1 policzenie uszkodzen wystgpujacych na powierzchniach
i krawedziach elementu zgodnie z wymaganiami podanymi w STWiORB. Pomiary
dlugosci 1 glebokosci uszkodzen nalezy wykona¢ za pomocg przymiaru stalowego lub
suwmiarki z doktadno$cig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021.

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do 5
mm przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taSmy zgodnie z wymaganiami
tablicy 1 1 2. Sprawdzenie katéw prostych w narozach elementéw wykonuje si¢ przez
przytozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscig do
Imm.
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Badania pozostatych materiatéw stosowanych przy umocnieniu powinny obejmowac
wszystkie wlasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatow w
punkcie 2.

6.3. Kontrola jakosci wykonanych robét.

Wykonane roboty podlegaja wizualnej ocenie jakosci ich wykonania.

7. OBMIAR ROBOT.

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w STWiORB M.00.00.00.
Jednostkg obmiaru robdét jest:

m? - powierzchni umocnionej materacami gabionowymi,

m? - powierzchni umocnionej humusem, biomatg z obsianiem trawa,
m? - powierzchni umacnianej kostka kamienna na podbudowie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w STWiORB M.00.00.00.

Odbioru robdt nalezy dokona¢ sprawdzajgc kryteria oceny w punkcie 6. Czynnos$ci
odbioru winny by¢ udokumentowane zapisem w Dzienniku Budowy oraz protokotem
odbioru czesciowego lub koncowego.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w STWiORB M.00.00.00.

Platnos¢ za jednostke wykonanych robot nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng
jakos$ci wykonanych robét.

Cena wykonania 1m? umocnienia dna materacami gabionowymi obejmuje:

prace przygotowawcze i pomiarowe,

zakup materiatow przewidzianych do wykonania robot,

przygotowanie powierzchni dna ( wykonanie koryta z rozplanowaniem gruntu),
roz$cielanie suchego betonu,

utozenie materaca gabionowego podtozu betonowym,

wykonanie niezbednych badan i pomiaréw wymaganych w STWiORB,
uporzgdkowanie terenu po zakonczeniu robot.

Cena wykonania umocnienia m? (metr kwadratowy) powierzchni skarp humusem,
biomatg wraz z obsianiem nasionami traw, obejmuje:

roboty pomiarowe i przygotowawcze,

zakup i dostarczenie humusu, maty i nasion traw,

profilowanie skap z ewentualnym wykonaniem koryta pod humus, z wywozem
gruntu,

roztozenie humusu w warstwie grubosci 10cm na skarpie,

obsianie powierzchni zahumusowanej nasionami traw w iloéci 0.3+0.4kg/m?,
pokrycie skarpy biomatg z jej zamocowaniem do podtoza szpilkami stalowymi,
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pielegnacja powierzchni obsianej przez okres budowy i udzielonej gwarancji

przez Wykonawce,
uporzadkowanie terenu,
przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w STWiORB.

Cena wykonania 1m? umocnienia skarp kostkg kamienng obejmuje:

prace przygotowawcze 1 pomiarowe,

zakup materiatow przewidzianych do wykonania robot,

przygotowanie powierzchni skarp ( wykonanie koryta z rozplanowaniem gruntu),
wbudowanie obramowania z obrzezy betonowych na tawie gr. 10cm z podsypki

cem-piaskowej,

roz$cielanie podsypki cementowo — piaskowej gr.15cm,

utozenie kostki kamiennej,

spoinowanie kostki kamiennej,

wykonanie niezbednych badan i pomiaréw wymaganych w STWiORB,
uporzadkowanie terenu po zakonczeniu robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1.PN-EN-197-1:2002 Cement. Cz¢$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci

2.
3.
4.

10.

11

12.

13.
14.

PN-B -06712
PN-B-11100
PN-EN 1343

.PN -B -19701

. PN-88/B-32250
. PN-57/S-06100

. PN -S -96026

dotyczace cementu powszechnego uzytku

Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

Materialy kamienne. Kostka drogowa.

Krawezniki z kamienia naturalnego do zewnetrznych nawierzchni
drogowych. Wymagania i metody badan.

Cement. Cement powszechnego uzytku. Skiad, wymagania i
ocena zgodnosci

Materialty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej. Warunki
techniczne.

Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej
nieregularnej. Wymagania techniczne i badania przy odbiorze

. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog,

ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspélne wymagania i
badania

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég,

. PN-EN 12371

PN-EN 12372

PN-EN 12620
PN-EN 13755

ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Krawe¢zniki i obrzeza
chodnikowe

Metody badan  kamienia naturalnego —  Oznaczanie
mrozoodpornosci

Metody badan kamienia naturalnego — Oznaczanie wytrzymatosci
na zginanie pod dzialaniem sity skupionej.

Kruszywa do betonu.

Metody badan kamienia naturalnego — Oznaczanie nasigkliwos$ci
przy cisnieniu atmosferycznym

Marzec 2020



STWIORB M. 11.00.00. Fundamentowanie

75

SPECYFIKACJE TECHNICZNE
M.11.00.00.
FUNDAMENTOWANIE

Marzec 2020



76

STWIORB M.11.00.00. Fundamentowanie

Marzec 2020



STWIORB M. 11.00.00. Fundamentowanie

77

SPECYFIKACJE TECHNICZNE
M.11.01.00.

ROBOTY ZIEMNE POD FUNDAMENTY

Marzec 2020



78

STWIORB M.11.00.00. Fundamentowanie

Marzec 2020



STWIORB M. 11.00.00. Fundamentowanie

79

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
M.11.01.01.

WYKOPY POD KONSTRUKCJE
W GRUNCIE NIESPOISTYM BEZ UMOCNIENIA

Marzec 2020



80

STWIORB M.11.00.00. Fundamentowanie

Marzec 2020



STWIORB M.11.00.00. Fundamentowanie 81

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru wykopéw wykonywanych w ramach przebudowy istniejacego przepust pod ul.
Rolniczg i projektowang droga rowerowa, w km. 0+366,366, wykonywanych w ramach
budowy drogi rowerowej na odcinku Kos$cierzyna- Wielki klincz od ul. Wita Stwosza do
granicy administracyjnej miasta, w ramach inwestycji budowa linii transportu
rowerowego w ramach projektu ,Budowa wezla integracyjnego w Koscierzynie
potaczona z rewitalizacjg i adaptacja dworca kolejowego oraz utworzenie komunikacji
zbiorowej w powiecie koscierskim.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania wykopéw bez umocnienia

pod rure przepustu i obejmuja.

— wykonanie wykopu - rgczne w gruncie kategorii I-IV,

— wykonanie wykopu - mechaniczne w gruncie kategorii I-1V,

— ewentualne odwodnienie wykopow wg projektu opracowanego przez Wykonawce we
wlasnym zakresie,

— wywoOz gruntu na wysypisko i jego utylizacja.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
STWiORB M.00.00.00. "Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w SSTWiORB M.00.00.00. ,,Wymagania
0goblne”.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢
z Dokumentacja Projektowa, STWiORB i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

Nie wystepuja
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3.SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB M.00.00.00. ,,Wymagania
0g0lne”.

Wykonawca odpowiedzialny jest za szczegétowy dobdr sprzetu zapewniajacy prawidtowe
wykonanie rob6t okreslonych w Dokumentacji Technicznej 1 specyfikacji technicznej oraz
zgodnie z zatozong technologia.

Roboty ziemne nalezy wykona¢ mechanicznie koparkami o odpowiedniej wielkosci do
zakresu i charakteru robot.

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania sprawnego sprz¢tu, ktory zapewni wiasciwg
jakos¢ prowadzonych robét, zgodno$¢ z normami BHP, ochrony s$rodowiska oraz
przepisami dotyczacymi uzytkowania sprzetu. Liczba, jako$¢ 1 wydajno$¢ sprzgtu musi
gwarantowa¢ prowadzenie rob6t z odpowiednia wydajnoscig zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i STWiORB.

4. TRANSPORT

Transport mas ziemnych oraz ewentualnego materialu z rozbidrki nalezy wykonaé
pojazdami samochodowymi specjalistycznymi samowyladowczymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki wykonania robét
Ogolne warunki wykonania rob6t podano w STWiORB M.00.00.00. "Wymagania ogélne".
5.2. Zakres wykonywanych robét ziemnych

Roboty ziemne powinny by¢ wykonane zgodnie ze szczegétowymi wymaganiami
technicznymi wykonania oraz wymaganiami w zakresie wykonania i badania przy odbiorze
okreslonymi przez normy PN-B-06050:1999. Tyczenie wykopéw pod podpory powinno
by¢ wykonane na podstawie osi gléwnych obiektu przez wyspecjalizowanego geodete.
Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone zgodnie z przygotowanym przez Wykonawce
i zaakceptowanym przez Inzyniera harmonogramem robét.

Ze wzgledu na mozliwos¢ wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen podziemnych,
Wykonawca powinien uzyska¢ we wilasnym zakresie aktualne podkitady geodezyjne
z naniesionymi urzadzeniami podziemnymi. Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone
w uzgodnieniu z Inzynierem.

5.2.1. Sprawdzenie zgodnos$ci rzgdnych terenu i warunkéw gruntowych
Przed przystapieniem do wykonywania wykopéw, Wykonawca ma obowiazek sprawdzi¢
zgodnos¢ rzednych terenu z danymi wg Dokumentacji Projektowej. Wszelkie odstepstwa od
Dokumentacji powinny by¢ odnotowane w Dzienniku Budowy wpisem potwierdzonym
przez Inzyniera, co bedzie stanowi¢ podstawe do korekty ilosci robét w Ksiedze Obmiaru.
Wykonawca ma obowigzek biezacej kontroli i oceny warunkéw gruntowych w trakcie
wykonywania wykopéw i ich konfrontacji z Dokumentacja Projektowa.
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Niezgodnos¢ wiasciwosci gruntu wydobywanego z danymi zawartymi w Dokumentacji
Projektowej powinna by¢ odnotowana w Dzienniku Budowy.
O wszystkich niezgodnos$ciach nalezy powiadomi¢ pisemnie Inzyniera.

5.2.2. Wykonanie wykop6w - kolejnos¢ robot

Kolejnos¢ robot na podstawie Dokumentacji Projektowej i harmonogramu robot.

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow nalezy wykonac¢ reczne przekopy probne
celem stwierdzenia czy w rejonie robot nie przebiegaja niezinwentaryzowane sieci lub
wystepuja zabytkowe budowle itp. Grunty z wykopu nalezy przenie$¢ i spryzmowaé w
miejscu wskazanym przez Inzyniera. Grunt moze by¢ czesciowo wykorzystany do budowy
nasypu, po uprzednim zaakceptowaniu przez Inzyniera. Nadmiar gruntu nalezy odwiez¢ na
zaakceptowane przez Inzyniera miejsce.

5.2.3. Wykonanie wykopow - wymagania podstawowe
a) metoda wykonania wykopéw powinna by¢ dobrana w zaleznosci od wielkoSci robdt,
glebokosci wykopu, uksztattowania terenu oraz rodzaju gruntu,
b) wykopy te powinny by¢ wykonywane w takim okresie, aby po ich zakonczeniu mozna
bylo przystgpi¢ natychmiast do wykonania przewidzianych w nich robét budowlanych
1 zasypania ich gruntem odpowiednim do tego celu.

W czasie wykonywania tych rob6t, na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za
bezpieczenstwo obszaru przylegtego do wykopdéw, wraz ze znajdujagcymi si¢ tam
budowlami. Jezeli na terenie robdt ziemnych zostang stwierdzone urzadzenia podziemne nie
przewidziane w Dokumentacji Projektowej (instalacje wodociggowe, kanalizacyjne, cieplne,
gazowe, elektryczne) albo niewybuchy lub inne pozostatosci wojenne, wéwczas roboty
nalezy przerwa¢, powiadomi¢ o tym Inzyniera, a dalsze prace prowadzi¢ dopiero po
uzgodnieniu trybu postgpowania z instytucjami sprawujgcymi nad tymi urzadzeniami. W
przypadku natrafienia w czasie wykonywania wykopu na grunt o no$nosci mniejszej od
przewidzianej] w Dokumentacji Projektowej, roboty ziemne nalezy przerwa¢ i powiadomic
Inzyniera w celu ustalenia odpowiednich zabezpieczen.

Nienaruszalnosc struktury dna wykopu

Wykopy powinny by¢ wykonane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu,
przy czym, w poréwnaniu do projektowanego poziomu, powinna by¢ pozostawiona
nienaruszona warstwa gruntu o grubosci co najmniej 0.20 m. Warstwa ta powinna by¢
usunigta  bezposrednio przed wykonaniem fundamentu/korka betonowego po
wypompowaniu wody naptywajacej z wykopu. W przypadku przegtebienia wykopu w
stosunku do poziomu przewidzianego w projekcie, dopuszcza si¢ wyréwnanie poziomu
posadowienia przez pogrubienie korka betonowego na koszt Wykonawcy. W przypadku
wykonywania rob6t ziemnych w czasie mrozéw lub pozostawienia wykopow na czas zimy
w gruntach wysadzinowych lub drobnoziarnistych nalezy zabezpieczy¢ podioze gruntowe
przed zamarzni¢ciem lub usung¢ przemarznigta warstwe gruntu przed wznowieniem robot.
Sposéb odwodnienia wykopow nie moze powodowac ostabienia lub zniszczenia naturalne;j
struktury gruntu.

Niedopuszczalne jest pompowanie wody gruntowej bezposrednio z dotéw fundamentowych
w gruntach sypkich drobnoziarnistych. Niedopuszczalne jest naruszenie struktury mieszanki
betonowej przez pompowanie wody bezposrednio z wykopu podczas betonowania.
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Przygotowanie dna wykopu przed wykonaniem elementow konstrukcyjnych

Wykonawca winien skontrolowa¢ wskaznik zaggszczenia warstw gruntu, zalegajacych w
gornej strefie wykopu do glebokosci min 0,5 metra od powierzchni wykopu. Jezeli
warto$¢ wskaznika zageszczenia jest mniejsza niz [s=0.97, Wykonawca winien dogescic¢
podtoze tak, aby powyzsze wymaganie zostato spetnione.

Jezeli warto$¢ wskaznika zagegszczenia nie moze by¢ osiggnigta przez bezposrednie
zageszczenie podloza, to nalezy podja¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podtoza,
umozliwiajgce uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zaggszczenia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w STWiORB M.00.00.00. "Wymagania
0g0lne".

6.1. Tolerancje wykonania wykopéw fundamentowych

Ostateczny poziom dna wykopu przed wykonaniem korka betonowego powinien by¢
wykonany z tolerancjg +2 cm w stosunku do rzednych projektowanych.

6.2. Dopuszczalne odchylki

Dopuszczalne odchyitki od ustalen projektu wynosza:
- 2cm - dla rzgdnych dna wykopu pod fundament.

6.3. Badania przy wykonywaniu

Przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przeprowadzone nast¢pujace badania:

a) sprawdzenie zgodno$ci wykonywanych robét z Dokumentacija Projektowa,

b) sprawdzanie poprawno$ci wykonania Scianki szczelnej,

c) sprawdzenie wykonanych wykopéw,

d) ewentualne sprawdzenie funkcjonowania odwodnienia,

e) sprawdzenie dogeszczenia podioza.

W czasie prowadzenia robét ziemnych kontrole nad ich przebiegiem powinna sprawowac
stuzba geodezyjna Wykonawcy.

6.5. Sprawdzenie zageszczenia podloza

Sprawdzenie zageszczenia podloza pod tawy fundamentowe polega na skontrolowaniu
zgodno$ci wartosci wskaznika zageszczenia Is lub stosunku modutéw odksztatcenia
z wartosciami okreslonymi w punkcie 5.

Oznaczenie wskaznika zageszczenia Is powinno by¢ przeprowadzone wedlug
BN-77/8931-12, oznaczenie moduléw odksztatcenia wedlug PN-S-02205:1998.

Wyniki kontroli zaggszczenia rob6t Wykonawca powinien wpisywaé¢ do dokumentow
laboratoryjnych. Prawidlowos$¢ zageszczenia podioza pod tawe powinna bycé
potwierdzona przez Inzyniera wpisem w dzienniku budowy.
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7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w STWiORB M.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”.
Jednostkg obmiaru robdét jest :

1 m® gruntu w stanie rodzimym dla wykonania wykopu z odwiezieniem na wysypisko i
utylizacja (ilo§¢ wykonanych robé6t okresla si¢ na podstawie Dokumentacji Projektowej i
pomiaru w terenie jako iloczyn powierzchni podstawy fundamentu i $redniej gtebokos$ci
wykopu).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w STWiORB M.00.00.00. "Wymagania ogdélne".

Na podstawie wynikéw badan nalezy sporzadzi¢ protokoty odbioru robét. Jezeli wszystkie
badania daty wyniki dodatnie, wykonane roboty ziemne nalezy uzna¢ za zgodne
z wymaganiami PN-B-06050:1999. Jezeli cho¢ jedno badanie dalo wynik ujemny,
wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami norm. W takiej sytuacji
Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty ziemne do zgodnosci z normg
1 Dokumentacja Projektowa i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace platnosci podano w STWiORB M.00.00.00. "Wymagania
og0lne".

Platno$¢ za wykonanie rob6t nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem oraz oceng jakosci
wykonania robét, na podstawie wynikow pomiaréw.

Cena wykonania 1 m® wykopu obejmuje:

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- wykonanie prébnych przekopéw na obecnos¢ nie zinwentaryzowanych instalacji,

- ewentualne przygotowanie projektu odwodnienia terenu/obnizenia poziomu wody
gruntowej wraz z uzgodnieniami,

- odspojenie gruntu mechaniczne lub ewentualnie reczne,

- odwodnienie wykopu w technologii opracowanej we wilasnym zakresie
i zaakceptowanej przez Inzyniera,

- wydobycie i zatadunek urobku na srodki transportu,

- odwiezienie urobku na zaakceptowane przez Inzyniera wysypisko,

- wyladunek urobku na wysypisku,

- utylizacja urobku,

- wypoziomowanie dna wykopu,

- ewentualne dogeszczenie dna wykopu w technologii zaakceptowanej przez Inzyniera
1 Projektanta,

- wydobycie z dna wykopu przypadkowo zsuni¢tego gruntu,

- plantowanie skarp i dna wykopéw wykonawczych mechanicznie,

- przeprowadzenie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych
w specyfikacji.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy.

PN-EN 10021
PN-EN 12063
PN-EN 10248-1

S e e

7. PN-EN 12048-2

8. PN-EN 10249-1

9. PN-EN 10249-2

10. PN-86/B-02480
11. PN-68/B-06050

PN-B-02481:1998 Grunty budowlane -- Okre$lenia, symbole, podzial i opis gruntéw.
PN-B-06050:1999 Geotechnika -- Roboty ziemne -- Wymagania ogdlne.
PN-B-04481:1988 Grunty budowlane -- Badania prébek gruntu.

Ogdlne techniczne warunki dostawy stali 1 wyrobow stalowych.
Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych. Scianki szczelne.
Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych. Techniczne
warunki dostawy.

Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych. Tolerancje
ksztattu i wymiaréw.

Grodzice ksztaltowane na zimno ze stali niestopowych. Techniczne
warunki dostawy.

Grodzice ksztaltowane na zimno ze stali niestopowych. Tolerancje
ksztattu i wymiaréw.

Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.
Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
M.11.01.04.

ZASYPANIE WYKOPOW GRUNTEM WRAZ Z
ZAGESZCZENIEM
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1 WSTEP

1.1 Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robdt zwigzanych z zasypaniem wykopéw wykonywanych w ramach
przebudowy istniejacego przepust pod ul. Rolniczg i projektowana drogg rowerowa, w
km. 0+366,366 wykonywanych w ramach budowy drogi rowerowej na odcinku
Koscierzyna- Wielki klincz od ul. Wita Stwosza do granicy administracyjnej miasta, w
ramach inwestycji budowa linii transportu rowerowego w ramach projektu ,,Budowa
wezta integracyjnego w Koscierzynie potaczona z rewitalizacjg i adaptacja dworca
kolejowego oraz utworzenie komunikacji zbiorowej w powiecie koscierskim.

1.2 Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt zwigzanych
z zasypaniem wykopow wokoél przepustu gruntem piaszczystym z zakupu i dowozu i
obejmuja:

- wylozenie dna wykopu tkaning separacyjna,

- wykonanie fundamentu zwirowego pod rur¢ przepustu i zasypki zapierajacej rure,

- wykonanie zasypki rury przepustu,

- wykonanie zasypki wykopu z uksztaltowaniem skarpy,

- zageszczenie gruntu i biezacy pomiar stopnia zaggszczenia gruntu i jakosci gruntu,

1.4 Okreslenia podstawowe

1.4.1

1.4.2

143
1.4.4

1.4.5

1.4.6

1.4.7

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
SSTWiORB M.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”.

Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$S¢ wykopu, ktdra jest ograniczona korong drogi
i skarpami.

Wysoko$¢ nasypu - réznica rzednej terenu i rzednej robot ziemnych, wyznaczonych w
0si nasypu.

Nasyp niski, ktérego wysoko$¢ jest mniejsza niz Im

Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone poza pasem robét
drogowych.

Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypéw, potozone w obrebie pasa
robot drogowych

Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w
czasie wykonywania wykopdéw, a nie wykorzystanych do budowy nasypdéw oraz innych
prac zwigzanych z trasg drogowa.

Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru :

Pa

Marzec 2020



90

STWIORB M.11.00.00. Fundamentowanie

1.4.8

1.4.9

1.4.10

1.4.11

1.4.12

1.5

Is= 0O0O0
Pas

gdzie:

Pa- gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu w [Mg/m?],

Pas - maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej,
okreslona w normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-B-04481:1988, stuzaca do
oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych w [Mg/m?®]; badania wykonaé
zgodnie z normg PN-EN 933-8:2001.

Wskaznik réznoziarnistosci - wielko$¢ charakteryzujaca zaggszczalnos¢ gruntow
niespoistych, okreslona wg wzoru :

deo

U=00

dio
gdzie:
deo - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu [mm]
dio - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu [mm].

Ulepszone podtoze z kruszywa (gruntu) stabilizowanego cementem — jedna lub wigcej
warstw zageszczonej mieszanki cementowo - kruszywowej, ktéra po stwardnieniu
stanowi fragment nosnej cz¢sci nawierzchni drogowe;.

Mieszanka cementowo - kruszywowa (gruntowa) -mieszanka kruszywa (gruntu),
cementu 1 wody, a w razie potrzeby rowniez innych dodatkow.

Kruszywo (grunt) stabilizowane cementem - mieszanka kruszywa naturalnego, cementu
i wody, a w razie potrzeby réwniez innych dodatkéw, dobranych w optymalnych
ilosciach, zageszczona i stwardniata w wyniku ukonczenia procesu wigzania cementu.
Stabilizacja kruszywa cementem - proces technologiczny polegajacy na zmieszaniu
spulchnionego kruszywa z optymalng ilo$cig cementu i wody, a w razie potrzeby innych
dodatkéw, z wyréwnaniem i zageszczeniem wytworzonej mieszanki.

Ogoélne wymagania dotyczace roboét

Ogdlne wymagania dotyczgce rob6t podano w STWiORB M.00.00.00. ,,Wymagania
og0lne”.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢
z Dokumentacja Projektowa, STWiORB 1 poleceniami Inzyniera.

2 MATERIALY

Do zasypywania wykopéw nalezy stosowac grunt piaszczysty.

Materialami stosowanymi przy zasypywaniu wykopow wedlug zasad niniejszej
STWIiORB sa:

- piasek (drobny, $redni, gruby),

- ZWir,

- pospoika,

- woda do zaggszczenia nasypow,

- tkanina separacyjna.
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2.1 Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny by¢ przez Wykonawce
wykorzystane w maksymalnym stopniu do budowy nasypéw i zasypywania law
fundamentowych. Grunty przydatne do budowy nasypéw mogg by¢ wywiezione poza
teren budowy tylko wowczas, gdy stanowig nadmiar obj¢tosci robot ziemnych i za
zezwoleniem Inzyniera.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopow, nie bedac nadmiarem
objetosci robét ziemnych, zostaly za zgoda Inzyniera wywiezione przez Wykonawce
poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz budowa nasypéw lub wykonanie prac
objetych Kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia réwnowaznej
objetosci gruntéw przydatnych ze zrédet wtasnych, zaakceptowanych przez Inzyniera.
Grunty 1 materialy nieprzydatne do zasypywania powinny by¢ wywiezione przez
Wykonawce na odklad. Zapewnienie terenéw na odklad nalezy do obowigzkow
Zamawiajacego, o ile nie okreslono tego inaczej w Kontrakcie. Inzynier moze nakazac
pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktérych czasowa nieprzydatno$¢ wynika
jedynie z powodu zamarzni¢cia lub nadmiernej wilgotnosci.

2.2 Grunt do zasypywania obiektow

Grunt do zasypywania obiektow nie powinien zawiera¢ zanieczyszczen organicznych,
czesci pylastych i gliny. Powinien by¢ przepuszczalny oraz posiada¢ parametry:

- ciezar objetoéciowy min y = 19 kN/m?,

- kat tarcia wewnetrznego ¢ > 31°,

- przepuszczalnos¢ k>6 m/dobe,

- uziarnienie u > 3.
Jezeli Inzynier nakazem nalezy przeprowadzi¢ stosowne badania gruntu przez
wyspecjalizowane laboratorium drogowe celem okreslenie jego przydatnosci. Wyniki
nalezy przedstawi¢ Inzynierowi do akceptacji. Za zgoda Inzyniera do zasypania
wykopoéw taw mozna uzy¢ gruntu z wykopu.

2.3 Tkanina separacyjna

Tkanina separacyjna wykonana z poliestru o gramaturze min 200g/m?, o wlasciwos$ciach
filtracyjnych wodoprzepuszczalnos¢ w kierunku prostopadlym do ptaszczyzny wyrobu
okoto 0,98 1/m2/s, odporno$¢ na przebicie statyczne CBR 0.3kN, na przebicie
dynamiczne 50mm, wytrzymatosci na rozcigganie 2kN/m.

3 SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB M.00.00.00. ,,Wymagania

ogolne”.

Wykonawca odpowiedzialny jest za szczegdétowy dobdr sprzetu zapewniajacy

prawidtowe wykonanie robot okreslonych w Dokumentacji Technicznej 1 Specyfikacji

Technicznej oraz zgodnie z zatozong technologia.

Wykonawca przystepujacy do wykonania robdét ziemnych powinien wykaza¢ sie

mozliwoscig korzystania z nastgpujacego sprzetu do:

— odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, zrywaki, koparki,
tadowarki, itp.),

— jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki,
rOwniarki, itp.),
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— mieszarek stacjonarnych,

— ukladarek lub réwniarek do rozktadania mieszanki,

— zageszczarek ptytowych, ubijakéw mechanicznych lub matych walcéw wibracyjnych
do zageszczania w miejscach trudnodostepnych,

— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe).

Sprzet uzywany do zasypywania wykopdow 1 zageszczania musi by¢ zaakceptowany przez

Inzyniera.

4 TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw do zasypywania wykopow
powinny odbywac si¢ tak, aby zachowac ich dobry stan techniczny.

Wybér srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do
kategorii gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od
odlegtosci transportu. Wydajno$¢ s$rodkéw transportowych powinna by¢ ponadto
dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu.
Zwicgkszenie odleglosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg
roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone
odlegtosci nie zostaly wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inzyniera.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne warunki wykonania robét

Ogo6lne warunki wykonania rob6t podano w STWiORB M.00.00.0"Wymagania ogdlne".
i STWiORB M 20.01.08.

5.2 Zasypywanie wykopow

Zasypywanie wykopéw powinno by¢ przeprowadzone bezposrednio po wykonaniu
w nich projektowanych elementéw obiektu i okreslonych robét. Przed rozpoczeciem
zasypania wykopow ich dno powinno by¢ oczyszczone z torféw, gytii 1 namuléw oraz
ewentualnych innych zanieczyszczen obcych, a w przypadku potrzeby odwodnione. Na
dnie nalezy roztozy¢ tkanina separacyjna 1 przymocowaé¢ do podloza szpilkami
stalowymi L=100/30. Do zasypywania powinien by¢ uzyty grunt piaszczysty z dowozu,
niezamarzni¢ty 1 bez jakichkolwiek zanieczyszczen (np. torfu, darniny, korzeni,
odpadkéw budowlanych lub innych materialéw). Grunt uzyty do zasypania wykopow
powinien by¢ zageszczony przynajmniej tak jak grunt wokot wykopu.

5.3 Zageszczanie gruntu nasypowego

Kazda warstwa gruntu w zasypie powinna by¢ zageszczana mechanicznie. Grubos¢
zageszczanych warstw winna wynosic :

a) przy zageszczaniu lekkimi walcami - max. 0,2 m,

b) przy zageszczaniu walcami  wibracyjnymi, wibratorami lub  ubijakami
mechanicznymi - max. 0,4 m,

c) przy ubijaniu ciezkimi tarczami - od 0,5 m do 1,0 m w zalezno$ci od ich masy
i wysokosci spadania, przy czym grubo$¢ ubijanej warstwy nie powinna by¢ wicksza
od srednicy tarczy.
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Zageszczenie zasypow taw powinno wynosi¢ Is > 0,97. W okolicach urzadzen lub warstw
odwadniajacych oraz instalacji grunt powinien by¢ zaggszczany recznie. Zageszczanie
gruntu powinno odbywac si¢ przy jednoczesnej, statej kontroli laboratoryjne;j.

Wilgotno$¢ gruntu zageszczanego w danej warstwie winna by¢ zblizona do wilgotnosci

optymalnej. W przypadku wilgotnosci mniejszej niz 0,8 optymalnej, grunt nalezy

polewa¢ woda, a w przypadku wilgotnosci wigkszej niz 1,25 optymalnej, grunt nalezy

przesuszyc.

Przy zaggszczaniu gruntéw zasypowych, dla uzyskania réwnomiernego wskaznika

nalezy:

* rozscieta¢ grunt warstwami poziomymi o rownej grubosci, sposobem rgcznym lub
lekkim sprzetem mechanicznym,

*  warstwe nasypanego gruntu zageszczac na catej szerokosci, przy jednakowej liczbie
przejs¢ sprzgtu zageszczajacego,

* prowadzi¢ zageszczanie od krawedzi ku srodkowi nasypu.

5.4 Dopuszczalne odchytki

Dopuszczalne odchytki od ustalen projektu nie powinny by¢ wigksze niz :
e 0,02% - dla spadkéw terenu,
* 10 cm - w wymiarach w planie wykopu o szerokosci dna > 1,5 m,
* 5cm - w wymiarach w planie wykopu o szerokosci dna < 1,5 m,
e ( dla stopnia zaggszczenia warstw.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Badania i pomiary w czasie wykonywania robot ziemnych

6.1.1. Sprawdzenie odwodnienia wykopow
Sprawdzenie odwodnienia polega na kontroli zgodnos$ci z wymaganiami specyfikacji
okreslonymi w punkcie 5 oraz dokumentacjg projektowa.
Szczegbdlng uwage nalezy zwrocic na:
— wlasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,
— wlasciwe ujecie i odprowadzenie wysigkéw wodnych.

6.2 Sprawdzenie jakosci wykonania zasypow

6.2.1. Rodzaje badan i pomiaréw
Sprawdzenie jako$ci wykonania zasypow polega na kontrolowaniu zgodnosci z
wymaganiami okreslonymi w punktach 2, 3 oraz 5 niniejszej specyfikacji 1 w
dokumentacji projektowe;j.
Szczegbdlng uwage nalezy zwrdci€ na:
a) badania przydatnosci gruntéw do zasypek,
b) badania prawidlowosci wykonania poszczeg6lnych warstw,
¢) badania zageszczenia.

6.2.2. Badania przydatnosci gruntéw
Badania przydatnosci gruntéw powinny by¢ przeprowadzone na prébkach pobranych z
kazdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzacej z nowego
zrodta.
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W kazdym badaniu nalezy okresli¢ nastepujace wtasciwosci:

— sktad granulometryczny, wedlug PN-B-04481:1988,

— zawartos¢ czesci organicznych, wedtug PN-B-04481:1988,

— wilgotno$¢ naturalng, wedtug PN-B-04481:1988,

— wilgotno$¢ optymalng i maksymalng gestos$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego,
wedtug PN-B-04481:1988,

— granic¢ plynnos$ci, wedtug PN-B-04481:1988,

— kapilarno$¢ bierng, wedtug PN-B-04493,

— wskaznik piaskowy, wedtug PN-S-02205:1998.

6.2.3. Badania kontrolne prawidtowosci wykonania poszczegdlnych warstw zasypu
Badania kontrolne prawidlowosci wykonania poszczegdlnych warstw zasypu polegaja na

sprawdzeniu:

a) prawidlowos$ci rozmieszczenia gruntow o réznych wtasciwosciach w nasypie,

b) odwodnienia kazdej warstwy,

c) grubo$ci kazdej warstwy i jej wilgotnosci przy zageszczaniu; badania nalezy

przeprowadzié¢ nie rzadziej niz jeden raz na 500 m? warstwy nie mniej niz 2 szt.
dla kazdej podpory obiektu,
d) przestrzegania ograniczen dotyczacych wbudowania gruntéw w okresie deszczow
1 mrozéw.
6.2.4. Sprawdzenie zageszczenia zasypu
Sprawdzenie zageszczenia zasypu oraz podioza nasypu polega na skontrolowaniu
zgodnosci wartosci wskaznika zageszczenia Is lub stosunku modutéw odksztalcenia
z wartosciami okreslonymi w punkcie 5.
Oznaczenie wskaznika zageszczenia Is powinno by¢ przeprowadzone wedlug
BN-77/8931-12, oznaczenie modutéw odksztalcenia wedtug PN-S-02205:1998.
Wyniki kontroli zaggszczenia rob6t Wykonawca powinien wpisywa¢ do dokumentéw
laboratoryjnych. Prawidlowo$¢ zageszczenia konkretnej warstwy nasypu lub podtoza pod
nasypem powinna by¢ potwierdzona przez Inzyniera wpisem w dzienniku budowy.

6.3 Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami zasypki gruntowej

Wszystkie materialy niespetniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materialy niespetniajace wymagan zostang
wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inzyniera Wykonawca wymieni je na
wlasciwe, na wlasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazuja wigksze odchylenia cech od okreslonych
w punktach 5 1 6 specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na
jego koszt.

7 OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w STWiORB M.00.00.00. "Wymagania ogélne".
[lo$¢ zasypania wykopow zaréwno gruntem piaszczystym z zakupu (dokopu) i dowozu
okresla sie w m? przestrzeni wypetienia z uwzglednieniem zmian sprawdzonych w naturze
i zaakceptowanych przez Inzyniera.

Jednostka obmiarows jest Im® zasypania wykopéw gruntem piaszczystym z zakupu
(ewentualnie dokopu) i dowozu.
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llo§¢ zasypania okre$la sic w m’ przestrzeni wypelnienia z uwzglednieniem zmian
sprawdzonych w naturze i zaakceptowanych przez Inzyniera.

8 ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w STWiORB M.00.00.00. "Wymagania ogdlne"
oraz wg STWiORB M.11.01.01.

9 PODSTAWA PEATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w STWiORB M.00.00.00. "Wymagania
ogdblne".
Cena jednostkowa 1m? wypetnienia przestrzeni gruntem zasypowym obejmuje:

dostarczenie gruntu z odktadu lub, w przypadku zasypania wykopoéw piaskiem lub
zwirem z dokopu (zakupu), pozyskanie tego gruntu (odspojenie) wraz z transportem
na miejsce wbudowania,

odwodnienie terenu i ewentualne obnizenie poziomu wody w czasie wykonywania
robot,

oczyszczenie wykopow z zanieczyszczen,

wylozenie dna wykopu tkaning separacyjng,

przygotowanie gruntu do wbudowania,

wbudowanie zaakceptowanego przez Inzyniera materialu z jego zageszczeniem do
poziomu okreslonego w Dokumentacji Projektowe;,

prowadzenie badan w trakcie zagegszczania zasypki wg pkt 6,

profilowanie skarp,

uporzadkowanie terenu wokoét podpory i na terenie wykopu.

10 PRZEPISY ZWIAZANE
10.1Normy.
1. PN-B-02481:1998 Grunty budowlane - Okreslenia, symbole, podzial i opis
gruntéw
2. PN-B-06050:1999 Geotechnika -- Roboty ziemne -- Wymagania ogélne.
3. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe - Roboty ziemne - Wymagania i
badania.
4. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane -- Badania prébek gruntu.
5. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe — Roboty ziemne — Wymagania i
badania.
6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe - Oznaczenie modutu odksztalcenia
nawierzchni podatnych i podtoza przez obcigzenie ptyta.
7. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe - Oznaczenie wskaznika zaggszczenia
gruntu.
8. PN-EN 1008:2004 Materiaty budowlane - Woda do betonéw i zapraw

PN-EN 933-8:2001 Badania geometrycznych witasciwosci kruszyw - Czes¢ 8:
Ocena zawartosci drobnych czgstek - Badanie wskaznika
piaskowego
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
(zakupu) 1 montazu balustrad wykonywanych w ramach przebudowy istniejacego przepust
pod ul. Rolniczg i projektowang droga rowerowa, w km. 0+366,366, wykonywanych w
ramach budowy drogi rowerowej na odcinku Koscierzyna- Wielki klincz od ul. Wita
Stwosza do granicy administracyjnej miasta, w ramach inwestycji budowa linii transportu
rowerowego w ramach projektu ,Budowa wezla integracyjnego w Koscierzynie
potaczona z rewitalizacjg i adaptacja dworca kolejowego oraz utworzenie komunikacji
zbiorowej w powiecie koscierskim.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z
zakupem, dostarczeniem, montazem i kontrolg jakosci balustrad wzdtuz S$ciezki
TOWErowe;j.

1.4. OKreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz
STWiORB M. 00.00.00.

Balustrada (zwana dalej porecza, balustradg) - konstrukcja stanowigca element
bezpieczenstwa ruchu drogowego, ktérej celem jest ochrona pieszych przed
wypadnigciem poza obiekt.

Pochwyt - poziomy element balustrady, wyznaczajacy jej wysokos$c.

Przecigg (dolny lub gorny) - poziomy element balustrady réwnolegly do pochwytu
znajdujacy si¢ bezposrednio pod pochwytem lub nad poziomem nawierzchni

Szczeblinki — pionowe elementy miedzy przeciggami

Stupek balustrady - pionowy element konstrukcji balustrady przekazujacy obcigzenia na
konstrukcj¢ pomostu.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w STWiORB M.00.00.00. ,,Wymagania
0g0lne”.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢
z Dokumentacja Projektowa, STWiORB i1 poleceniami Inzyniera.
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2. MATERIALY

Nalezy zastosowac prefabrykowang balustrad¢ typu Ulla (rurowe z jednym poziomym
przeciggiem) wys. 1.2m ze stali S235 JO lub JR. Stal konstrukcyjna uzyta do wykonania
elementow balustrady powinna spetnia¢ wymagania okreslone w normie PN-EN 1993-
2:2010 p.2.1.1.

Balustrada zabezpieczona antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe o grubosci
powloki metalizacyjnej srednio 70 pm, a systemu malarskiego 180 pm (chyba ze producent
zaleca inne grubosci) w kolorze z6ttym.

Stupki balustrady kotwione w betonowych (C12/15) fundamentach.

3.SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB M.00.00.00. ,,Wymagania
0g0lne”.

Uzyty przez "Wykonawce" sprzet lub narzedzia powinny zapewnia¢ cigglos$é
wykonywanych rob6t i wymagang ich jakos¢. Wybdr sprzetu 1 narzedzi nalezy do
"Wykonawcy" i jest on odpowiedzialny za szczegdélowy dobor sprzgtu zapewniajacy
prawidlowe wykonanie robdt okreslonych w Dokumentacji Technicznej 1 specyfikacji
technicznej oraz zgodnie z zalozong technologia.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowania balustrady powinny odbywac si¢ tak, aby
zachowac ich dobry stan techniczny.

W trakcie transportu nalezy dba¢ o zabezpieczenie powierzchni malowanych przed
uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki wykonania robot.
Ogdlne warunki wymagania robot podano w STWiORB M.00.00.00. ,,Wymagania ogélne”.
5.2. Wykonanie zakotwienia balustrady.

Stupki balustrady nalezy kotwi¢ w dotach o wymiarach min. 25x25cm 1 glgbokosci 60cm,
wypelnionych batonem C 12/15. Gigbokos¢ kotwienia stupka w fundamencie min 50cm

5.3. Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego elementéw ze stali konstrukcyjnej.

5.3.1. Metalizacja ogniowa — cynkowanie ogniowe.
Metalizacje ogniowe — cynkowanie ogniowe nalezy wykona¢ wg zalecen ocynkowni
ogniowej i w dostosowaniu do posiadanego przez zaktad sprzetu (wanny cynkowniczej) i
zgodni z norma PN-EN ISO 1461.
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5.3.2.Wymagania techniczne dotyczace materiatu poddawanego procesowi cynkowania
ogniowego.
Powierzchnia materiatu nie moze posiada¢ nadmiernych warstw zgorzeliny, odpryskéw po
spawaniu, szklistych zuzli spawalniczych, ostrych krawedzi otworéw, zawalcowan,
zanieczyszczen farbami, ,,sprayami” spawalniczymi i nadmiernych ilosci oleju lub smaru,
nalezy zamawiac stal nie oliwiona.
Wszelkie wady hutnicze, rowniez niewidoczne gotym okiem, takie jak np.: tuskowatosc,
zawalcowania, chropowato$¢, wzery, itp. stang si¢ po ocynkowaniu widoczne i moga by¢
przyczyng miejscowego pekania powtoki.
Kazdy element musi mie¢ niezbedne otwory technologiczne umozliwiajace swobodny
przeptyw cynku oraz odpowietrzenie konstrukcji podczas procesu.
Minimalna wielko$¢ 1 ilo§¢ otworéw w zaleznosci od przekroju profili podana zostata

w tabeli:

Wymiary profilu zamknigtego w mm Najmniejsza srednica otworu
w mm odpowiednio dla
liczby otworéw

° | o [ O 1 2_| 4

mniejszy niz:

15 15 20x 10 8

20 20 30x 15 10

30 30 40 x 20 12 10

40 40 50 x 30 14 12

50 50 60 x 40 16 12 10

60 60 80 x 40 20 12 10

80 80 100 x 10 20 16 12

100 100 120 x 80 25 20 12

120 120 160 x 80 30 25 20

160 160 200 x 120 40 25 20

200 200 260 x 140 50 30 25

Material nie moze mie¢ zamknigtych przestrzeni, moga one spowodowac rozerwanie
elementu podczas cynkowania, lub uniemozliwi¢ jego zanurzenie.

Material nie powinien mie¢ wnek lub szczelin uniemozliwiajgcych swobodny odptyw cynku
i powodujacych pozostawanie popiotdw. Pogarsza to jako$¢ powtoki i podnosi zuzycie
cynku.

Zawarto$¢ krzemu w stali przeznaczonej do cynkowania ogniowego powinna by¢ nizsza od
0,03 % lub miesci¢ si¢ w przedziale od 0,12 do 0,25%, W przypadku gdy w stali zawarty
jest fosfor obliczona warto$¢ ekwiwalentu Esi = Si+2,5‘P (Si i P oznacza procentowe
zawartosci krzemu 1 fosforu w stali). Wartos¢ ekwiwalentu Esi musi réwniez spelniac
wymogi jak wyzej.

Material powinien posiada¢ otwory lub elementy umozliwiajace podwieszenie go na drucie
do urzadzen transportowych.

Wyroby posiadajace naprezenia wewnetrzne, po poprzednich obrébkach takich jak:
spawanie, walcowanie, tloczenie itp., moga w trakcie procesu cynkowania ulec deformacji.
Dotyczy to szczegélnie spawania asymetrycznego i dtugich spoin.
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5.3.3. Wykonanie malarskiej powloki gruntujace;j

Przed naniesieniem powloki gruntujacej cata powierzchni¢ nalezy dokladnie umy¢ woda
z dodatkiem detergentu, emulgatora lub gotowego preparatu odttuszczajacego, a nastepnie
sptuka¢ czysta woda 1 wysuszyC. Podloze powinno by¢ oczyszczone z wszelkich
ewentualnych produktéw korozji np. biatych produktéw korozji cynku. Powierzchnia
przygotowana do malowania powinna by¢ sucha, pozbawiona tluszczu kurzu,
zanieczyszczen statych i soli. Na tak przygotowang powierzchni¢ nalezy nanies¢ powtoke
gruntujagca w wyspecyfikowanej grubosci. Dopuszczalne metody naktadania powtoki to
natrysk bezpowietrzny oraz naktadania za pomocg pedzla.

5.3.4. Wykonanie powtoki miedzywarstwowej
Powtoke miedzywarstwowg nalezy nanie$¢ na powtoke technologiczng w przedziale czasu
okreslonym przez producenta farby. Dopuszczalne metody naktadania powloki to natrysk
bezpowietrzny oraz naktadania za pomocg pedzla.

5.3.5. Wykonanie powtoki nawierzchniowe;j

Powtoke¢ nawierzchniowg nalezy nanie$¢ na powtoke miedzywarstwowa w przedziale czasu
okreslonym przez producenta farby. Dopuszczalne metody naktadania powloki to natrysk
bezpowietrzny oraz naktadania za pomocg pedzla.

Jezeli malowanie odbywa si¢ poza halg to nalezy zakonczy¢ je na godzing ( w 20°C ) przed
zachodem stonca. Umozliwi to wyschnigcie powtoki przed osadzeniem si¢ wieczornej rosy.
Niewskazane jest malowanie w dni wietrzne 1 bardzo wilgotne - wilgotnos¢ wzgledna
powietrza podczas malowania nie powinna przekroczy¢ 80%.

5.3.6. BHP i ochrona $rodowiska
Za przestrzeganie aktualnie obowigzujacych panstwowych 1 lokalnych przepiséw
o BHP i ochronie $rodowiska odpowiada Wykonawca. Inzynier nie moze nakazac
wykonania czynnos$ci, ktérych wykonanie naruszytoby postanowienia tych przepisow.
Nalezy dazy¢ do tego, by oczyszczenie konstrukcji na budowie odbywato si¢ przy pomocy
urzadzen o zamknig¢tym obiegu, by do srodowiska nie przedostawaty si¢ pyly metaliczne.

5.3.7. Kolorystyka
Powtoke¢ nawierzchniowg nalezy wykona¢ w kolorze zgodnym z dokumentacja projektowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STWi1ORB M.00.00.00.

Kontrola usytuowania balustrady obejmuje:

* sprawdzenie wysokosci balustrady - réznica wysokosci w stosunku do projektowane;j
nie powinna przekracza¢ Smm,

* sprawdzenie wychylenia od pionu stupkéw balustrady - dopuszczalne odchylenie nie
powinno przekracza¢ 2 mm/m

e sprawdzenie prostoliniowosci lub krzywizny pochwytu balustrady - dopuszczalna
odchytka wynosi 2 mm/m.
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Kontrola jako$ci rob6t antykorozyjnych

* sprawdzenie jako$ci powloki - powloka powinna by¢ catkowicie jednorodna, o
jednakowej ziarnistosci i1 barwie, nie wykazuje widocznych poréw, peknigc,
pecherzy, przypalen i miejsc nie przykrytych, powyzsze badania nalezy wykonac
zgodnie z zaleceniami Producenta, aprobaty technicznej oraz Inzyniera.

* sprawdzanie grubosci powtoki -10% + 20%

Kontrola jakosci rob6t malarskich powinna by¢ zgodna z PN-EN ISO 12944-7 pkt 6.3

przy czym przyczepnos¢ powinna by¢ badana jedynie w przypadkach watpliwych i

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w STWiORB M.00.00.00. "Wymagania og6lne".
Jednostkg obmiaru jest 1m zakupionej, antykorozyjnie zabezpieczonej i zainstalowane;j
balustrady.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w STWiORB M.00.00.00. "Wymagania ogdélne".
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, STWiORB i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
wedlug punktu 6 daly wyniki pozytywne. Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik
negatywny, wykonane roboty nalezy za niezgodne z wymaganiami Kontraktu. W takiej
sytuacji Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnos$ci z wymaganiami
i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w STWiORB M.00.00.00.

Cena jednostkowa uwzglednia zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji,

wykonanie i montaz balustrady, oczyszczenie terenu budowy po zakonczeniu roboty.

Cena 1m wykonania balustrady na drodze obejmuje :

- prace przygotowawcze 1 pomiarowe

- zakup balustrad i betonu,

- wykonanie wykopow pod stupki balustrad z rozplantowaniem gruntu,

- montaz balustrad w dotach wypetnionych betonem,

- odtworzenie ewentualnie uszkodzonych powtok antykorozyjnych,

- wykonanie niezb¢ednych badan laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych
w specyfikacji,

- uporzadkowanie terenu po zakonczeniu robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy:
1. PN-EN 1993-2:2010 Obiekty = mostowe --  Konstrukcje stalowe -

Projektowanie.
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e

PN-EN ISO 2560:2010

PN-EN ISO 17637:2011

PN-EN ISO 12944-1:2001

PN-EN ISO 11126-1:2001

PN-EN ISO 11126-3:2000

PN-EN 10088-1
PN-EN 10088-2

PN-EN 10088-3

PN-ISO 1127

PN-EN ISO 5817:2009

ZALECENIA GDDKIA

Spawalnictwo -- Materialty dodatkowe do spawania -
Elektrody otulone do recznego spawania tukowego stali
niestopowych i drobnoziarnistych — Oznaczenie.
Spawalnictwo -- Badania nieniszczace ztagczy spawanych
-Badania wizualne.

Farby 1 lakiery -- Ochrona przed korozja konstrukcji
stalowych za pomocg ochronnych systeméw malarskich.
Przygotowanie podiozy stalowych przed naktadaniem
farb i podobnych produktéw - Wymagania techniczne
dotyczace niemetalowych $cierniw stosowanych w
obrébce strumieniowo-$ciernej - Cze$¢ 1: Ogdlne
wprowadzenie i klasyfikacja.

Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem
farb 1 podobnych produktéw - Wymagania techniczne
dotyczace niemetalowych $cierniw stosowanych w
obrébce strumieniowo-$ciernej - Zuzel pomiedziowy
Stale odporne na korozje. Gatunki.

Stale odporne na korozj¢. Warunki techniczne dostawy
blach  grubych, cienkich oraz tasm ogdlnego
przeznaczenia.

Stale odporne na korozj¢. Warunki techniczne dostawy
potwyroboéw, pretow, walcowki 1 ksztaltownikéw
ogdlnego przeznaczenia.

Rury ze stali nierdzewnych. Wymiary, tolerancje i
teoretyczne masy na jednostke dlugosci.

Spawanie - Zlacza spawane ze stali, niklu, tytanu i ich
stopéw (z wyjatkiem spawanych wigzka) - Poziomy
jakosci wedtug niezgodnosci spawalniczych.
ZALECENIA DO WYKONYWANIA I ODBIORU
ANTYKOROZYJNYCH ZABEZPIECZEN
KONSTRUKCJI STALOWYCH DROGOWYCH
OBIEKTOW MOSTOWYCH.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE
TECHNICZNE

M.20.00.00.

INNE ROBOTY MOSTOWE
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE
TECHNICZNE

M.20.01.00.

ROBOTY ROZNE
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE
TECHNICZNE

M.20.01.08.

PRZEPUST
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (STWIORB) sa
wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru robot zwigzanych z wykonywaniem
przediluzenia istniejacego przepustu pod ul. Rolniczg i projektowang droga rowerowg, w
km. 0+366,366 wykonywanej w ramach budowy drogi rowerowej na odcinku
Koscierzyna- Wielki klincz od ul. Wita Stwosza do granicy administracyjnej miasta, w
ramach inwestycji budowa linii transportu rowerowego w ramach projektu ,.Budowa
wezta integracyjnego w KoScierzynie polaczona z rewitalizacjg i adaptacja dworca
kolejowego oraz utworzenie komunikacji zbiorowej w powiecie koscierskim.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i1 kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych
z wykonaniem przedluzenia istniejagcego przepustu rurg z zywic poliestrowych
wzmocnionych wiéknem szklanym ¢ 40cm.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Przepust — obiekt wybudowany w formie zamknigtej obudowy konstrukcyjnej, stuzacy do
przeptywu matych ciekéw wodnych pod nasypem korpusu drogowego lub stuzacy do ruchu
kotowego i pieszego.

1.4.2. Przepust rurowy — przepust, ktérego konstrukcja nosna wykonana jest z rur.

1.4.5. Ziaczka do rur — element stuzacy do potaczenia dwoch odcinkédw rur, przy montazu
przepustu.

1.4.6. Element zaciskowy — opaska zaciskowa lub $ruba zaciskajaca ztaczke, przy taczeniu
dwoéch odcinkéw rur.

1.4.7. Pozostate okreslenia podstawowe s3a zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w STWIORB M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace roboét

Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w STWIORB M-00.00.00 ,,Wymagania
ogdblne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materiatow

Ogoélne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w
STWIORB M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 2.
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2.2. Materialy do wykonania robét

Materialy do wykonania rob6t powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji
projektowej lub STWIORB oraz z aprobatg techniczng IBDiM.

Materialami stosowanymi przy wykonywaniu przepustu jest rura GRP z zywic
poliestrowych wzmocnionych widéknem szklanym o $rednicy jak przepust istniejacy oraz
elementy laczace rury (istniejaca i nowa) - zlaczki, opaski zaciskowe, odpowiadajace
wymaganiom aprobaty technicznej,

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB M-00.00.00 ,,Wymagania
ogoblne” pkt 3.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania robét

Przy wykonywaniu rob6t Wykonawca w zalezno$ci od potrzeb, powinien wykaza¢ si¢
mozliwoscig korzystania ze sprzg¢tu dostosowanego do przyjetej metody robot.

Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okre§lonym w dokumentacji projektowe;,
STWIORB, instrukcjach producentéw lub propozycji Wykonawcy i powinien by¢
zaakceptowany przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB M-00.00.00 ,,Wymagania
ogollne” pkt 4.

Rurg nalezy utozy¢ réwnomiernie na calej powierzchni fadunkowej i zabezpieczy¢ przed
mozliwoscig przesuwania si¢ podczas transportu. Nie nalezy dopusci¢, aby wigcej niz 1
m rury wystawato poza obrys srodka transportowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania roboét

Ogdlne zasady wykonania robét podano w STWIORB M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania roboét

Spos6b wykonania robét powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa i STWIORB.

W przypadku braku wystarczajacych danych mozna korzysta¢ z ustalen podanych w

niniejszej specyfikacji oraz z informacji podanych przez producenta.

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu rob6t obejmuja:

1. roboty przygotowawcze,

2. wykonanie wykopdéw pod tawe,

3. wykonanie fundamentu (fawy) pod rury z mieszanki kruszywa naturalnego (pospotki),
ew. z betonu pod przepustem lub jego cze¢scia,

4. utozenie rury na fawie w jednym odcinku,
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potaczenie rury istniejacej i nowa ztaczka systemowa,
wykonanie zasypki przepustu,

umocnienie skarp przy wlocie i wylocie przepustu,

8. roboty wykonczeniowe.

Nowm

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przystagpieniem do robdot nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej,
STWIORB lub wskazan Inzyniera:
- ustali¢ lokalizacje robét,
- ew. ustali¢ dane niezbedne do szczegdélowego wytyczenia robot oraz ustalenia
danych wysokosciowych,
- usung¢ przeszkody, np. drzewa, krzaki, obiekty,
- ew. odwodni¢ teren budowy w zakresie uzgodnionym z Inzynierem,
- ew. dokona¢ przelozenia koryta cieku do czasu wybudowania przepustu, wg
osobnej dokumentacji projektowe;.

5.4. Wykonanie wykopow

Wykonanie wykopéw powinno by¢ zgodne z dokumentacja projektowa. Dobor sprzetu i
metody wykonania nalezy dostosowa¢ do rodzajéw gruntu, objetosci robot i odlegltosci
transportu.

Wykonanie  wykopéw  powinno odpowiada¢ wymaganiom okreslonym < w
STWIORB M-11.01.01 .

Dno wykopu powinno by¢ wyréwnane z doktadno$cig co najmniej £ 2 cm.

5.5. Lawa pod przepustem

Przepust mozna wykona¢ na gruncie dowolnego typu, przy spetnieniu odpowiednich
wymagan dostosowujacych do no$nosci podioza.

W przypadku uktadania przepustu bezposrednio na gruncie (np. piaszczystym), ksztatt
podioza powinien by¢ wyprofilowany stosownie do ksztattu spodu rury.

Jesli grunt podtoza wymaga roztozenia nacisku, to rury przepustu powinny by¢ ukladane
na zageszczonej warstwie podsypki (lawie) o grubosci ustalonej w dokumentacji
projektowej, z mieszanki kruszywa naturalnego o uziarnieniu np. 0+20 mm, bez
zanieczyszczen.

W przypadku gruntu wysadzinowego podsypke wykonuje si¢ z pospotki o maksymalne;j
srednicy ziaren 20 mm; grubo$¢ warstwy minimum 15 cm, a w miejscu spodziewanej
ztaczki min. 10 cm. Zaleca si¢, aby podsypke utozy¢ wéwczas w kierunku podtuznym i
poprzecznym. Podobng konstrukcje podsypki zaleca si¢ wykonywa¢ na przemarznigtym
dnie wykopu w okresie zimowym.

Podsypke nalezy zagesci¢ do 0,98 Proctora normalnego.

W przypadku koniczno$ci posadowienia przepustu na plastycznym podiozu gliniastym
lub namutach nalezy wykona¢ warstwe odcinajaca, np. z geowtdkniny o wytrzymatosci
na rozrywanie min. 7 kPa (rys. 2).

5.6. Ulozenie rury przepustu na fawie

Utozenia rury na tawie nalezy dokona¢ po zaniwelowaniu poziomu dna i wytyczeniu osi
przepustu.
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Zaleca si¢ uktada¢ rur¢ w jednym odcinku, je$li mozliwa jest dostawa rury o
odpowiedniej dlugosci, wynikajaca z asortymentu produkcji 1 mozliwosci
transportowych.
L.aczenie dwoch odcinkéw rur polega na:

— ulozeniu na tawie ztgczki,

— potozeniu na zlaczce dwdch sasiednich koncéw rur,

— zamkni¢ciu ztaczki,

— zalozeniu w zlaczce paskow lub srub zaciskowych i1 zaciagnigcie ich.
Dtugo$¢ przepustu powinna by¢ dostosowana do poziomu jego ulozenia, kata przecigcia
przepustu z osig drogi i zakonczenia zaleznego od $cigcia konca zgodnego z pochyleniem
skarpy nasypu.
Rure przepustu po ulozeniu nalezy ustabilizowa¢ w taki sposéb, aby nie zmienita
swojego polozenia w czasie zasypywania przepustu poprzez wykonanie zasypki
zapierajacej.

5.7. Zasypka przepustu

Zasypka przepustu do spodu podbudowy drogowej powinna by¢ wykonana mieszankg

kruszywa naturalnego o frakcji 0 = 31,5 mm o klasie niejednorodnosci D5 lub piaskiem

gruboziarnistym.

Zasypka powinna by¢ wykonywana:

— réwnomiernie i réwnoczesnie z obu stron przepustu,

— warstwami o grubosci maksimum 30 cm, zageszczonymi do wskaznika zageszczenia
> 0,95 w strefie bezposredniej przy rurze i > 0,98 w pozostatej strefie,

— ze sprawdzaniem rzednych posadowienia przepustu w celu niedopuszczenia do jego
wypychania lub przemieszczania poziomego,

Szczegdlnie starannie nalezy wykonaé podsypke wspierajaca przepust, umieszczong w

obszarze ograniczonym c¢wiartkg kota nad tawa. Material na podsypke wspierajaca

powinien odpowiada¢ wymaganiom mieszanki z kruszywa 0+20 mm dla tawy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogoélne zasady kontroli jakosci robét podano w STWIORB M-00.00.00 ,,Wymagania
ogollne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajagce wyroby budowlane do obrotu i
powszechnego stosowania (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnos$ci, deklaracje
zgodnosci, ew. badania materialéw wykonane przez dostawcow itp.),

— ew. wykona¢ wlasne badania wlasciwosci materialow przeznaczonych do
wykonania robét, okreslone w pkcie 2,

— sprawdzi¢ cechy zewng¢trzne gotowych materialéw z tworzyw i prefabrykowanych.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badah Wykonawca przedstawia Inzynierowi do
akceptacji.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w STWIORB M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarow3 jest mb wykonania przepustu

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, STWIORB 1

wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg

pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogo6lne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB M-00.00.00
,»Wymagania ogélne” , pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robét obejmuje wszystkie czynniki produkcji, potrzebne do wykonania
robét podstawowych:

— prace przygotowawcze i pomiarowe,

— zakup materiatow,

— montaz rury w docelowym miejscu i jej ustabilizowanie,

— trwale polaczenie rury istniejacej z pojtoewanai,

— przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN ISO 2505:2006 Rury z tworzyw termoplastycznych. Skurcz wzdluzny. Metoda
i warunki badania

PN-EN ISO 1133:2006 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie masowego wskaznika
szybkosci ptynigcia (MFR) 1 objgtosciowego wskaznika
szybkosci ptynigcia (MVR) tworzyw termoplastycznych

PN-EN 728:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Rury i ksztaltki z
poliolefin. Oznaczanie czasu indukcji utleniania

PN-EN ISO 1183-2:2006 Tworzywa sztuczne. Metody oznaczania gestosci tworzyw
sztucznych  nieporowatych. Czes¢ 2: Metoda kolumny
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118 STWIORB M.20.00.00. Inne roboty mostowe

PN-EN ISO1167-1:2007

PN-EN ISO 1167-2:2007

a) PN-EN 681-1:2002

b) PN-EN 681-2:2003

PN-EN 14741:2008

PN-EN ISO 1461:2000
PN-EN ISO 9227:2007

PN-EN ISO 3126:2006

10.2. Inne dokumenty

gradientowe;]

Rury, ksztattki 1 zestawy z termoplastycznych tworzyw
sztucznych do przesylania ptynéw. Oznaczanie wytrzymatosci
na ci$nienie wewngetrzne. Cz¢s¢ 1: Metoda ogdlna

Rury, ksztattki i zestawy z termoplastycznych tworzyw
sztucznych do przesylania ptynéw. Oznaczanie wytrzymatosci
na cisnienie wewnetrzne. Cze$¢ 2: Przygotowanie prébek do
badan w postaci rur

Uszczelnienia z  elastomerow. Wymagania materialowe
dotyczace uszczelek zilagczy rur  wodociggowych i
odwadniajacych. Cz¢s¢ 1: Guma

Uszczelnienia z  elastomerow. Wymagania materialowe
dotyczace uszczelek zlagczy rur  wodociggowych i
odwadniajacych. Czes¢ 2: Elastomery termoplastyczne
Systemy przewodéw rurowych 1 rur ostonowych z
termoplastycznych  tworzyw sztucznych. Potaczenia do
bezci$nieniowych zastosowan pod ziemig. Metoda okreslania
dlugotrwatej szczelnoSci  polaczen z  uszczelkami
elastomerowymi przez oszacowanie nacisku uszczelki

Powloki cynkowe nanoszone na stal metoda zanurzeniowag
(cynkowanie jednostkowe). Wymagania i badania

Badanie korozyjne w sztucznych atmosferach. Badanie w
rozpylonej solance

Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych.
Elementy z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiaréw

Instrukcje i aprobaty producenta rury
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