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1. WSTĘP 
 
1.1.  Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna M 00.00.00 Wymagania Ogólne odnosi się do 
wymagań wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania  
i odbioru robót konstrukcyjnych które zostaną wykonane przy przebudowie istniejącego 
przepust pod ul. Rolniczą i projektowaną drogą rowerową, w km. 0+366,366 
wykonywanych w ramach budowy drogi rowerowej na odcinku Kościerzyna- Wielki 
klincz od ul. Wita Stwosza do granicy administracyjnej miasta, w ramach inwestycji 
budowa linii transportu rowerowego w ramach projektu „Budowa węzła integracyjnego 
w Kościerzynie połączona z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzenie 
komunikacji zbiorowej w powiecie kościerskim. 
 

1.2.  Zakres stosowania SST 
 

Szczegółowe Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych  
i Umownych i należy je stosować w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych  
w podpunkcie 1.1. 

 
1.3.  Zakres robót objętych SST 
 
1.3.1. Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi 

Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi: 
 

 M 00.00.00 Wymagania ogólne 
 

 M.01.00.00. Roboty przygotowawcze 
 M.06.00.00. Roboty wykończeniowe 

 
 M.11.00.00. Fundamentowanie 
 M.15.00.00. Izolacje 
 M.19.00.00. Elementy zabezpieczające 
 M.20.00.00. Inne roboty mostowe  
 

1.3.2. Normy, instrukcje i przepisy wymienione w SST będą stosowane przez Wykonawcę w 
języku polskim. 

 
Normy te winny być uważane za integralną część dokumentacji i odczytywane w 
powiązaniu z rysunkami i SST. Uważa się Wykonawcę za w pełni zaznajomionego z ich 
treścią i wymaganiami. Najnowsze wydanie norm, które ukaże się nie później niż na 28 dni 
przed datą zamknięcia przetargu, będzie mieć zastosowanie, o ile nie wskazano inaczej. 
Gdziekolwiek w Dokumentacji Projektowej pojawia się termin Szczegółowe Specyfikacje 
Techniczne (SST) należy przez to rozumieć Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlanych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 
r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072) 
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1.4.  Określenia podstawowe 
 

Użyte w SST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco: 
 

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, niebędący budynkiem, stanowiący całość 
techniczno-użytkową (drogę), albo jego część, stanowiąca odrębny element konstrukcyjny 
lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, węzeł). 

 
1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do 

ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony. 
 
1.4.3. Długość mostu - odległość między zewnętrznymi krawędziami pomostu, a w przypadku 

mostów łukowych z nadsypką - odległość w świetle podstaw sklepienia mierzona w osi 
jezdni drogowej powiększona o dwie grubości łuku. 

 
1.4.4. Droga – budowla wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi, urządzeniami oraz 

instalacjami, stanowiąca całość techniczno-użytkową, przeznaczona do prowadzenia ruchu 
drogowego zlokalizowana w pasie drogowym. 

  
1.4.5. Droga tymczasowa - droga w obrębie placu budowy umożliwiające dojazd sprzętu i 

materiałów do wszystkich punktów budowy i przewidziana do usunięcia po jego 
zakończeniu. 

 
1.4.6 Droga dojazdowa – droga stanowiąca dojazd do placów budowy i wszystkich punktów 

budowy i przewidziana do usunięcia po zakończeniu robót.  
 
1.4.7. Dziennik Budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt z ponumerowanymi 

stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania 
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej 
korespondencji technicznej pomiędzy Inżynierem, Wykonawcą i projektantem. 

 
1.4.8. Estakada (wiadukt) - obiekt zbudowany nad przeszkodą terenową (lub drogą) dla zapew-

nienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego. 
 
1.4.9. Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 
 
1.4.10. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 

robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 
 
1.4.11. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju 

i pasami dzielącymi jezdnie. 
 
1.4.12. Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia. 
 
1.4.13. Konstrukcja nośna (przęsło lub przęsła obiektu mostowego) - część obiektu oparta na 

podporach mostowych, tworząca ustrój niosący dla przeniesienia ruchu kołowego, pieszego. 
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1.4.14. Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi 
i skarpami rowów. 

 
1.4.15. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji 

nawierzchni. 
 
1.4.16. Rejestr Obmiarów - akceptowany przez Inżyniera rejestr z ponumerowanymi stronami 

służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie 
wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w Rejestrze Obmiarów 
podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera.  

 
1.4.17. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez 

Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań rób związanych z oceną 
jakości materiałów oraz robót. 

 
1.4.18. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z Dokumentacją 

Projektową i Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez 
Inżyniera. 

 
1.4.19. Most - obiekt, zbudowany nad przeszkodą wodną dla zapewnienia komunikacji drogowej 

i ruchu pieszego. 
 
1.4.20. Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania 

obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 
 

a) Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu 
ruchu i czynników atmosferycznych. 

 
b) Warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, 

zapewniająca lepsze rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na 
podbudowę. 

 
c) Warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy lub 

profilu istniejącej nawierzchni. 
 
d) Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na 

podłoże. Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy 
pomocniczej. 

 
e) Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne 

w konstrukcji nawierzchni. Może ona składać się z jednej lub dwóch warstw. 
 
f) Podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych, 

funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem 
cząstek podłoża. Może zawierać warstwę mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą. 

 
g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona 

nawierzchni przed skutkami działania mrozu. 
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h) Warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania cząstek 
drobnych gruntu do warstwy nawierzchni leżącej powyżej. 
 

i)   Warstwa odsączająca - warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej się do 
nawierzchni. 

 
1.4.21. Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego 

przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego. 
 
1.4.22. Obiekt inżynierski - most, wiadukt, estakada, tunel, kładka dla pieszych i przepust. 
 
1.4.23. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do 

przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy. 
 
1.4.24 Objazd – odpowiednio oznakowana trasa wyznaczona na czas robót po istniejących 

drogach publicznych. 
 
1.4.25 Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 

tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony, z przeciętnymi tolerancjami, 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

 
1.4.26. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi grunt wraz z przestrzenią nad i pod jej 

powierzchnią, w którym są zlokalizowane droga oraz obiekty budowlane i urządzenia 
techniczne związane z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsługą ruchu, a także 
urządzenia związane z potrzebami zarządzania drogą. 

 
1.4.27. Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania się pojazdów, 

umieszczenia urządzeń bezpieczeństwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, służąca 
jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni. 

 
1.4.28. Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości 

przemarzania. 
 
1.4.29. Podłoże ulepszone - górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod nawierzchnią, 

ulepszona w celu umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania 
nawierzchni. 

 
1.4.30 Inżynier Kontraktu (Inżynier) - osoba wymieniona w danych kontraktowych, która na 

zlecenie Zamawiającego za pomocą członków swojego zespołu o ściśle oddelegowanych 
uprawnieniach zarządza oraz sprawuje nadzór na wykonywaniem prac budowlanych oraz 
postępem rzeczowo–finansowym, zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane i warunkami 
umowy. 

 
1.4.31. Polecenie Inżyniera Kontraktu (Inżyniera) - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy 

przez Inżyniera w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw 
związanych z prowadzeniem budowy. 

 
1.4.32 Projektant - uprawniona osoba fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 
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1.4.33 Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego lub 
całkowita modernizacja (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju 
podłużnym) istniejącego połączenia. 

 
1.4.34. Przepust - obiekt wybudowany w formie zamkniętej obudowy konstrukcyjnej, służący do 

przepływu małych cieków wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu 
kołowego, pieszego. 

 
1.4.35. Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie 

w realizacji zadania budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka itp. 
 
1.4.36 Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania 

budowlanego, na przykład droga, kolej, rurociąg itp. 
 
1.4.37. Przetargowa Dokumentacja Projektowa – Kompletna Dokumentacja Projektowa (Projekt 

Budowlany z planem BIOZ, Projekty Wykonawcze, Przedmiary Robót), która wskazuje 
lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektów, będących przedmiotem Robót. 

 
1.4.38. Przyczółek - skrajna podpora obiektu mostowego. Może składać się z pełnej ściany, słupów 

lub innych form konstrukcyjnych, np. skrzyń, komór. 
 
1.4.39. Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji 

terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 
 
1.4.40. Rozpiętość teoretyczna - odległość między punktami podparcia (łożyskami), przęsła 

mostowego. 
 
1.4.41. Szerokość całkowita obiektu mostowego –odległość między zewnętrznymi krawędziami 

konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadłej do osi podłużnej, obejmująca całkowitą 
szerokość konstrukcyjną ustroju niosącego. 

 
1.4.42 Szerokość użytkowa obiektu - szerokość jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla 

poszczególnych rodzajów ruchu oraz szerokość chodników mierzona w świetle poręczy 
mostowych z wyłączeniem konstrukcji przy jezdni dołem oddzielającej ruch kołowy od 
ruchu pieszego. 

 
1.4.43. Przedmiar Robót - wykaz robót z podaniem ich ilości. 
 
1.4.44. Tunel - obiekt zagłębiony poniżej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji drogowej i 

ruchu pieszego. 
 
1.4.45. Wiadukt - obiekt zbudowany nad linią kolejową lub inną drogą dla bezkolizyjnego 

zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego. 
 
1.4.46. Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 

konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych 
funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych 
z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu. 



 STWiORB M.00.00.00. Wymagania ogólne  

 

 

Marzec 2020 

14

 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 
z Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

 
1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy 

Zamawiający w terminie określonym w Umowie przekaże Wykonawcy Teren Budowy 
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 
Dziennikiem Budowy oraz egzemplarzem Dokumentacji Projektowej i SST. 
Na Wykonawcy spoczywa pozyskanie we własnym zakresie lokalizacji punktów głównych 
trasy wraz ze współrzędnymi i reperów oraz ich ochrona do chwili odbioru ostatecznego 
robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na 
własny koszt.  

 
1.5.2. Dokumentacja Projektowa 

 
A. Dokumentacja Projektowa, która zostanie przekazana Wykonawcy po zawarciu 
umowy: 
• Projekt budowlany przebudowy istniejącego przepust pod ul. Rolniczą  

i projektowaną drogą rowerową, w km. 0+366,366, 
• Projekt wykonawczy przebudowy istniejącego przepust pod ul. Rolniczą  

i projektowaną drogą rowerową, w km. 0+366,366, 
• Przedmiar robót, 
• SST. 

 
B. Dokumentacja projektowa, którą opracuje Wykonawca: 
 
• Projekt zaplecza Wykonawcy, zasilania placu budowy w energię elektryczną oraz w 

wodę, projekt zagospodarowania placu budowy, projekt przyłączenia urządzeń (telefon 
i faks) do sieci telekomunikacyjnej, 

• Projekty i opracowania technologiczne ujęte w szczegółowych SST wymaganych do 
zatwierdzenia przez Inżyniera, a w szczególności: 
• Program Zapewnienia Jakości dla wszystkich robót, 
• Powykonawcza Inwentaryzacja Geodezyjna, 
• Inne opracowania ujęte w SST. 

 
Wszystkie ww. projekty winny zawierać rysunki, opisy, ewentualne obliczenie, wszelkie 
niezbędne uzgodnienia oraz być uzgodnione z Projektantem i zatwierdzone przez Inżyniera. 
Jeżeli w trakcie wykonywania robót okaże się koniecznym uzupełnienie lub zmiana 
Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiającego, Wykonawca sporządzi 
brakujące lub zamienne rysunki i SST na własny koszt w 4 egzemplarzach i przedłoży je 
Inżynierowi do zatwierdzenia. W przypadku zmian Dokumentacji Projektowej 
bezwzględnie wymagana jest akceptacja Projektanta. 
Do obowiązków Wykonawcy będzie należeć: 

- opracowanie programu gospodarowania odpadami niebezpiecznymi i złożenie 
wniosku o jego zatwierdzenie przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych, 

- uzyskanie decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami 



 STWiORB M.00.00.00. Wymagania ogólne  

 

 

Marzec 2020 

15

niebezpiecznymi, 
- sporządzenie informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach 

gospodarowania wytworzonymi odpadami i złożenie jej do właściwego organu 
ochrony środowiska przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych. 

Koszty opracowania dokumentacji projektowej przez Wykonawcę nie podlegają odrębnej 
zapłacie i przyjmuje się, że są włączone w ceny jednostkowe. 

 
1.5.3. Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i SST 

Dokumentacja Projektowa, Szczegółowe Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe 
dokumenty przekazane przez Inżyniera Wykonawcy stanowią część Umowy, a wymagania 
wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby 
zawarte były w całej dokumentacji. 
Wykonawca winien na etapie przygotowania oferty zapoznać się z całą dokumentacją 
i ująć wszystkie wynikające z niej wymagania i roboty w cenie umownej poszczególnych 
pozycji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 
następująca kolejność ich ważności: 

1) Umowa, 
2) Projekt Budowlany wraz z uzgodnieniami, 
2) Projekt Wykonawczy ze Szczegółowym Przedmiarem Robót, 
3) SST. 

W przypadku rozbieżności w dokumentacji (zarówno w opisie jak i wymiarach) należy 
uzyskać opinię Projektanta, co do poprawności. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Warunkach Umownych,  
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich 
zmian lub poprawek. 
Wykonawca ma obowiązek sprawdzić przekazane Dokumentacje Projektowe i SST oraz 
zgłosić wszystkie uwagi do ich zawartości w terminie 4 tygodni od otrzymania tych 
dokumentów. Wszystkie zgłoszenia braków, ewentualnych błędów, nieścisłości itp. po 
tym terminie nie mogą skutkować opóźnieniami lub wstrzymaniem robót. Działania takie 
będą uznawane za występujące z winy Wykonawcy. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją 
Projektową i SST. 
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, 
od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 
materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność 
z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji.  
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją 
Projektową lub SST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie 
materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty wykonane poprawnie od nowa na 
koszt Wykonawcy. 

 
1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy i na 
objazdach poza nim, zgodnie z zakresem zatwierdzonego projektem tymczasowej 
organizacji ruchu na czas budowy w okresie trwania realizacji Umowy aż do zakończenia 
i odbioru końcowego robót. 
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W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być 
aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco. 
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 
wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, 
sygnały itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla 
których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 
Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez 
Inżyniera. 
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem 
w sposób uzgodniony z Inżynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach 
określonych przez Inżyniera, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona 
przez Inżyniera. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym 
stanie przez cały okres realizacji robót. 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia również Terenu Budowy w okresie 
trwania realizacji Umowy aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. 
Dojazdy do posesji zlokalizowanych w pobliżu placu budowy winny być utrzymywane 
przez Wykonawcę na jego koszt przez cały czas budowy. 
Wjazdy i wyjazdy z Terenu Budowy, przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących 
przy realizacji robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z 
Inżynierem. 
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę umowną w ramach poszczególnych pozycji kosztorysu. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać również inne tymczasowe 
urządzenia zabezpieczające w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki 
ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody 
społeczności i innych celów. 
 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W związku z wykonywaniem inwestycji niezbędne jest przygotowanie placu budowy oraz 
zaplecza tej budowy. Inwestycję rozpoczyna się od rozbiórki elementów istniejących, niewyko-
rzystywanych w dalszych etapach realizacji robót rozbiórkowych. Działania powyższe wraz z 
fazą realizacji inwestycji generują odpady, które muszą być usunięte z rejonu inwestycji, 
posegregowane i właściwie dla określonych grup i rodzajów składowane lub zutylizowane. 
Wykonawca robót w trakcie podjętych działań, powodujących lub mogących powodować 
powstawanie odpadów, powinien takie działania planować, projektować i prowadzić tak, 
aby: 
• zapobiegać powstawaniu odpadów lub ograniczać ilość odpadów i ich negatywne 

oddziaływanie na środowisko przy wytwarzaniu produktów, podczas i po 
zakończeniu ich użytkowania, 

• zapewniać zgodny z zasadami ochrony środowiska odzysk, jeżeli nie udało się 
zapobiec powstawaniu odpadów, 

• zapewniać zgodne z zasadami ochrony środowiska unieszkodliwianie odpadów, 
których powstaniu nie udało się zapobiec lub których nie udało się poddać 
odzyskowi. 
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W przypadku, gdy już powstaną odpady, należy z nimi postępować w sposób zgodny z 
zasadami gospodarowania odpadami, wymaganiami ochrony środowiska oraz planami 
gospodarki odpadami. W pierwszej kolejności należy poddać je odzyskowi, a jeżeli z 
przyczyn technologicznych jest on niemożliwy lub nie jest uzasadniony z przyczyn 
ekologicznych lub ekonomicznych, to odpady te należy unieszkodliwiać w sposób 
zgodny z wymaganiami ochrony środowiska oraz planami gospodarki odpadami. 
Odpady, których nie udało się poddać odzyskowi, powinny być tak unieszkodliwiane, 
aby składowane były wyłącznie te odpady, których unieszkodliwienie w inny sposób 
było niemożliwe z przyczyn technologicznych lub nieuzasadnione z przyczyn 
ekologicznych lub ekonomicznych. 
Zabronione jest postępowanie z odpadami w sposób sprzeczny z przepisami ustawy oraz 
przepisami o ochronie środowiska. 
Odpady powinny być w pierwszej kolejności poddawane odzyskowi lub 
unieszkodliwiane w miejscu ich powstawania. 
Odpady, które nie mogą być poddane odzyskowi lub unieszkodliwiane w miejscu ich 
powstawania, powinny być, uwzględniając najlepszą dostępną technikę lub technologię, 
o której mowa w art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, 
przekazywane do najbliżej położonych miejsc, w których mogą być poddane odzyskowi 
lub unieszkodliwione. 
Odpady należy zbierać w sposób selektywny. 
Zabronione jest mieszanie odpadów niebezpiecznych różnych rodzajów oraz mieszania 
odpadów niebezpiecznych z odpadami innymi niż niebezpieczne. 
Dopuszczalne jest mieszanie odpadów niebezpiecznych różnych rodzajów oraz mieszanie 
odpadów niebezpiecznych z odpadami innymi niż niebezpieczne w celu poprawy 
bezpieczeństwa procesów odzysku lub unieszkodliwiania odpadów powstałych po 
zmieszaniu, jeżeli w wyniku prowadzenia tych procesów nie nastąpi wzrost zagrożenia 
dla życia i zdrowia ludzi lub środowiska. 
W przypadku, gdy odpady niebezpieczne uległy zmieszaniu z innymi odpadami, 
substancjami lub przedmiotami, to powinny być one rozdzielone, jeżeli zostaną spełnione 
łącznie następujące warunki: 
• w procesie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów powstałych po rozdzieleniu 

nastąpi ograniczenie zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi lub środowiska, 
• jest to technicznie możliwe i ekonomicznie uzasadnione. 
 
Transport odpadów niebezpiecznych z miejsc ich powstawania do miejsc odzysku lub 
unieszkodliwiania odpadów należy prowadzić z zachowaniem przepisów obowiązujących 
przy transporcie towarów niebezpiecznych. 
Unieszkodliwianiu poddane zostaną te odpady, z których uprzednio wysegregowano 
odpady nadające się do odzysku. 
Odzysk lub unieszkodliwianie odpadów może odbywać się tylko w miejscu 
wyznaczonym w trybie przepisów o zagospodarowaniu przestrzennym w instalacjach lub 
urządzeniach, które spełniają określone wymagania. 
Instalacje oraz urządzenia do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów mogą być 
eksploatowane tylko wówczas, gdy: 
• nie zostaną przekroczone standardy emisyjne, określone na podstawie odrębnych 

przepisów, 
• pozostałości powstające w wyniku działalności związanej z odzyskiem lub 

unieszkodliwianiem będą poddawane odzyskowi lub unieszkodliwiane z 
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zachowaniem wymagań określonych w ustawie. 
Spalanie odpadów wymaga wydania zgody w formie decyzji. 
W okresie budowy wszystkie odpady muszą być gromadzone w pojemnikach lub w 
wydzielonym miejscu z łatwym dostępem dla specjalistycznych służb komunalnych i 
wywozowych, z którymi wykonawcy prac będą mieli zawarte stosowne umowy. Odbiorcy 
odpadów muszą legitymować się właściwymi zezwoleniami organów administracyjnych na 
prowadzenie działalności w zakresie gospodarki odpadami.  
 
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 

 
a) utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 

norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie 
unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, 
a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 
sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

I) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 
toksycznymi, 

II) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
III) możliwością powstania pożaru. 

 
Hałas emitowany podczas budowy nie podlega normom, określającym dopuszczalny 
poziom hałasu w środowisku, nie mniej jednak Wykonawca zobowiązany jest 
zminimalizować negatywny wpływ hałasu na środowisko. Ograniczenie emisji hałasu 
polegać będzie głównie na właściwej organizacji budowy, tj. 
• ogrodzenie terenu budowy głównie podpór obiektów za pomocą przegród z 

materiałów zabezpieczających przed przenikaniem hałasu z placu budowy, 
• zastosowanie sprzętu wysokiej jakości, charakteryzującego się stosunkowo niskim 

poziomem emitowanego hałasu, 
• wyłączenia maszyn i urządzeń podczas przerw w pracy (unikanie pracy urządzeń na 

tzw. biegu jałowym), 
• zakazie wykonywania prac hałaśliwych w porze nocnej, tj. pomiędzy godzinami 

22.00÷6.00. 
 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
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1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
użycia. 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 
większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały Aprobatę Techniczną IBDiM, 
jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy, 
Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 
administracji państwowej. 
 Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Szczegółowymi 
Specyfikacjami Technicznymi, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie 
środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

 
1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp., oraz uzyska od odpowiednich władz będących 
właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 
Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie 
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 
wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji 
i urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić Inżyniera i władze lokalne o 
zamiarze rozpoczęcia robót.  
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inżyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej 
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 
spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
 

1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach 
publicznych przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu budowy. Wykonawca 
uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz co do przewozu 
nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie będzie 
powiadamiał Inżyniera. Inżynier może polecić, aby pojazdy niespełniające tych warunków 
zostały usunięte z terenu budowy.  
Pojazdy lub ładunki, powodujące nadmierne obciążenie osiowe, nie będą dopuszczone na 
świeżo ukończony fragment budowy i Wykonawca będzie odpowiedzialny za naprawę 
wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inżyniera. 
 

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz opracuje Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia 
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(„Plan BiOZ”), wynikający z Art. 21a ustawy Prawa Budowlanego, w szczególnym zakresie 
zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r. (Dz. U. 2003 Nr 
120, poz. 1126) i uzgodni go z Inżynierem.  
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy 
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. 
 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 
oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na 
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań, określonych powyżej, 
nie podlegają odrębnej zapłacie i są włączone w ceny jednostkowe. 
 

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od Daty Przekazania terenu budowy do daty Odbioru końcowego. 
 

1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne 
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane 
z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów 
i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 
urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera o swoich działaniach, 
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

 
1.5.13. Równoważność norm i przepisów prawnych 

Gdziekolwiek w Umowie powoływane są konkretne normy lub zbiory przepisów, które 
spełniać mają materiały, wytwórnie i inne zapasy, będące przedmiotem dostaw, oraz Roboty 
do wykonania i zbadania, stosować się będą obowiązujące przepisy najnowszego wydania 
lub wydania poprawione odnośnych norm i zbiorów przepisów, chyba że w umowie 
stwierdza się wyraźnie co innego. Tam, gdzie te normy i zbiory przepisów mają charakter 
ogólnokrajowy, lub odnoszą się do konkretnego regionu, zostaną przyjęte inne 
obowiązujące normy, które zapewniają wykonanie na zasadniczo równym lub większym 
poziomie niż wymagany przez wcześniej wyszczególnione normy i zbiory przepisów pod 
warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i zatwierdzenia na piśmie przez Inżyniera. Różnice 
pomiędzy wyszczególnionymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być 
dokładnie odnotowane na piśmie przez Wykonawcę i przedłożone Inżynierowi co najmniej 
na 28 dni przed datę oczekiwanego przez Wykonawcę zatwierdzenia ich przez Inżyniera. W 
przypadku, gdy Inżynier stwierdzi, że zaproponowane zamienniki nie zapewniają 
wykonania na zasadniczo równym poziomie, Wykonawca zastosuje się do norm 
wyszczególnionych we wcześniej wspomnianych dokumentach.  
 

1.5.14. Niewypały, niewybuchy 
Przed rozpoczęciem robót budowlanych Wykonawca zobowiązany jest sprawdzić teren 
budowy pod kątem występowania niewybuchów. W związku z tym winien na własny koszt 



 STWiORB M.00.00.00. Wymagania ogólne  

 

 

Marzec 2020 

21

wynająć specjalistyczną firmę saperską, która dokona rozeznania saperskiego w terenie 
budowy. W razie natrafienia w czasie prowadzenia prac na niewypały/niewybuchy 
Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego przerwania robót, zabezpieczenia terenu 
oraz wezwania odpowiednich służb (policja, straż pożarna, pogotowie saperskie) 
i niezwłocznego powiadomienia Inżyniera.  
Koszty zabezpieczenia terenu oraz akcji usunięcia niewypałów/niewybuchów poniesie 
Wykonawca. 
 

2. MATERIAŁY 
 
2.1.  Źródła uzyskania materiałów 
 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 
materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 
dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych 
materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia 
przez Inżyniera. 
 
Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że 
wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że 
materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania 
Szczegółowych Specyfikacji Technicznych w czasie postępu Robót. 

 
2.2.  Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła 
wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi wymagane 
dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych 
i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do 
zatwierdzenia Inżynierowi. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek źródła. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 
koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Terenie Budowy lub z innych 
miejsc wskazanych w Umowie będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład 
odpowiednio do wymagań Umowy lub wskazań Inżyniera. 
Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inżyniera, Wykonawca nie będzie prowadzić 
żadnych wykopów w obrębie Terenu Budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w 
Umowie. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze. 
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2.3.  Inspekcja wytwórni materiałów 
 

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu 
sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki 
materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli 
będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. 
W przypadku, gdy Inżynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, będą zachowane 
następujące warunki: 

 
a) Inżynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta 

materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji, 
b) Inżynier będzie miał wolny dostęp w dowolnym czasie do tych części wytwórni, gdzie 

odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Umowy, 
c) Jeżeli produkcja odbywa się w miejscu nienależącym do Wykonawcy, Wykonawca 

uzyska dla Inżyniera zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badań w tych 
miejscach. 

 
2.4.  Materiały nieodpowiadające wymaganiom 
 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu 
Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli 
Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla których zostały 
zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inżyniera. 
 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 
 

2.5.  Przechowywanie i składowanie materiałów 
 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inżyniera. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy 
w miejscach uzgodnionych z Inżynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę. 
 

2.6.  Wariantowe stosowanie materiałów 
 

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 
rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim 
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli 
będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany 
rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera. 
 

2.7  Materiały z rozbiórek i odpadowe 
 

Materiały pozyskane z rozbiórki w miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowej 
będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań Umowy 
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lub wskazań Zamawiającego. Koszt związany z rozbiórką, transportem, zwałką (utylizacją) 
ww. materiałów Wykonawca powinien zawrzeć w cenie umownej w odpowiednich 
pozycjach kosztorysowych. 
Materiały z rozbiórki Wykonawca usunie poza plac budowy przy przestrzeganiu zapisów 
ustawy z dnia 23.01.2013 r. – Dz. U. 2013, poz. 21. 
Pozyskanie miejsca utylizacji materiałów stanowi obowiązek Wykonawcy. 
Wykonawca powinien na etapie przygotowania oferty ustalić rzeczywiste odległości 
odwozu materiałów przeznaczonych do utylizacji i uwzględnić to w cenie ofertowej. 
Ewentualna zmiana tych odległości w stosunku do założonych w ofercie stanowi ryzyko 
Wykonawcy. 

 
Jeżeli zaistnieje taka potrzeba lub wynika to z uzgodnień z właścicielami sieci uzbrojenia 
terenu, elementy pochodzące z rozbiórek sieci uzbrojenia terenu Wykonawca zdemontuje i 
przetransportuje w miejsce uzgodnione przez Wykonawcę z odpowiednim właścicielem 
tych sieci na koszt własny na odległość do 50 km. 
Jeżeli nie zaistnieje żadna z ww. okoliczności, z materiałem z rozbiórki postąpić jak w 
przypadku pozostałych materiałów rozbiórkowych. 
Koszt transportu w miejsca wskazane przez właścicieli sieci uzbrojenia terenu nie podlega 
osobnej zapłacie i jest zawarty w cenie kontraktowej. 
 

2.8.  Materiały zawierające azbest 
 

Obowiązki Wykonawcy prac polegających na bezpiecznym usuwaniu wyrobów 
zawierających azbest, sposoby i warunki bezpiecznego usuwania wyrobów zawierających 
azbest, warunki przygotowania do transportu i transport odpadów zawierających azbest do 
miejsca ich składowania oraz wymagania, jakim powinno odpowiadać oznakowanie 
odpadów zawierających azbest w szczegółowy sposób określa Rozporządzenie Ministra 
Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 02.04.2004 r. w sprawie sposobów i 
warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest 
(Dz. U. 2004.71.649). 
 

3. SPRZĘT 
 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 
być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 
Inżyniera. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgod-
niony i zaakceptowany przez Inżyniera. 
 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie 
z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera w 
terminie przewidzianym Umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami. 
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Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia 
sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze 
wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt po akceptacji 
Inżyniera nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia, niegwarantujące zachowania 
warunków Umowy, zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót. 
 

4. TRANSPORT 
 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś w transporcie 
materiałów / sprzętu na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz 
(zarządców dróg) co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o 
każdym takim przewozie powiadamiał Inżyniera. 
 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. 
 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera w terminie 
przewidzianym Umową. 
Środki transportu, nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie, mogą 
być użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego 
użytkowanych odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 
Ogólne zasady wykonywania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową, oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, wymaganiami SST, PZJ, Projektu Technologii i Organizacji Robót oraz 
poleceniami Inżyniera. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca uzgodni Projekty Technologii i Organizacji 
Robót, Programy Zapewnienia Jakości oraz Projekty uzupełniające z Inżynierem. 
Wszelkie koszty z tego tytułu nie podlegają odrębnej zapłacie i należy je ująć w Cenie 
Umownej. 
Roboty budowlane Wykonawca winien prowadzić wyłącznie na działkach objętych 
pozwoleniem na budowę. 
W przypadku konieczności zajęcia nieruchomości przyległych do terenu inwestycji, 
nieobjętych pozwoleniem na budowę, wynikających z przyjętej technologii robót, 
Wykonawca jest zobowiązany uzyskać stosowne dokumenty i uzgodnienia z właścicielem 
nieruchomości umożliwiające wejście czasowe w teren i jest zobowiązany zastosować 
odpowiednie środki techniczne minimalizujące uciążliwość działań Wykonawcy dla 
otoczenia w stopniu możliwym do zaakceptowania przez właściciela przyległego terenu. 
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Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich 
oznaczeń w czasie trwania robót. Jeżeli znaki pomiarowe pobrane z właściwego ODGKiA 
zostaną zniszczone przez Wykonawcę świadomie lub wskutek zaniedbania, zostaną one 
odtworzone na koszt Wykonawcy. 
Przed przystąpieniem do wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych Wykonawca 
zobowiązany jest zgłosić prace do ośrodka dokumentacji, pozyskać aktualne dane odnośnie 
państwowej osnowy sytuacyjno-wysokościowej, a następnie po zakończeniu budowy złożyć 
operat z pomiaru powykonawczego do państwowego zasobu geodezyjno-kartograficznego. 
Pracami geodezyjnymi i kartograficznymi powinna kierować i sprawować nad nimi 
bezpośredni nadzór i kontrolę wyłącznie osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia 
zawodowe zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. 
Geodezyjna Obsługa Budowy obejmuje w szczególności: 
 a) założenie osnowy realizacyjnej, w dowiązaniu do punktów osnowy państwowej, 
 b) wykonanie pomiaru kontrolnego w pasie włączenia do istniejącej sytuacji, 
 c) odszukanie i oznaczenie granic pasa lokalizacji inwestycji, 
 d) wytyczenie punktów głównych trasy i obiektów inżynierskich, 
 e) bieżącą obsługę geodezyjną budowy, 

f) pomiary przemieszczeń i odkształceń prowadzone w miarę potrzeby do końca 
okresu gwarancyjnego/rękojmi, 

g) inwentaryzację powykonawczą. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu 
i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i w SST, a 
także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki 
badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 
materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 
wpływające na rozważaną kwestię. 
Wszelkie Polecenia Inżyniera powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie 
zgodnym z warunkami Umowy i określonym przez Inżyniera. W przypadku niewykonania 
w terminie Poleceń Inżyniera skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 
Każdorazowo przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać przekopy próbne 
dla identyfikacji uzbrojenia podziemnego. 
W przypadku ich wystąpienia Wykonawca wykona projekt zabezpieczenia urządzenia na 
czas prowadzenia robót w uzgodnieniu z jego właścicielem oraz wszelkie roboty z tym 
związane. Wszelkie koszty z tego tytułu nie podlegają odrębnej zapłacie i należy ująć je w 
Cenie Umownej. 
Wykonawca powinien zapoznać się z całością dokumentacji (wszystkimi branżami), ustalić 
miejsca kolizyjne i opracować szczegóły przejść infrastruktur przez elementy konstrukcyjne. 
Wykonawca prowadzi roboty na podstawie przyjętej własnej technologii robót. 
Dla przyjętej technologii Wykonawca opracowuje Projekty Technologii i Organizacji Robót 
lub inne Projekty wymagane w SST, np.: projekt zabezpieczenia wykopów itp. 
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Zastosowany sprzęt, wszystkie materiały, roboty i ich zabezpieczenie wynikające z 
przyjętych rozwiązań technicznych i technologicznych w ramach opracowań Wykonawcy 
nie podlegają odrębnej zapłacie. Wszelkie koszty z tego tytułu należy ująć w Cenie 
Umownej. 
Wykonawca powinien powiadomić właścicieli urządzeń w terminie podanym w 
uzgodnieniach branżowych przed przystąpieniem do robót związanych z usunięciem kolizji 
sieci energetycznych, telekomunikacyjnej, kanalizacyjnych, melioracyjnych, 
wodociągowych i gazowych. Koszty nadzoru z tego tytułu nie podlegają odrębnej zapłacie i 
należy ująć je w Cenie Umownej. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1.  Program zapewnienia jakości (PZJ) 
 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera 
programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania 
robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót 
zgodnie z Dokumentacją Projektową, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi 
przez Inżyniera. 
 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
 
a) część ogólną opisującą: 

 - organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
  - organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
  - sposób zapewnienia bhp, 
  - wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
  - wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót, 
  - system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 

wykonywanych robót, 
  - wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 

własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie 
badań), 

  - sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 
nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych 
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych 
informacji Inżynierowi; 

 
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

  - wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 
oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

  - rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

  - sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 
transportu, 
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  - sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót, 

  - sposób postępowania z materiałami i robotami nieodpowiadającymi wymaganiom. 
 
6.2.  Zasady kontroli jakości robót 
 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie 
i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest 
zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót 
z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i SST. 
 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w SST, 
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier w 
porozumieniu z Projektantem ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 
wykonanie robót zgodnie z Umową. 

 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. 
Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych w celu ich 
inspekcji. 
Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia 
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak 
poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier natychmiast wstrzyma 
użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy 
niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 
odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 

 
6.3.  Pobieranie próbek 
 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być 
z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
 
Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
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Na polecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie 
zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych 
badań pokrywa Wykonawca. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inżyniera. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera 
będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
 

6.4.  Badania i pomiary 
 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, 
stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera. 
 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera. 

 
6.5.  Raporty z badań 
 

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia 
jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 

6.6.  Badania prowadzone przez Inżyniera 
 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inżynier uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu 
będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inżynier po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót, prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na 
podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
 
Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy 
na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, 
to Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie 
powtórnych lub dodatkowych badań albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy 
ocenie zgodności materiałów i robót z Dokumentacją Projektową i SST. W takim przypadku 
całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione 
zostaną przez Wykonawcę. 

 
6.7.  Certyfikaty i deklaracje  
 

Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które zostały wprowadzone do obrotu 
zgodnie z odrębnymi przepisami. Właściwości użytkowe tych materiałów, zastosowanych w 
obiekcie budowlanym w sposób trwały, muszą umożliwiać prawidłowo zaprojektowanym i 
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wykonanym obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, o których mowa 
w art. 5 ust. 1 pkt 1. Ustawy Prawo budowlane. 
 Zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 poz. 
881 z 2004 r.) dopuszcza się do stosowania: 
1) Wyroby posiadające znak CE – bez ograniczeń, 
2) Wyroby, które nie posiadają znaku CE – pod warunkiem, że: 

a) wyrób został wyprodukowany na terytorium Polski 
- w zgodzie z istniejącą Polską Normą, a producent załączył deklarację zgodności z tą 

normą, 
- w przypadku braku Polskiej normy lub istotnej różnicy od jej zapisów, to w zgodzie 

z uzyskaną aprobatą techniczną, a producent załączył deklarację zgodności z tą 
aprobatą, 

- posiada znak budowlany świadczący o zgodności z Polską Normą wyrobu albo 
aprobatą techniczną, a producent załączył odpowiednią informację o wyrobie, 

b) wyrób został wyprodukowany poza terytorium Polski, ale udzielono mu aprobaty 
technicznej, a producent załączył do wyrobu deklarację zgodności z tą aprobatą, 

c) jest to wyrób umieszczony w odpowiednim wykazie wyrobów mających niewielkie 
znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację 
zgodności z uznanymi zasadami wiedzy technicznej, 

3) Jednostkowego w danym obiekcie budowlanym wyrobu wytworzonego według 
indywidualnej dokumentacji technicznej, dla którego producent wydał specjalne 
oświadczenie o zgodności wyrobu z tą dokumentacją oraz z przepisami. 

 
Wyrób budowlany, który posiada oznakowanie CE lub znak budowlany albo posiada 
deklaracje zgodności, nie może być modyfikowany bez utraty ważności dokumentów 
dopuszczających do wbudowania. W przypadku zastosowania modyfikacji należy uzyskać 
aprobatę techniczną dla takiego wyrobu. 
 W przypadku materiałów, dla których w SST są wymagane dokumenty, każda partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 
cechy. 
    Produkty przemysłowe muszą posiadać odpowiednie dokumenty wydane przez 
producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie 
wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi. 
    Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 

6.8.  Dokumenty budowy 
 

(1) Dziennik Budowy 
 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do 
odbioru końcowego robót. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z 
obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

 
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 
która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 
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Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 
bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera. 

 
 
     Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 
- uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 

w robotach, 
- uwagi i polecenia Inżyniera, 
- daty zarządzenia wstrzymania robót z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 

końcowego odbioru robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji 

Projektowej, 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i 

w trakcie wykonywania robót, 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu robót. 

 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy, będą 
przedłożone Inżynierowi do ustosunkowania się. 
Decyzje Inżyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem 
ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. 
 

     (2) Rejestr Obmiarów  
 
Rejestr Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły 
w jednostkach przyjętych w Przedmiarze Robót i wpisuje do Rejestru Obmiarów. 
Wzór książki, a w szczególności formularza obmiarów, zaproponuje Wykonawca do 
zatwierdzenia przez Inżyniera. Wpisów do Książki Obmiarów dokonuje Kierownik Budowy 
i są one potwierdzane przez Inżyniera. 

 
 
 
 



 STWiORB M.00.00.00. Wymagania ogólne  

 

 

Marzec 2020 

31

(3) Dokumenty laboratoryjne 
 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy 
będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te 
stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera. 
 
(4) Pozostałe dokumenty budowy 
 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (1)-(3) następujące 
dokumenty: 
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego wraz z zatwierdzonym projektem 

budowlanym, 
b) protokoły przekazania Terenu Budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) korespondencję na budowie, 
g) tymczasową i docelową organizację ruchu wraz z zatwierdzeniem. 

 
(5) Przechowywanie dokumentów budowy 
 
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do 
wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót 

 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie 
z Dokumentacją Projektową i SST w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robót. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów. 

 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót 
lub gdzie indziej w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy 
od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Korekta ewentualnych błędów lub pominiętych 
pozycji w przedmiarze wymaga pisemnego wystąpienia Wykonawcy i akceptacji  Inżyniera 
po porozumieniu z Zamawiającym. 
 

7.2.  Zasady określania ilości robót i materiałów 
 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 
poziomo wzdłuż linii osiowej. 
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Jeśli Szczegółowe Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego 
inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 
 
Objętości robót ziemnych będą wyliczone w m3 gruntu rodzimego ( wykopy, nasypy zakupy 
gruntu,  w tym humusu z dowozu, wywozy, utylizacja). 
 
Ilości dla materiałów rozbiórkowych wywożonych i utylizowanych będą ustalane jako 
objętości wyliczone w m3 na podstawie obmiaru wg wymiarów rozbieranych konstrukcji  
i powiększone mnożnikiem 1,5 dla gruzu betonowego i 1,3 dla gruzu asfaltowego. 
 
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie 
z wymaganiami Szczegółowych Specyfikacji Technicznych. 
 

7.3.  Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót, będą 
zaakceptowane przez Inżyniera. 
 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te 
lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 
legalizacji. 
 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie w 
całym okresie trwania robót. 
 

7.4.  Wagi i zasady ważenia 
 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 
wymaganiom Szczegółowych Specyfikacji Technicznych. Będzie utrzymywać to 
wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm 
zatwierdzonych przez Inżyniera. 

 
7.5.  Czas przeprowadzenia obmiaru 
 

Obmiary robót należy prowadzić na bieżąco (każdego dnia). 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 
szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą 
być dołączone w formie oddzielnego załącznika do Rejestru Obmiarów, którego wzór 
zostanie uzgodniony z Inżynierem. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom 
odbioru: 
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a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi końcowemu, 
d) odbiorowi ostatecznemu (przed upływem okresu rękojmi). 
 

8.1.  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót jednak nie później niż w ciągu 3 dni roboczych. 
 
Odbioru robót dokonuje Inżynier. 

 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika 
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni roboczych od daty zgłoszenia wpisem do 
Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera. 
 
 Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 
 

8.2.  Odbiór częściowy 
 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót.  
 

8.3.  Odbiór końcowy robót 
 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
ich ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 
piśmie o tym fakcie Inżyniera i Zamawiającego. 
Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w Umowie, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa 
w punkcie 8.3.1. 
Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inżyniera i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową i SST. 

 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót 
w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją 
Projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
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eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając 
pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 
Umowie. 
 
 
 

8.3.1. Dokumenty odbiorowe 
Podstawowym dokumentem potwierdzającym dokonanie odbioru końcowego robót jest 
protokół odbioru końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 
1. Kopię zatwierdzonego Projektu Budowlanego z naniesionymi zmianami, powstałymi w 

trakcie realizacji umowy. 
2. Szczegółowe Specyfikacje Techniczne uzupełniające i zamienne, o ile takie są 

wymagane. 
3. Recepty i ustalenia technologiczne. 
4. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały). 
5. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z SST 

i ew. PZJ. 
6. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie 

z SST i ew. PZJ. 
7. Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań 

i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ. 
8. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, albo 

dokument potwierdzający złożenie powykonawczego operatu geodezyjnego do 
właściwego ośrodka geodezji wraz z kopią złożonego operatu. 

9. Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 
powykonawczej. 

10. Dodatkowe dokumenty wymagane w SST lub przez Zamawiającego. 
11. Protokoły odbioru i przekazania urządzeń obcych ich właścicielom. 

 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Inżyniera. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 

8.4.  Odbiór ostateczny robót (przed upływem okresu rękojmi) 
 
Odbiór stanu robót pod koniec okresu rękojmi, który ma na celu potwierdzenie usunięcia 
wszystkich zgłoszonych wad. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1.  Ustalenia Ogólne 

 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji Przedmiaru Robót. 
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Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość 
(kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji Kosztorysu Ofertowego. 
 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji Kosztorysowej będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej 
roboty w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej. 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe Robót będą obejmować: 
- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
-  wartość zużytych Materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na Teren Budowy, 
-  wartość pracy Sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
-  koszty ogólne, zysk kalkulacyjny, 
-  podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
 

9.2.  Warunki Umowy i Wymagania Ogólne Szczegółowej Specyfikacji Technicznej  
M-00.00.00 

 
Wykonawca jest zobowiązany do szczegółowego zapoznania się z wymaganiami zawartymi 
w SST M-00.00.00. 
Koszt dostosowania się do wymagań Warunków Umowy i Wymagań Ogólnych zawartych 
w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej M-00.00.00. obejmuje wszystkie warunki 
określone w ww. dokumentach, a niewyszczególnione w przedmiarze i jest włączone w 
ceny jednostkowe. 
 

9.3  Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu 
 

Koszt wybudowania objazdów, przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) Wykonanie i uzgodnienie ewentualnych projektów organizacji ruchu kołowego i 

pieszego, związanych z przyjętą technologią robót, posiadanym sprzętem. 
(b) Ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 

bezpieczeństwa ruchu. 
(c) Opłaty i dzierżawy terenu. 
(d) Przygotowanie terenu. 
(e) Wykonanie objazdów tymczasowych, ramp, chodników, krawężników, barier, 

oznakowań i drenażu. 
(f) Tymczasowa przebudowa urządzeń obcych. 

 
 Koszt Utrzymania objazdów, przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
 

(a) Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań 
pionowych, poziomych, barier i świateł. 

(b) Utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
 

 Koszt Likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
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(a)  Usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania (stanowią własność 
Wykonawcy). 

(b)  Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
 
 
 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2013, poz. 
1409). 

2. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 - Prawo zamówień publicznych (jednolity tekst Dz. U. 
z 2013, poz. 907 z późn. zm.). 

3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 – o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 Nr 92, poz. 
881 z późn. zm.). 

4. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 
2009, poz. 1308 z późn. zm.). 

5. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 – o dozorze technicznym (jednolity tekst Dz. U. 2013, 
poz. 963 z późniejszymi zmianami). 

6. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 – Prawo ochrony środowiska (jednolity tekst Dz. U. z 
2013, poz. 1232 z późniejszymi zmianami). 

7. Ustawa z dnia 21 marca 1985 – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2013, 
poz. 260 z późn. zm.). 

8. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 – o systemie oceny zgodności (jednolity tekst  
Dz. U. z 2010, poz.935 z późn. zm.). 

9. Rozporządzenie MGPiB z dnia 21 lutego 1995 w sprawie rodzaju i czynności 
opracowań geodezyjno – kartograficznych obowiązujących w budownictwie  
(Dz. U. Nr 25, poz. 133). 

10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków 
technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  
(Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.). 

11. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

12. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 

13. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie rozbiórek 
obiektów budowlanych wykonywanych metodą wybuchową (Dz. U. Nr 120, poz. 
1135). 

14. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 w sprawie określenia 
metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 
kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 
określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389). 

15. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 w sprawie 
szczegółowego zakresu i form dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 
(jednolity tekst Dz. U. 2013, poz. 1129). 
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16. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobów 
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041). 

17. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 zmieniające 
rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 
informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042). 

18. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 w sprawie warunków 
postępowania w sprawie rozbiórek nieużytkowanych lub niewykończonych obiektów 
budowlanych (Dz. U. Nr 198, poz. 2043). 

19. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 w sprawie 
szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru 
nad tym zarządzeniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729). 
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1. WSTĘP 
 

1.1.  Przedmiot STWiORB 
 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (STWiORB) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wyznaczeniem punktów 
charakterystycznych koniecznych do wykonania przebudowy istniejącego przepust pod ul. 
Rolniczą i projektowaną drogą rowerową, w km. 0+366,366 wykonywanych w ramach 
budowy drogi rowerowej na odcinku Kościerzyna- Wielki klincz od ul. Wita Stwosza do 
granicy administracyjnej miasta, w ramach inwestycji budowa linii transportu rowerowego 
w ramach projektu „Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie połączona z 
rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzenie komunikacji zbiorowej w 
powiecie kościerskim. 
 

1.2.  Zakres stosowania STWiORB 
 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument w postępowaniu 
przetargowym i przy realizacji umowy na wykonanie robót związanych z realizacją 
zadania wymienionego w punkcie 1.1. 
 

1.3.  Zakres robót objętych STWiORB 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia 
robót związanych z wszystkimi czynnościami umożliwiającymi i mającymi na celu 
wyznaczenie w terenie konstrukcji przepustu oraz położenia innych przyległych 
konstrukcji zgodnie z dokumentacją projektową. 
 

1.3.1. Wyznaczanie obiektów 
Wyznaczanie obiektów obejmuje wyznaczenie osi i krawędzi obiektu, wytyczenie osi 
obiektu, dodatkowe wyznaczenie wszystkich punktów charakterystycznych obiektów 
i punktów wysokościowych, zastabilizowanie ich w sposób trwały, ochronę ich przed 
zniszczeniem, oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie, 
wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych) w 
nawiązaniu do niwelacji państwowej. 
 

1.4.  Określenia podstawowe 
 

1.4.1. Reper - stabilizowany punkt wysokościowej osnowy, dla którego wyznaczono wysokość 
w przyjętym układzie odniesienia. 

1.4.2. Znak wysokościowy stały – znak pomiarowy posadowiony w niewielkiej odległości od 
obiektu i powiązany ze znakami mocowanymi w konstrukcji. 

1.4.3. Reper roboczy - jest rodzajem repera zakładanego w celu zagęszczenia osnowy. 
1.4.4. Osnowa podstawowa - zbiór odpowiednio wybranych i stabilizowanych punktów 

terenowych (reperów), dla których określono współrzędne płaskie lub wysokościowe w 
przyjętym układzie współrzędnych. 

1.4.5. Osnowa realizacyjna - osnowa tworzona jest na potrzeby konkretnej roboty 
1.4.6. Oś podpory – geometryczna linia charakteryzująca podporę, oznaczona w Dokumentacji 

Projektowej i wytyczona w terenie. 
1.4.7. Oś obiektu – geometryczna linia charakteryzująca konstrukcję, oznaczona w 

Dokumentacji Projektowej i wytyczona w terenie. 
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1.4.8. Krawędź obiektu – geometryczna linia charakteryzująca skrajne punkty konstrukcji, 
oznaczona w Dokumentacji Projektowej i wytyczona w terenie. 

1.4.9. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w STWiORB M.00.00.00. “Wymagania ogólne” 
punkt 1.4. 
 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB M.00.00.00. “Wymagania 
ogólne” punkt 1.5. 
 

2. MATERIAŁY 
 

2.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano 
w STWiORB M.00.00.00. “Wymagania ogólne” punkt 2. 
 

2.2.  Rodzaje materiałów 
 
Na czas robót do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować pale drewniane z 
gwoździem lub prętem stalowym, słupki betonowe albo rury metalowe o długości około 
0,5 metra. 
Pale drewniane umieszczone poza granicą robót ziemnych, w sąsiedztwie punktów 
załamania trasy, powinny mieć średnicę od 0,15 do 0,20 m i długość od 1,5 do 1,7 m. 
Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane średnicy 
od 0,05 do 0,08 m i długości około 0,30 m, a dla punktów utrwalanych w istniejącej 
nawierzchni bolce stalowe średnicy 5 mm i długości od 0,04 do 0,05 m. 
“Świadki” powinny mieć długość około 0,50 m i przekrój prostokątny. 
 

3. SPRZĘT 
 

3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB M.00.00.00. “Wymagania 
ogólne” punkt 3.1. 
 

3.2.  Sprzęt pomiarowy 
 

Do wyznaczenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych należy stosować 
następujący sprzęt: 
 − teodolity lub tachimetry, 
 − niwelatory, 
 − dalmierze, 
 − tyczki, 
 − łaty, 
 − taśmy stalowe, szpilki, żabki. 
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Sprzęt stosowany do wyznaczenia trasy drogowej i jej punktów wysokościowych 
powinien gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru min ±2mm. 

4. TRANSPORT 
 

4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB M.00.00.00. “Wymagania 
ogólne” punkt 4.1. 
 

4.2.  Transport sprzętu i materiałów 
 

Sprzęt i materiały do wyznaczenia trasy można przewozić dowolnymi środkami 
transportu. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1.  Ogólne zasady wykonania robót 
 

Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB M.00.00.00. “Wymagania ogólne” 
punkt 5.1. 
Przed rozpoczęciem robót objętych niniejszą specyfikacją Wykonawca zobowiązany jest 
do sporządzenia Programu Zapewnienia Jakości (PZJ) zaakceptowanego przez Inżyniera, 
który zawiera: 
− projekt organizacji i harmonogram robót objętych niniejsza STWiORB, 
− program zapewnienia bezpieczeństwa pracy oraz ochrony zdrowia i środowiska 

podczas wykonywania robót objętych niniejsza STWiORB, 
− Instrukcje Techniczne Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii (GUGiK), 
− projekt osnowy realizacyjnej – poziomej i pionowej, 
− harmonogram przeprowadzenia okresowej kontroli punktów osnowy, 
− wykonanie szkiców geodezyjnych. 
 

5.2  Zasady wykonania prac pomiarowych 
 

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami 
GUGiK. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien we własnym zakresie uzyskać 
w Wydziale Geodezji UM dane zawierające lokalizację i współrzędne punktów głównych 
trasy oraz reperów jak również granice działek i potwierdzić przyjętą osnowę z 
Inżynierem. 
W oparciu o uzyskane materiały, Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia 
i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. 
Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie 
kwalifikacje i uprawnienia. 
Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inżyniera o wszelkich błędach 
wykrytych przy wytyczeniu punktów głównych trasy i (lub) reperów roboczych. 
Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji 
projektowej są zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, 
że rzeczywiste rzędne terenu istotnie różnią się od rzędnych określonych w dokumentacji 
projektowej, to powinien powiadomić o tym Inżyniera. Ukształtowanie terenu w takim 
rejonie nie powinno być zmieniane przed podjęciem odpowiedniej decyzji przez 
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Inżyniera. Zaniechanie powiadomienia Inżyniera oznacza, że roboty dodatkowe w takim 
przypadku obciążą Wykonawcę. 
Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte 
przed zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inżyniera. Wykonawca 
obowiązany jest kontrolować wytyczenie wszystkich urządzeń i obiektów w 
stosunku do projektowanych rozwiązań drogowych oraz innych branż w tym 
sprawdzać czy wykonywane elementy znajdują się na działkach objętych 
pozwoleniem na budowę. W przypadku stwierdzenia różnic należy powiadomić 
Inżyniera. 
Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty pośrednie krawędzi trasy muszą 
być zaopatrzone w oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny 
charakterystykę i położenie tych punktów. Forma i wzór tych oznaczeń powinny być 
zaakceptowane przez Inżyniera. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych 
i ich oznaczeń w czasie trwania robót. Jeżeli znaki pomiarowe zostaną zniszczone przez 
Wykonawcę świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne 
do dalszego prowadzenia robót, to zostaną one odtworzone na koszt Wykonawcy. 
Wszystkie prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą 
do obowiązków Wykonawcy. 
Po zakończeniu budowy Wykonawca odtworzy granice działek poprzez zastabilizowanie 
w gruncie wierzchołków granic. 
 

5.3.  Osnowa realizacyjna (okresowe punkty kontroli) 
 

W oparciu o siec stałych punktów geodezyjnych osnowy poziomej i wysokościowej, 
Wykonawca zobowiązany jest do założenia, utrzymania i uzupełniania osnowy 
realizacyjnej o współrzędnych poziomych i wysokościowych dla lokalnego wytyczania 
robót. 
 
Opracowany przez Wykonawcę i zatwierdzony przez Inżyniera Projekt Osnowy 
Realizacyjnej (wchodzący w skład PZJ) powinien spełniać następujące warunki: 
a) punkty osnowy realizacyjnej należy wyznaczy i utrwalić poza terenem wykonywania 

robót oraz odpowiednio zabezpieczyć przed naruszeniem lub uszkodzeniem, 
b) odległość pomiędzy punktami winna wynosić średnio około 250m, a każdy punkt 

powinien być oznaczony w sposób zatwierdzony przez Inżyniera tak, aby był 
widoczny i łatwy do zidentyfikowania, 

c) sposób stabilizacji punktów geodezyjnych osnowy realizacyjnej oraz kryteria jej 
dokładności winny być zgodne z polskimi przepisami zawartymi w Instrukcjach 
Technicznych GUGiK: G-3 (Geodezyjna obsługa inwestycji), G-3.1 (Osnowy 
realizacyjne) i G-3.2 (Pomiary realizacyjne). 

 
5.4.  Wyznaczenie położenia obiektu oraz innych konstrukcji i kontrola w trakcie jego 

realizacji 
 
Dla każdego z obiektów należy wyznaczyć jego położenie w terenie poprzez: 
a) wytyczenie osi obiektu, 
c) wytyczenie punktów określających usytuowanie (kontur) obiektu,  



 STWiORB M.01.00.00. Roboty przygotowawcze  

 

 

Marzec 2020 

49

d) pomiary wysokościowe każdego wykonanego elementu w punktach 
charakterystycznych lub przekrojach określonych przez Inżyniera, 

e) pomiary w planie elementów jw, 
f) dodatkowe pomiary wysokościowe i w planie na żądanie Inżyniera i w ilości 

określonej przez niego. 
Położenie obiektu w planie należy określić z dokładnością określoną wg punktu 6. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB M.00.00.00. “Wymagania 
ogólne” punkt 6.1. 
 

6.2.  Kontrola jakości prac pomiarowych 
 
Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów 
wysokościowych należy prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach i 
wytycznych GUGiK zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 niniejszej 
STWiORB. 
 
Wymagania i kryteria dokładności dla robót pomiarowych zawarte są w Instrukcjach 
Technicznych 
GUGiK: G-3 (Geodezyjna obsługa inwestycji) i G-3.2 (Pomiary realizacyjne). 
Wymagania dla robót pomiarowych związanych z wytyczeniem obiektu mostowego: 
− dokładność wytyczenia punktów charakterystycznych obiektu ±1cm, 
− dokładność wyznaczenia rzędnych wysokościowych  ±0.5cm, 
− dokładność wykonania elementów projektowanych  ± 0.5cm, 
− dokładność pomiarów poziomych     ± 1cm / 50 m. 
 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi harmonogram pomiarów kontrolnych osnowy 
realizacyjnej przeprowadzanych w oparciu o stałe punkty geodezyjne. 
Pomiary kontrolne odpowiednich fragmentów osnowy realizacyjnej należy wykonywać 
przed rozpoczęciem większych robót, a także co miesiąc w trakcie prowadzenia robót. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
 

7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót 
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB M.00.00.00. “Wymagania ogólne” 
pkt 7.1. 
 

7.2.  Jednostka obmiarowa 
 
Jednostką obmiarową jest całość wykonanego zadania (komplet). 
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8. ODBIÓR ROBÓT 
 

8.1.  Ogólne zasady odbioru robót 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB M.00.00.00. “Wymagania ogólne” 
pkt 8.1. 
Odbiór robót następuje na podstawie pomiarów kontrolnych. Jeżeli wszystkie dały 
wyniki zgodne z dziennikami pomiarów, wykonane roboty należy uznać za zgodne z 
wymaganiami. 
Jeżeli choć jeden pomiar dał wynik niezgodny z dziennikami pomiarów, Wykonawca jest 
zobowiązany do ponownego ich wykonania na własny koszt. Czynności te muszą być 
odpowiednio udokumentowane. 
 

8.2. Sposób odbioru robót 
 
Odbiór robót związanych z wyznaczeniem trasy w terenie następuje na podstawie 
szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokółu z kontroli geodezyjnej, 
które Wykonawca przedkłada Inżynierowi. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

9.1.  Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB M.00.00.00. 
“Wymagania ogólne” punkt 9.1. 

 
9.2.  Cena jednostki pomiarowej 

 

Cena wykonania robót obejmuje: 
- sporządzenie Programu Zapewnienia Jakości (PZJ) wraz z uzyskaniem akceptacji 

Inżyniera, 
- założenie, utrzymanie i uzupełnianie osnowy realizacyjnej, 
- wytyczenie charakterystycznych punktów obiektów (wytyczenie obiektu), 
- wytyczenie pozostałych konstrukcji przylegających do obiektu, 
- pomiary wysokościowe oraz w planie każdego wykonanego elementu w punktach 

charakterystycznych lub przekrojach określonych przez Inżyniera, 
- dodatkowe pomiary sytuacyjno - wysokościowe obiektów i terenu na żądanie 

Inżyniera i Projektanta, 
- oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie oraz ochrona przed zniszczeniem 

punktów wysokościowych, odtworzenie zniszczonych punktów, 
- usunięcie i utylizacja niepotrzebnych elementów po zakończeniu pomiarów, 

uporządkowanie terenu po zakończeniu robót. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

10.1.  Normy 
 
1. PN-N-99310:2000 Geodezja. Pomiary realizacyjne. Terminologia 

 
10.2.  Instrukcje 

 

2. Instrukcja techniczna O-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. Główny 
Urząd Geodezji i Kartografii, 

3. Instrukcja techniczna G-1 Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978, 
4. Instrukcja techniczna G-2 Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983, 
5. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, GUGiK 1979, 
6. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 1979, 
7. Instrukcja techniczna G-7. Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu, 
8. Instrukcja techniczna G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983, 
9. Instrukcja techniczna G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983, 
10. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005 r. 

Nr 240, poz. 2027 z późn.zm). 
 
10.3.  Rozporządzenia 
 

11. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 
2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów 
uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. z 2001 r., Nr 38, poz. 455). 
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1 WSTĘP 

1.1 Przedmiot STWiORB 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (STWiORB) są 
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z rozbiórką umocnienia 
nad wylotem z przepustu pod ul. Rolniczą i projektowaną drogą rowerową, w km. 
0+366,366 wykonywanych w ramach budowy drogi rowerowej na odcinku Kościerzyna- 
Wielki klincz od ul. Wita Stwosza do granicy administracyjnej miasta, w ramach 
inwestycji budowa linii transportu rowerowego w ramach projektu „Budowa węzła 
integracyjnego w Kościerzynie połączona z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego 
oraz utworzenie komunikacji zbiorowej w powiecie kościerskim. 

1.2 Zakres stosowania STWiORB 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postępowaniu 
przetargowym i przy realizacji umowy na wykonanie robót związanych z realizacją 
zadania wymienionego w punkcie 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych STWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia 
robót związanych z rozbiórką elementów istniejącego przepustu w związku z jego 
przebudową tj.: 
• rozbiórka stalowych balustrad wraz z fundamentami z wywozem na złomowisko, 
• rozbiórka istniejącego umocnienia z kostki kamiennej wraz z podbudową z 

wywozem na wysypisko, 
• oczyszczenia powierzchni rury przepustu. 

1.4 Określenia podstawowe 

1.4.1 Określenia podstawowe stosowane w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej 
są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 
podanymi w STWiORB M.00.00.00. “Wymagania ogólne” punkt 1.4. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB M.00.00.00. “Wymagania 
ogólne” punkt 1.5. 

2 MATERIAŁY 

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano z 
STWiORB M.00.00.00. “Wymagania ogólne” punkt 2. 
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3 SPRZĘT 

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB M.00.00.00. “Wymagania 
ogólne” punkt 3. 

3.2 Sprzęt do rozbiórki 

Do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów istniejącego przepustu może być 
wykorzystany sprzęt podany poniżej, lub inny zaakceptowany przez Inżyniera: 
- żurawie samochodowe, 
- samochody ciężarowe, 
- młoty pneumatyczne, 
- piły tarczowe, 
- inny drobny sprzęt do demontażu. 

4 TRANSPORT 

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB M.00.00.00. “Wymagania 
ogólne” punkt 4. 

4.2 Transport materiałów z rozbiórki 

Materiały z rozbiórki można przewozić dowolnym środkiem transportu. 

5 WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB M.00.00.00. “Wymagania ogólne” 
punkt 5. 
Roboty rozbiórkowe elementów istniejącego przepustu obejmują: 

• rozbiórka stalowych balustrad nad wylotem z przepustu z wywozem na 
złomowisko, oraz demontażem fundamentów slupków, 

• rozbiórka umocnienia kamiennego wraz z jego obramowaniem i podbudową, 
• oczyszczenia powierzchni rury przepustu, 
• uporządkowanie terenu po rozbiórce. 

Wszelkie materiały rozbiórkowe (gruz, balustrad) należy w sposób uporządkowany 
składować w regularnych pryzmach w rejonie obiektu i w miarę możliwości regularnie 
wywozić na wysypisko/złomowisko. 
Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia cieku i terenu do niego przyległego 
przed zanieczyszczeniem w wyniku prowadzenia robót. 
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6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli, jakości robót podano w STWiORB M.00.00.00. “Wymagania 
ogólne” punkt 6. 

6.2 Kontrola jakości robót rozbiórkowych 

Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót 
rozbiórkowych. 

7 OBMIAR ROBÓT 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB M.00.00.00. “Wymagania ogólne” 
punkt 7. 

7.2 Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową robót związanych z rozbiórką elementów konstrukcji jest: 
mb. dla rozbiórki balustrad z wywozem, 
kpl. dla rozbiórki kamiennego umocnienia z wywozem na wysypisko. 

8 ODBIÓR ROBÓT 

8.1 Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB M.00.00.00. “Wymagania ogólne”  
pkt 8. 

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1 Ogólne dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w M.00.00.00. “Wymagania 
ogólne” punkt 9. 

9.2 Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania robót dla rozbiórki umocnienia obejmuje: 
- prace przygotowawcze z budową ewentualnych ekranów zabezpieczających, dróg 

dla sprzętu itp, 
- zapewnienie wszystkich materiałów oraz sprzętu niezbędnego do wykonania prac, 
- prace rozbiórkowe elementów umocnienia, 
- składowanie na placu budowy rozbieranych elementów,  
- załadowanie na środki transportowe, odwiezienie oraz rozładowanie gruzu z 

rozbiórki na wysypisku, 
- koszty utylizacji gruzu na wysypisku, 
- uporządkowanie miejsca prowadzenia robót. 
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Cena wykonania robót dla rozbiórki balustrad obejmuje: 
- prace przygotowawcze, 
- zapewnienie sprzętu niezbędnego do wykonania prac, 
- obcięcie słupków na poziomie góry fundamentu, 
- odkopanie betonowych fundamentów i ich demontaż 
- zasypanie dołów gruntem, 
- składowanie na placu budowy rozbieranych elementów,  
- załadowanie na środki transportowe, odwiezienie oraz rozładowanie gruzu z 

rozbiórki na wysypisku/złomowisku, 
- koszty utylizacji gruzu na wysypisku, 
- uporządkowanie miejsca prowadzenia robót. 
 
Koszt jednostkowy utylizacji należy przyjmować zgodnie z ceną przyjęcia jednostki 
utylizowanego materiału przez punkt utylizacji. 
 

10 PRZEPISY ZWIĄZANE 

Nie występują 
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1. WSTĘP 
 
1.1.  Przedmiot STWiORB 
 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru robót, związanych z umocnieniem skarp i dna w ramach przebudowy 
istniejącego przepust pod ul. Rolniczą i projektowaną drogą rowerową, w km. 
0+366,366, wykonywanych w ramach budowy drogi rowerowej na odcinku Kościerzyna- 
Wielki klincz od ul. Wita Stwosza do granicy administracyjnej miasta, w ramach 
inwestycji budowa linii transportu rowerowego w ramach projektu „Budowa węzła 
integracyjnego w Kościerzynie połączona z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego 
oraz utworzenie komunikacji zbiorowej w powiecie kościerskim. 
 

1.2.  Zakres stosowania STWiORB 
 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 
1.3.  Zakres robót objętych STWiORB 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych  
z umocnieniem skarp nad wylotem kostką kamienną 10/11cm, na podsypce cementowo-
piaskowej gr. 15cm z obramowaniem obrzeżami betonowymi na ławie cementowo-
piaskowej, a dalszych humusem gr. 10cm z pokryciem biomatą i obsianiem trawą, dna 
materacami gabionowymi gr. 15cm układanymi na suchym betonie gr. 10cm,  
Zakres umocnienia wg dokumentacji technicznej, przedmiaru robót i zaleceń Inżyniera. 
 

1.4.  Określenia podstawowe 
 

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi normami oraz 
STWiORB M.00.00.00. 

1.4.1. Podsypka cementowo-piaskowa - część nawierzchni z mieszaniny cementu i piasku, w 
której osadza się kostkę. 

1.4.2. Piasek - kruszywo naturalne o wielkości ziaren do 4 mm, stosowane do podsypki 
cementowo-piaskowej. 

1.4.4. Betonowa kostka brukowa - kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania. 
Produkowana jest jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych 
ze sobą trwale w fazie produkcji. 
 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  
z Dokumentacją Projektową, STWiORB i poleceniami Inżyniera. 
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w STWiORB M.00.00.00.  
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2. MATERIAŁY 
 
2.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano 
w STWiORB M.00.00.00. “Wymagania ogólne” punkt 2. 
 

2.2.  Rodzaje materiałów 
 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót są: 
- humus, 
- nasiona traw, 
-mata wegetacyjna + szpilki stalowe φ 6mm L=100mm/50mm-stal kl. - AI, 
- podsypka cementowo – piaskowa 1:3, 
- materace gabionowe gr. min. 15cm, 
- kostka kamienna 10/11cm, 
- suchy beton C8/10 – podbudowa materaca gabionowego. 
 

2.3.  Kostka kamienna 

Kostka do wykonania umocnieni powinna być kamieniem trwałym, niezwietrzałym, mieć 
strukturę możliwie drobnoziarnistą i zwięzłą, bez pęknięć i żył. 
Kostka powinna mieć kształt zbliżony do prostopadłościanu, o wymiarze boku 10÷11cm. 
Należy stosować kostkę granitową spełniającą wymagania według PN-S-96026. 
Zastosowana kostka do umocnienia powinna być jednego gatunku i z jednego rodzaju 
skał. 
Kostkę kamienną należy układać w pryzmy lub stosy o wysokości nie przekraczającej 
1 m. 

 

Tabela 1. Wymagane cechy fizyczne i wytrzymałościowe dla kostki kamiennej 

Lp. Cechy fizyczne i wytrzymałościowe Klasa I Badania według 

1 
Wytrzymałość na ściskanie w stanie  
powietrzno-suchym, nie mniej niż [MPa] 160 PN-EN 1926:2007 

2 
Ścieralność na tarczy Boehmego,  
nie więcej niż [cm] 0,2 PN-EN 14157  

3 
Wytrzymałość na uderzenie (zwięzłość), 
nie mniej niż [liczba uderzeń] 12 PN-67/B-04115 

4 
Nasiąkliwość wodą, 
nie więcej niż [%] 0,5 PN-EN 13755:2008 

 

 
Tabela 2. Dopuszczalne odchyłki dla kostki kamiennej nieregularnej 

Lp. Wyszczególnienie 
Dopuszczalne 
odchyłki 
dla gatunku 1 

1 Długość boku  [cm] ± 1,0 

2 
Stosunek pola powierzchni dolnej (stopki) do górnej (czoła), nie 
mniejszy niż [cm] 

0,7 
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3 
Nierówności powierzchni górnej (czoła), 
nie większe niż  [cm] ± 0,4 

4 Wypukłość powierzchni bocznej, nie większa niż  [cm] 0,6 

5 
Odchyłki od kąta prostego krawędzi powierzchni górnej (czoła)  nie 
większe niż  [°] ± 6 

6 
Odchylenie od równoległości płaszczyzny powierzchni dolnej w 
stosunku do górnej, nie większe niż  [°] ± 6 

7 
Dopuszczalna głębokość uszkodzenia jednego naroża powierzchni 
górnej (czoła) kostki, nie więcej niż  [cm] 

0,6 

 

2.4.  Obrzeża betonowe 

2.4.1. Wymiary betonowych obrzeży chodnikowych 
 

Dokumentacja projektowa przewiduje stosowanie obrzeży betonowych 30x6cm. 
Obrzeża muszą spełniać wymagania normy PN-EN 1340: 
– Odporność na zamrażanie/rozmrażanie z udziałem soli odladzających: klasa 3,  
– Wytrzymałość na zginanie: klasa co najmniej  3 
– Odporność na ścieralnie: klasa 4  
– Nasiąkliwość do 5% (w przypadku niespełnienia wymagania dla nasiąkliwości, 
parametrem decydującym o trwałości betonu będzie odporność na działanie środków 
odladzających) 

 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży betonowych podano w tablicy 4. 
 

Tablica 3. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży 
 

Rodzaj wymiaru Dopuszczalna odchyłka, mm 

 Gatunek 1 Gatunek 2 

szerokość u podstawy, cm ± 3 ± 3 

wysokość, cm ± 3 ± 3 

 

2.4.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży 
 

Powierzchnie obrzeży powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z 
formy lub zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste. 
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów nie powinny 
przekraczać wartości podanych w tablicy 5. 
 

Tablica 4. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży 
 

 

Rodzaj wad i uszkodzeń 

 Dopuszczalna wielkość 

wad i uszkodzeń 

obrzeży betonowych Gatunek 1 Gatunek 2 

Wklęsłość lub wypukłość powierzchni i krawędzi 2 mm 3 mm 
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Szczerby 

i uszkodzenia 

ograniczających powierzchnie 

górne (ścieralne), mm 

 

niedopuszczalne 

krawędzi i naroży: ograniczających pozostałe 

powierzchnie: 

- liczba maksymalna 

- długość, mmm, max.  

- głębokość, mm, max. 

 

 

2 

20 

6 

 

 

2 

40 

10 

 

2.6.3. Składowanie 
 

Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, 
posegregowane według rodzajów i gatunków. 
Betonowe obrzeża chodnikowe należy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek 
drewnianych o wymiarach: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość min. 5 cm większa 
niż szerokość obrzeża. 
 

2.4.  Materiały na podsypkę i do zapraw 
 

Należy stosować następujące materiały na podsypkę cementowo-piaskową i do zapraw:  
• kruszywo spełniające wymagania PN-EN 13242,  
• cement klasy 32,5, spełniający wymagania PN-EN 197-1  
• woda odpowiadająca wymaganiom PN-EN 1008. 

Należy stosować następujące kruszywa: 

a) na podsypkę cementowo-piaskową pod prefabrykaty 

- kruszywo drobne 0/2, 0/4, lub 0/5 wg normy PN-EN 13242, kategoria uziarnienia GF80, 
zawartość pyłów f10, 

- kruszywo drobne 1/4, 2/5, lub 2/8 wg normy PN-EN 13242, kategoria uziarnienia 
GC80-20, zawartość pyłów f10deklarowana (max do 10% pyłów). 

b) do wypełnienia spoin miedzy kostką 

- kruszywo drobne 0/2, wg normy PN-EN 13242, kategoria uziarnienia GF80, zawartość 
pyłów f3. 

Składowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpośredniego wbudowania po 
dostarczeniu na budowę, powinno odbywać się na podłożu równym, utwardzonym 
i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem 
i zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi. 
Cement w workach, co najmniej trzywarstwowych, o masie np. 50 kg, można 
przechowywać do: 

- 10 dni w miejscach zadaszonych na otwartym terenie o podłożu twardym i suchym, 
- terminu trwałości, podanego przez producenta, w pomieszczeniach o szczelnym dachu i 
ścianach oraz podłogach suchych i czystych.  

Cement dostarczony na paletach magazynuje się razem z paletami, z dopuszczalną 
wysokością 3 szt. palet. Cement niespaletowany układa się w stosy płaskie o liczbie 
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warstw 12 (dla worków trzywarstwowych). Cement dostarczany luzem przechowuje 
się w magazynach specjalnych (zbiornikach stalowych, betonowych), przystosowanych 
do pneumatycznego załadowania i wyładowania. 

2.5.  Nasiona traw 
 
Wybór gatunków traw do obsiania skarp należy dostosować do rodzaju zastosowanej 
gleby, stopnia jej zawilgocenia i nasłonecznienia skarpy. Zaleca się stosować mieszanki 
traw o drobnym, gęstym ukorzenieniu, spełniające wymagania PN-R-65023. 
 

2.6.  Ziemia urodzajna (humus) 
 
Ziemia urodzajna do pokrycia skarp powinna zawierać co najmniej 2% części 
organicznych. Ziemia urodzajna powinna być wilgotna i pozbawiona kamieni większych 
od 5 cm oraz wolna od zanieczyszczeń obcych. 
W przypadkach wątpliwych Inżynier może zlecić wykonanie badań w celu stwierdzenia, 
że ziemia urodzajna odpowiada następującym kryteriom: 
a) optymalny skład granulometryczny: 

- frakcja ilasta (d < 0,002 mm)   12 - 18%, 
- frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm)  20 - 30%, 
- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%, 

b) zawartość fosforu (P2O5)   > 20 mg/m2, 
c) zawartość potasu (K2O)   > 30 mg/m2, 
d) kwasowość pH     ≥ 5,5. 

 
2.7.  Biomata 
 

Do powierzchniowego umocnienia przeciwerozyjnego skarp należy używać biomaty z 
włókien pochodzenia naturalnego – biomata z włókien kokosowych, lub włókien 
kokosowych z włóknami jutowymi. 
Dane techniczne: 
 - wytrzymałość na rozciąganie wzdłużne – min. 4,7 kN/m, 
- wytrzymałość na rozciąganie poprzeczne – min. 2,0 kN/m.  
Zastosowana biomata powinna mieć aktualną aprobatę techniczną, wydaną przez 
uprawnioną jednostkę.  
Biomata powinna być przechowywana i składowana w oryginalnych opakowaniach 
producenta, ułożonych poziomo na wyrównanym i suchym podłożu, w suchym, 
przewiewnym i ciemnym pomieszczeniu, chroniącym przed długotrwałym działaniem 
promieni słonecznych – zgodnie z zaleceniami producenta. Na rolkach biomaty nie 
wolno umieszczać żadnych innych obciążeń. Pomieszczenie powinno być niedostępne 
dla gryzoni. Biomata przywieziona na teren budowy powinna być zastosowana 
niezwłocznie. Czas „roboczego” przechowywania biomaty nie powinien przekraczać 10 
dni. 
Przymocowania biomaty do podłoża można dokonać za pomocą: – kołków drewnianych, 
wykonanych np. z sosny lub świerku, o przekroju poprzecznym 2 × 2 cm i długości co 
najmniej 30 cm lub szpilek stalowych w kształcie litery L o długości min. 30 cm lub U o 
długości ramion min. 23 cm, średnicy np. 3,8 mm Materiały do przymocowania biomaty 
należy przechowywać w miejscach suchych z zabezpieczeniem przed nadmierną korozją 
elementów stalowych. 
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2.8.  Materace kamienne. 
 
Do umocnienia dna  należy użyć materac gabionowy, wykonanych z siatki stalowej o 
oczkach kwadratowych ze zgrzewanych drutów splatanych. 
Drut stalowy, z którego wykonano siatkę powinien być zabezpieczony przed korozją 
przez pokrycie powłoką cynkową - galmac (Zn 95% - Al 5% ) oraz dodatkowo 
powłokę antykorozyjną polimerową (np. PCV).. 
Materace gabionowe powinny być łączone drutem o tych samych parametrach co drut z 
którego wykonana jest siatka, zszywkami lub drutem spiralnym zgodnie z zaleceniami 
producenta.  
Grubość materacy   15cm, 
Wymiary oczka siatki min: 6 x 6 cm, 
Grubość drutu :  min 2.7 mm, 
Powłoka antykorozyjna: cynkowa min 240 g/m2 + powłoka PCV gr. min 0,25mm w 

kolorze zielonym (RAL 6073), zgodnie z PN EN 10244-2. 
Do wypełnienia materacy należy użyć niezwietrzałych otoczakami, odpornych na 
działanie wody i mrozu kamieni. Zaleca się zastosowanie kamienia łamanego, ale 
stosowanie kamienia naturalnego również jest dozwolone. Ciężar objętościowy powinien 
wynosić 2,6÷2.9 kg/dm3 Zalecany wymiar pojedynczych kamieni powinien zawierać się 
w granicach 100÷120 mm. Minimalny wymiar pojedynczych kamieni nie może być 
mniejszy od wymiaru oczka siatki, czyli ok. 60mm. Największe używane kamienie nie 
powinny przekraczać 2,5 - krotnego wymiaru oczka siatki czyli ok. 150mm. Kamień 
użyty do wypełnienia powinien zostać zaakceptowany przez Inżyniera. 
W celu dokładnego wypełnienia kosza należy używać kamieni o kształcie regularnym 
zbliżonym do prostopadłościanu. Kamienie należy układać ręcznie zwracając uwagę, aby 
w koszu nie powstawały wolne przestrzenie. 

 
3. SPRZĘT 
 
3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB M.-00.00.00. “Wymagania 
ogólne” punkt 3. 

 
3.2.  Sprzęt do wykonania robót 

 
Roboty związane z wykonaniem umocnienia skarp wykonuje się ręcznie i przy 
zastosowaniu sprzętu pomocniczego: 
- betoniarek do wytwarzania betonu oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej, 
- małych wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych. 
Pozostałe roboty wykonuje się przy pomocy drobnego sprzętu ręcznego. 
 

4. TRANSPORT 
 
4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB M.00.00.00. „Wymagania 
ogólne” punkt 4. 
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4.2.  Transport materiałów 
 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na właściwości materiałów i robót. 
 
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do 
kategorii gruntu (materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz od 
odległości transportu. Wydajność środków transportowych powinna być ponadto 
dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 

 
5.1.  Ogólne zasady wykonania robót 

 
Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB M.00.00.00. “Wymagania ogólne” 
punkt 5. 
 

5.2.  Umocnienie skarp nad wylotem kostką kamienną z obramowaniem obrzeżami 
 
Podłoże skarp powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami 
podłużnymi. Podbudowę pod kostkę podsypka cementowo piaskowa gr. 15cm. Wskaźnik 
zagęszczenia podłoża nie może być mniejszy od 0,97 według normalnej metody Proctora. 
Obramowanie umocnienia stanowią Obrzeża betonowe układane na ławie gr. 10cm z 
podsypki cementowo - piaskowej 1:3. 

 
5.3.  Umocnienie skarp poprzez humusowanie i obsianie trawą 

 
Skarpy dalsze które uległy rozkopaniu należy wyprofilować i pokryć humusem. 
Humusowanie powinno być wykonywane w zakresie przewidzianym projektem 
(przedmiarem) chyba że Inżynier ustali inaczej. 
Grubość pokrycia ziemią urodzajną powinna wynosić 10 cm po zagęszczeniu. 
W celu lepszego powiązania warstwy ziemi urodzajnej z gruntem zaleca się na 
powierzchni skarpy o znacznym pochyleniu ( poniżej 1:2) wykonywać rowki poziome 
lub pod kątem 30o do 45o o głębokości od 3 do 5 cm, w odstępach co 0,5 do 1,0 m. 
Ułożoną warstwę ziemi urodzajnej należy zagrabić i lekko zagęścić przez ubicie ręczne 
lub mechaniczne. Następnie należy obsiać powierzchnię trawą. 
Proces umocnienia powierzchni skarp poprzez obsianie nasionami traw polega na 
obsianiu warstwy ziemi urodzajnej kompozycjami nasion traw w ilości od 18 do 30 g/m2, 
dobranych odpowiednio do warunków siedliskowych (rodzaju podłoża, wystawy oraz 
pochylenia skarp). Następnie należy powierzchnię pokryć biomatą. 
Biomatę należy układać na zahumusowanej i obsianej trawą powierzchni skarpy, która 
powinna być niezwłocznie zabezpieczona przed erozją. Biomatę należy zamocować do 
podłoża palikami drewnianymi lub szpilkami stalowymi w siatce około 1,5mx1,5 chyba 
ze producent zaleca inaczej. Przygotowana powierzchnia skarpy powinna być 
wyrównana, oczyszczona z kamieni i korzeni oraz z rozkruszonymi bryłami gruntu. 
W okresach posusznych należy systematycznie zraszać wodą obsiane powierzchnie. 
Pielęgnacja przez okres gwarancji obejmuje: 
− nawożenie, 
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− koszenie trawy raz w miesiącu w okresie jej wzrostu przez okres gwarancji, 
− uzupełnianie zniszczonej powierzchni traw przez okres gwarancji. 

 
5.4.  Umocnienie dna materacami gabionowymi. 

 
dno należy umocnić materacem gabionowym układanymi na podbudowie z suchego 
betonu. 
Montaż materacy należy przeprowadzić wg następującego schematu: 
- wyprofilować powierzchnie dn wyrównując ją grabiami, 
- rozścielać suchy beton i lekko ubić ubijakami ręcznymi, 
- rozciągnąć kosz materaca, 
- wypełnić kosze kamieniami i zamknąć wieko materaca łącząc drutem z pozostałymi 

częściami. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1  Ogólne zasady. 

 
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w STWiORB  M.00.00.00. 
Należy sprawdzać jakość dostarczonych na plac budowy elementów, związanych  
z robotami objętymi poniższą STWiORB. 
Kontrola polega na sprawdzeniu: 
− równości powierzchni skarp pod umocnienie - dopuszczalna odchyłka ±2 cm, 
− równości górnej powierzchni skarpy - dopuszczalny prześwit mierzony pod łatą 2 m 

powinien wynosić1 cm, 
− dokładności wypełnienia materacy kamieniami, 
− dokładność humusowania, obsiania i obsadzenia, 
− dokładność i równość ułożenia kostki. 
Kontrola obejmuje również równość powierzchni pod układane umocnienie, faktyczny 
stosunek cementu do piasku w podkładzie, równość powierzchni po ułożeniu, jakość 
wykonania odalbowania i umocnienia linii brzegowej. 
 

6.2.  Badania przed przystąpieniem do robót 
 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów 
przeznaczonych do wykonania umocnienia skarp w szczególności materacy, elementów 
betonowych i kaminnych porównać z tolerancjami podanymi w pkt 2 oraz przedstawić 
wyniki tych badań Inżynierowi do akceptacji. 
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin 
elementów przez pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach 
i krawędziach elementu zgodnie z wymaganiami podanymi w STWiORB. Pomiary 
długości i głębokości uszkodzeń należy wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub 
suwmiarki z dokładnością do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021. 
Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 5 
mm przy użyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy zgodnie z wymaganiami 
tablicy 1 i 2. Sprawdzenie kątów prostych w narożach elementów wykonuje się przez 
przyłożenie kątownika do badanego naroża i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 
1mm. 
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Badania pozostałych materiałów stosowanych przy umocnieniu powinny obejmować 
wszystkie właściwości, określone w normach podanych dla odpowiednich materiałów w 
punkcie 2. 
 

6.3.  Kontrola jakości wykonanych robót. 
 
Wykonane roboty podlegają wizualnej ocenie jakości ich wykonania. 

 
7. OBMIAR ROBÓT. 

 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB M.00.00.00. 
Jednostką obmiaru robót jest: 
m2 - powierzchni umocnionej materacami gabionowymi, 
m2 - powierzchni umocnionej humusem, biomatą z obsianiem trawą, 
m2 - powierzchni umacnianej kostką kamienna na podbudowie. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB M.00.00.00. 
Odbioru robót należy dokonać sprawdzając kryteria oceny w punkcie 6. Czynności 
odbioru winny być udokumentowane zapisem w Dzienniku Budowy oraz protokołem 
odbioru częściowego lub końcowego. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w STWiORB M.00.00.00. 
 
Płatność za jednostkę wykonanych robót należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną 
jakości wykonanych robót. 
 
Cena wykonania 1m2 umocnienia dna materacami gabionowymi obejmuje: 
− prace przygotowawcze i pomiarowe, 
− zakup materiałów przewidzianych do wykonania robót, 
− przygotowanie powierzchni dna ( wykonanie koryta z rozplanowaniem gruntu), 
− rozścielanie suchego betonu, 
− ułożenie materaca gabionowego podłożu betonowym, 
− wykonanie niezbędnych badań i pomiarów wymaganych w STWiORB, 
− uporządkowanie terenu po zakończeniu robót. 

 
Cena wykonania umocnienia m2 (metr kwadratowy) powierzchni skarp humusem, 
biomatą wraz z obsianiem nasionami traw, obejmuje: 
− roboty pomiarowe i przygotowawcze, 
− zakup i dostarczenie humusu, maty i nasion traw, 
− profilowanie skap z ewentualnym wykonaniem koryta pod humus, z wywozem 

gruntu, 
− rozłożenie humusu w warstwie grubości 10cm na skarpie, 
− obsianie powierzchni zahumusowanej nasionami traw w ilości 0.3÷0.4kg/m2, 
− pokrycie skarpy biomatą z jej zamocowaniem do podłoża szpilkami stalowymi, 
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− pielęgnacja powierzchni obsianej przez okres budowy i udzielonej gwarancji 
przez Wykonawcę, 

− uporządkowanie terenu, 
− przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w STWiORB. 

 
Cena wykonania 1m2 umocnienia skarp kostką kamienną obejmuje: 
− prace przygotowawcze i pomiarowe, 
− zakup materiałów przewidzianych do wykonania robót, 
− przygotowanie powierzchni skarp ( wykonanie koryta z rozplanowaniem gruntu), 
− wbudowanie obramowania z obrzeży betonowych na ławie gr. 10cm z podsypki 

cem-piaskowej, 
− rozścielanie podsypki cementowo – piaskowej gr.15cm, 
− ułożenie kostki kamiennej, 
− spoinowanie kostki kamiennej, 
− wykonanie niezbędnych badań i pomiarów wymaganych w STWiORB, 

uporządkowanie terenu po zakończeniu robót. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1.  Normy 
 

  1.PN-EN-197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności 
dotyczące cementu powszechnego użytku 

  2. PN-B -06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
  3. PN-B-11100 Materiały kamienne. Kostka drogowa. 
  4. PN-EN 1343 Krawężniki z kamienia naturalnego do zewnętrznych nawierzchni 

drogowych. Wymagania i metody badań. 
  5. PN -B -19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i 

ocena zgodności 
  6. PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
  7. PN-57/S-06100 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej. Warunki 

techniczne. 
  8. PN -S -96026 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej 

nieregularnej. Wymagania techniczne i badania przy odbiorze 
  9. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, 

ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i 
badania 

10. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, 
ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża 
chodnikowe 

11. PN-EN 12371 Metody badań kamienia naturalnego – Oznaczanie 
mrozoodporności 

12. PN-EN 12372 Metody badań kamienia naturalnego – Oznaczanie wytrzymałości 
na zginanie pod działaniem siły skupionej. 

13. PN-EN 12620 Kruszywa do betonu. 
14. PN-EN 13755 Metody badań kamienia naturalnego – Oznaczanie nasiąkliwości 

przy ciśnieniu atmosferycznym 
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1. WSTĘP 
 

1.1.  Przedmiot STWIORB 
 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru wykopów wykonywanych w ramach przebudowy istniejącego przepust pod ul. 
Rolniczą i projektowaną drogą rowerową, w km. 0+366,366, wykonywanych w ramach 
budowy drogi rowerowej na odcinku Kościerzyna- Wielki klincz od ul. Wita Stwosza do 
granicy administracyjnej miasta, w ramach inwestycji budowa linii transportu 
rowerowego w ramach projektu „Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie 
połączona z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzenie komunikacji 
zbiorowej w powiecie kościerskim. 
 

1.2.  Zakres stosowania STWIORB 
 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 

1.3.  Zakres robót objętych STWiORB 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania wykopów bez umocnienia 
pod rurę przepustu i obejmują. 
− wykonanie wykopu - ręczne w gruncie kategorii I-IV, 
− wykonanie wykopu - mechaniczne w gruncie kategorii I-IV, 
− ewentualne odwodnienie wykopów wg projektu opracowanego przez Wykonawcę we 

własnym zakresie, 
− wywóz gruntu na wysypisko i jego utylizacja. 
 

1.4.  Określenia podstawowe 
 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz  
STWiORB M.00.00.00. ”Wymagania ogólne”. 
 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SSTWiORB M.00.00.00. „Wymagania 
ogólne”. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z Dokumentacją Projektową, STWiORB i poleceniami Inżyniera.  
 

2. MATERIAŁY 
 
Nie występują 
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3. SPRZĘT 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB M.00.00.00. „Wymagania 
ogólne”. 
Wykonawca odpowiedzialny jest za szczegółowy dobór sprzętu zapewniający prawidłowe 
wykonanie robót określonych w Dokumentacji Technicznej i specyfikacji technicznej oraz 
zgodnie z założoną technologią. 
Roboty ziemne należy wykonać mechanicznie koparkami o odpowiedniej wielkości do 
zakresu i charakteru robót. 
 
Wykonawca zobowiązany jest do używania sprawnego sprzętu, który zapewni właściwą 
jakość prowadzonych robót, zgodność z normami BHP, ochrony środowiska oraz 
przepisami dotyczącymi użytkowania sprzętu. Liczba, jakość i wydajność sprzętu musi 
gwarantować prowadzenie robót z odpowiednią wydajnością zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej i STWiORB. 
 

4. TRANSPORT 
 
Transport mas ziemnych oraz ewentualnego materiału z rozbiórki należy wykonać 
pojazdami samochodowymi specjalistycznymi samowyładowczymi. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1.  Ogólne warunki wykonania robót 
 
Ogólne warunki wykonania robót podano w STWiORB M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 
 

5.2.  Zakres wykonywanych robót ziemnych 
 

Roboty ziemne powinny być wykonane zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami 
technicznymi wykonania oraz wymaganiami w zakresie wykonania i badania przy odbiorze 
określonymi przez normy PN-B-06050:1999. Tyczenie wykopów pod podpory powinno 
być wykonane na podstawie osi głównych obiektu przez wyspecjalizowanego geodetę. 
Roboty ziemne powinny być prowadzone zgodnie z przygotowanym przez Wykonawcę  
i zaakceptowanym przez Inżyniera harmonogramem robót. 
Ze względu na możliwość występowania niezinwentaryzowanych urządzeń podziemnych, 
Wykonawca powinien uzyskać we własnym zakresie aktualne podkłady geodezyjne 
z naniesionymi urządzeniami podziemnymi. Roboty ziemne powinny być prowadzone 
w uzgodnieniu z Inżynierem. 
 

5.2.1. Sprawdzenie zgodności rzędnych terenu i warunków gruntowych 
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów, Wykonawca ma obowiązek sprawdzić 
zgodność rzędnych terenu z danymi wg Dokumentacji Projektowej. Wszelkie odstępstwa od 
Dokumentacji powinny być odnotowane w Dzienniku Budowy wpisem potwierdzonym 
przez Inżyniera, co będzie stanowić podstawę do korekty ilości robót w Księdze Obmiaru. 
Wykonawca ma obowiązek bieżącej kontroli i oceny warunków gruntowych w trakcie 
wykonywania wykopów i ich konfrontacji z Dokumentacją Projektową. 
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Niezgodność właściwości gruntu wydobywanego z danymi zawartymi w Dokumentacji 
Projektowej powinna być odnotowana w Dzienniku Budowy.  
O wszystkich niezgodnościach należy powiadomić pisemnie Inżyniera. 
 
 

5.2.2. Wykonanie wykopów - kolejność robót 
Kolejność robót na podstawie Dokumentacji Projektowej i harmonogramu robót.  
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów należy wykonać ręczne przekopy próbne 
celem stwierdzenia czy w rejonie robót nie przebiegają niezinwentaryzowane sieci lub 
występują zabytkowe budowle itp. Grunty z wykopu należy przenieść i spryzmować w 
miejscu wskazanym przez Inżyniera. Grunt może być częściowo wykorzystany do budowy 
nasypu, po uprzednim zaakceptowaniu przez Inżyniera. Nadmiar gruntu należy odwieźć na 
zaakceptowane przez Inżyniera miejsce. 
 

5.2.3. Wykonanie wykopów - wymagania podstawowe 
a) metoda wykonania wykopów powinna być dobrana w zależności od wielkości robót, 

głębokości wykopu, ukształtowania terenu oraz rodzaju gruntu, 
b) wykopy te powinny być wykonywane w takim okresie, aby po ich zakończeniu można 

było przystąpić natychmiast do wykonania przewidzianych w nich robót budowlanych  
i zasypania ich gruntem odpowiednim do tego celu. 

 
W czasie wykonywania tych robót, na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za 
bezpieczeństwo obszaru przyległego do wykopów, wraz ze znajdującymi się tam 
budowlami. Jeżeli na terenie robót ziemnych zostaną stwierdzone urządzenia podziemne nie 
przewidziane w Dokumentacji Projektowej (instalacje wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne, 
gazowe, elektryczne) albo niewybuchy lub inne pozostałości wojenne, wówczas roboty 
należy przerwać, powiadomić o tym Inżyniera, a dalsze prace prowadzić dopiero po 
uzgodnieniu trybu postępowania z instytucjami sprawującymi nad tymi urządzeniami. W 
przypadku natrafienia w czasie wykonywania wykopu na grunt o nośności mniejszej od 
przewidzianej w Dokumentacji Projektowej, roboty ziemne należy przerwać i powiadomić 
Inżyniera w celu ustalenia odpowiednich zabezpieczeń. 
 
Nienaruszalność struktury dna wykopu 

Wykopy powinny być wykonane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu, 
przy czym, w porównaniu do projektowanego poziomu, powinna być pozostawiona 
nienaruszona warstwa gruntu o grubości co najmniej 0.20 m. Warstwa ta powinna być 
usunięta bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu/korka betonowego po 
wypompowaniu wody napływającej z wykopu. W przypadku przegłębienia wykopu w 
stosunku do poziomu przewidzianego w projekcie, dopuszcza się wyrównanie poziomu 
posadowienia przez pogrubienie korka betonowego na koszt Wykonawcy. W przypadku 
wykonywania robót ziemnych w czasie mrozów lub pozostawienia wykopów na czas zimy 
w gruntach wysadzinowych lub drobnoziarnistych należy zabezpieczyć podłoże gruntowe 
przed zamarznięciem lub usunąć przemarzniętą warstwę gruntu przed wznowieniem robót. 
Sposób odwodnienia wykopów nie może powodować osłabienia lub zniszczenia naturalnej 
struktury gruntu. 
Niedopuszczalne jest pompowanie wody gruntowej bezpośrednio z dołów fundamentowych 
w gruntach sypkich drobnoziarnistych. Niedopuszczalne jest naruszenie struktury mieszanki 
betonowej przez pompowanie wody bezpośrednio z wykopu podczas betonowania. 
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Przygotowanie dna wykopu przed wykonaniem elementów konstrukcyjnych 

Wykonawca winien skontrolować wskaźnik zagęszczenia warstw gruntu, zalegających w 
górnej strefie wykopu do głębokości min 0,5 metra od powierzchni wykopu. Jeżeli 
wartość wskaźnika zagęszczenia jest mniejsza niż Is=0.97, Wykonawca winien dogęścić 
podłoże tak, aby powyższe wymaganie zostało spełnione. 
Jeżeli wartość wskaźnika zagęszczenia nie może być osiągnięta przez bezpośrednie 
zagęszczenie podłoża, to należy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu podłoża, 
umożliwiające uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB M.00.00.00. "Wymagania 
ogólne". 
 

6.1.  Tolerancje wykonania wykopów fundamentowych 
 
Ostateczny poziom dna wykopu przed wykonaniem korka betonowego powinien być 
wykonany z tolerancją ±2 cm w stosunku do rzędnych projektowanych. 
 

6.2.  Dopuszczalne odchyłki 
 
Dopuszczalne odchyłki od ustaleń projektu wynoszą: 
- 2cm - dla rzędnych dna wykopu pod fundament. 
 

6.3.  Badania przy wykonywaniu 
 
Przy wykonywaniu wykopów powinny być przeprowadzone następujące badania: 
a) sprawdzenie zgodności wykonywanych robót z Dokumentacją Projektową, 
b) sprawdzanie poprawności wykonania ścianki szczelnej, 
c)  sprawdzenie wykonanych wykopów, 
d)  ewentualne sprawdzenie funkcjonowania odwodnienia, 
e)  sprawdzenie dogęszczenia podłoża. 
W czasie prowadzenia robót ziemnych kontrolę nad ich przebiegiem powinna sprawować 
służba geodezyjna Wykonawcy. 
 

6.5. Sprawdzenie zagęszczenia podłoża 
 

Sprawdzenie zagęszczenia podłoża pod ławy fundamentowe polega na skontrolowaniu 
zgodności wartości wskaźnika zagęszczenia Is lub stosunku modułów odkształcenia 
z wartościami określonymi w punkcie 5. 
Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia Is powinno być przeprowadzone według 
BN-77/8931-12, oznaczenie modułów odkształcenia według PN-S-02205:1998. 
 

Wyniki kontroli zagęszczenia robót Wykonawca powinien wpisywać do dokumentów 
laboratoryjnych. Prawidłowość zagęszczenia podłoża pod ławę powinna być 
potwierdzona przez Inżyniera wpisem w dzienniku budowy. 
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7. OBMIAR ROBÓT 
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB M.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
Jednostką obmiaru robót jest : 
1 m3 gruntu w stanie rodzimym dla wykonania wykopu z odwiezieniem na wysypisko i 
utylizacją (ilość wykonanych robót określa się na podstawie Dokumentacji Projektowej i 
pomiaru w terenie jako iloczyn powierzchni podstawy fundamentu i średniej głębokości 
wykopu).  
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 

8.1.  Ogólne zasady odbioru robót 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 
 
Na podstawie wyników badań należy sporządzić protokoły odbioru robót. Jeżeli wszystkie 
badania dały wyniki dodatnie, wykonane roboty ziemne należy uznać za zgodne 
z wymaganiami PN-B-06050:1999. Jeżeli choć jedno badanie dało wynik ujemny, 
wykonane roboty należy uznać za niezgodne z wymaganiami norm. W takiej sytuacji 
Wykonawca obowiązany jest doprowadzić roboty ziemne do zgodności z normą 
i Dokumentacją Projektową i przedstawić je do ponownego odbioru. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w STWiORB M.00.00.00. "Wymagania 
ogólne".  
Płatność za wykonanie robót należy przyjmować zgodnie z obmiarem oraz oceną jakości 
wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów. 
 
Cena wykonania 1 m3 wykopu obejmuje: 
- prace pomiarowe i przygotowawcze, 
- wykonanie próbnych przekopów na obecność nie zinwentaryzowanych instalacji, 
- ewentualne przygotowanie projektu odwodnienia terenu/obniżenia poziomu wody 

gruntowej wraz z uzgodnieniami, 
- odspojenie gruntu mechaniczne lub ewentualnie ręczne, 
- odwodnienie wykopu w technologii opracowanej we własnym zakresie 

i zaakceptowanej przez Inżyniera, 
- wydobycie i załadunek urobku na środki transportu, 
- odwiezienie urobku na zaakceptowane przez Inżyniera wysypisko, 
- wyładunek urobku na wysypisku, 
- utylizacja urobku, 
- wypoziomowanie dna wykopu,  
- ewentualne dogęszczenie dna wykopu w technologii zaakceptowanej przez Inżyniera 

i Projektanta, 
- wydobycie z dna wykopu przypadkowo zsuniętego gruntu, 
- plantowanie skarp i dna wykopów wykonawczych mechanicznie, 
- przeprowadzenie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów wymaganych 
 w specyfikacji. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1.  Normy. 

 
1. PN-B-02481:1998 Grunty budowlane -- Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 
2. PN-B-06050:1999 Geotechnika -- Roboty ziemne -- Wymagania ogólne. 
3. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane -- Badania próbek gruntu. 
4. PN-EN 10021   Ogólne techniczne warunki dostawy stali i wyrobów stalowych. 
5. PN-EN 12063  Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. Ścianki szczelne. 
6. PN-EN 10248-1  Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych. Techniczne 

warunki dostawy. 
7. PN-EN 12048-2  Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych. Tolerancje 

kształtu i wymiarów. 
8. PN-EN 10249-1  Grodzice kształtowane na zimno ze stali niestopowych. Techniczne 

warunki dostawy. 
9. PN-EN 10249-2  Grodzice kształtowane na zimno ze stali niestopowych. Tolerancje 

kształtu i wymiarów. 
10. PN-86/B-02480  Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
11. PN-68/B-06050  Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i 

badania przy odbiorze. 
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1 WSTĘP 

1.1 Przedmiot STWiORB 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót związanych z zasypaniem wykopów wykonywanych w ramach 
przebudowy istniejącego przepust pod ul. Rolniczą i projektowaną drogą rowerową, w 
km. 0+366,366 wykonywanych w ramach budowy drogi rowerowej na odcinku 
Kościerzyna- Wielki klincz od ul. Wita Stwosza do granicy administracyjnej miasta, w 
ramach inwestycji budowa linii transportu rowerowego w ramach projektu „Budowa 
węzła integracyjnego w Kościerzynie połączona z rewitalizacją i adaptacją dworca 
kolejowego oraz utworzenie komunikacji zbiorowej w powiecie kościerskim. 
 

1.2 Zakres stosowania STWiORB 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych STWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych 
z zasypaniem wykopów wokół przepustu gruntem piaszczystym z zakupu i dowozu i 
obejmują: 
- wyłożenie dna wykopu tkaniną separacyjna, 
- wykonanie fundamentu żwirowego pod rurę przepustu i zasypki zapierającej rurę, 
- wykonanie zasypki rury przepustu, 
- wykonanie zasypki wykopu z ukształtowaniem skarpy, 
- zagęszczenie gruntu i bieżący pomiar stopnia zagęszczenia gruntu i jakości gruntu, 

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz  
SSTWiORB M.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 

1.4.1 Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi 
i skarpami. 

1.4.2 Wysokość nasypu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyznaczonych w 
osi nasypu. 

1.4.3 Nasyp niski, którego wysokość jest mniejsza niż 1m 
1.4.4 Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone poza pasem robót 

drogowych. 
1.4.5 Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone w obrębie pasa 

robót drogowych 
1.4.6 Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w 

czasie wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy nasypów oraz innych 
prac związanych z trasą drogową. 

1.4.7 Wskaźnik zagęszczenia gruntu  -  wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, 
określona wg wzoru : 

 
 ρd 
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Is  =      
 ρdS 

 
gdzie: 
 ρd -  gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu w [Mg/m3], 
 ρdS - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, 

określona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481:1988, służąca do 
oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych w [Mg/m3]; badania wykonać 
zgodnie z normą PN-EN 933-8:2001. 

1.4.8 Wskaźnik różnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów 
niespoistych, określona wg wzoru : 

         d60 
U =   
          d10 

gdzie: 
d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu [mm] 
d10 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu [mm]. 

1.4.9 Ulepszone podłoże z kruszywa (gruntu) stabilizowanego cementem – jedna lub więcej 
warstw zagęszczonej mieszanki cementowo - kruszywowej, która po stwardnieniu 
stanowi fragment nośnej części nawierzchni drogowej. 

1.4.10 Mieszanka cementowo - kruszywowa (gruntowa) -mieszanka kruszywa (gruntu), 
cementu i wody, a w razie potrzeby również innych dodatków. 

1.4.11 Kruszywo (grunt) stabilizowane cementem - mieszanka kruszywa naturalnego, cementu  
i wody, a w razie potrzeby również innych dodatków, dobranych w optymalnych 
ilościach, zagęszczona i stwardniała w wyniku ukończenia procesu wiązania cementu. 

1.4.12 Stabilizacja kruszywa cementem - proces technologiczny polegający na zmieszaniu 
spulchnionego kruszywa z optymalną ilością cementu i wody, a w razie potrzeby innych 
dodatków, z wyrównaniem i zagęszczeniem wytworzonej mieszanki. 
 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB M.00.00.00. „Wymagania 
ogólne”. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z Dokumentacją Projektową, STWiORB i poleceniami Inżyniera. 

2 MATERIAŁY 

Do zasypywania wykopów należy stosować grunt piaszczysty. 
Materiałami stosowanymi przy zasypywaniu wykopów według zasad niniejszej 
STWiORB są: 
- piasek (drobny, średni, gruby), 
- żwir, 
- pospółka, 
- woda do zagęszczenia nasypów, 
- tkanina separacyjna. 
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2.1 Zasady wykorzystania gruntów 

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę 
wykorzystane w maksymalnym stopniu do budowy nasypów i zasypywania ław 
fundamentowych. Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być wywiezione poza 
teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i za 
zezwoleniem Inżyniera. 
Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem 
objętości robót ziemnych, zostały za zgodą Inżyniera wywiezione przez Wykonawcę 
poza teren budowy z przeznaczeniem innym niż budowa nasypów lub wykonanie prac 
objętych Kontraktem, Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia równoważnej 
objętości gruntów przydatnych ze źródeł własnych, zaakceptowanych przez Inżyniera. 
Grunty i materiały nieprzydatne do zasypywania powinny być wywiezione przez 
Wykonawcę na odkład. Zapewnienie terenów na odkład należy do obowiązków 
Zamawiającego, o ile nie określono tego inaczej w Kontrakcie. Inżynier może nakazać 
pozostawienie na terenie budowy gruntów, których czasowa nieprzydatność wynika 
jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności. 

2.2 Grunt do zasypywania obiektów 

Grunt do zasypywania obiektów nie powinien zawierać zanieczyszczeń organicznych, 
części pylastych i gliny. Powinien być przepuszczalny oraz posiadać parametry: 

- ciężar objętościowy min γ = 19 kN/m3, 
- kąt tarcia wewnętrznego φ > 31o, 
- przepuszczalność k>6 m/dobę, 
- uziarnienie u > 3. 

Jeżeli Inżynier nakażem należy przeprowadzić stosowne badania gruntu przez 
wyspecjalizowane laboratorium drogowe celem określenie jego przydatności. Wyniki 
należy przedstawić Inżynierowi do akceptacji. Za zgoda Inżyniera do zasypania 
wykopów ław można użyć gruntu z wykopu. 

2.3 Tkanina separacyjna 

Tkanina separacyjna wykonana z poliestru o gramaturze min 200g/m2, o właściwościach 
filtracyjnych wodoprzepuszczalność w kierunku prostopadłym do płaszczyzny wyrobu 
około 0,98 l/m2/s, odporność na przebicie statyczne CBR 0.3kN, na przebicie 
dynamiczne 50mm, wytrzymałości na rozciąganie 2kN/m. 

3 SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB M.00.00.00. „Wymagania 
ogólne”. 
Wykonawca odpowiedzialny jest za szczegółowy dobór sprzętu zapewniający 
prawidłowe wykonanie robót określonych w Dokumentacji Technicznej i Specyfikacji 
Technicznej oraz zgodnie z założoną technologią. 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu do: 
− odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, zrywaki, koparki, 

ładowarki, itp.), 
− jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, 

równiarki, itp.), 
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 − mieszarek stacjonarnych, 
− układarek lub równiarek do rozkładania mieszanki, 
− zagęszczarek płytowych, ubijaków mechanicznych lub małych walców wibracyjnych 

do zagęszczania w miejscach trudnodostępnych, 
− transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe). 
Sprzęt używany do zasypywania wykopów i zagęszczania musi być zaakceptowany przez 
Inżyniera. 

4 TRANSPORT 

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do zasypywania wykopów 
powinny odbywać się tak, aby zachować ich dobry stan techniczny. 
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do 
kategorii gruntu (materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz od 
odległości transportu. Wydajność środków transportowych powinna być ponadto 
dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu. 
Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą 
roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone 
odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inżyniera. 

5 WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Ogólne warunki wykonania robót 

Ogólne warunki wykonania robót podano w STWiORB M.00.00.0"Wymagania ogólne". 
i STWiORB M 20.01.08. 

5.2 Zasypywanie wykopów 

Zasypywanie wykopów powinno być przeprowadzone bezpośrednio po wykonaniu 
w nich projektowanych elementów obiektu i określonych robót. Przed rozpoczęciem 
zasypania wykopów ich dno powinno być oczyszczone z torfów, gytii i namułów oraz 
ewentualnych innych zanieczyszczeń obcych, a w przypadku potrzeby odwodnione. Na 
dnie należy rozłożyć tkanina separacyjną i przymocować do podloża szpilkami 
stalowymi L=100/30. Do zasypywania powinien być użyty grunt piaszczysty z dowozu, 
niezamarznięty i bez jakichkolwiek zanieczyszczeń (np. torfu, darniny, korzeni, 
odpadków budowlanych lub innych materiałów). Grunt użyty do zasypania wykopów 
powinien być zagęszczony przynajmniej tak jak grunt wokół wykopu. 

5.3 Zagęszczanie gruntu nasypowego 

Każda warstwa gruntu w zasypie powinna być zagęszczana mechanicznie. Grubość 
zagęszczanych warstw winna wynosić : 

a) przy zagęszczaniu lekkimi walcami - max. 0,2 m, 
b) przy zagęszczaniu walcami wibracyjnymi, wibratorami lub ubijakami 

mechanicznymi - max. 0,4 m, 
c) przy ubijaniu ciężkimi tarczami - od 0,5 m do 1,0 m w zależności od ich masy 

i wysokości spadania, przy czym grubość ubijanej warstwy nie powinna być większa 
od średnicy tarczy. 
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Zagęszczenie zasypów ław powinno wynosić Is > 0,97. W okolicach urządzeń lub warstw 
odwadniających oraz instalacji grunt powinien być zagęszczany ręcznie. Zagęszczanie 
gruntu powinno odbywać się przy jednoczesnej, stałej kontroli laboratoryjnej. 
 
Wilgotność gruntu zagęszczanego w danej warstwie winna być zbliżona do wilgotności 
optymalnej. W przypadku wilgotności mniejszej niż 0,8 optymalnej, grunt należy 
polewać wodą, a w przypadku wilgotności większej niż 1,25 optymalnej, grunt należy 
przesuszyć. 
Przy zagęszczaniu gruntów zasypowych, dla uzyskania równomiernego wskaźnika 
należy: 
• rozściełać grunt warstwami poziomymi o równej grubości, sposobem ręcznym lub 

lekkim sprzętem mechanicznym, 
• warstwę nasypanego gruntu zagęszczać na całej szerokości, przy jednakowej liczbie 

przejść sprzętu zagęszczającego, 
• prowadzić zagęszczanie od krawędzi ku środkowi nasypu. 

5.4 Dopuszczalne odchyłki 

Dopuszczalne odchyłki od ustaleń projektu nie powinny być większe niż : 
• 0,02% - dla spadków terenu, 
• 10 cm - w wymiarach w planie wykopu o szerokości dna > 1,5 m, 
• 5 cm - w wymiarach w planie wykopu o szerokości dna ≤ 1,5 m, 
• 0 dla stopnia zagęszczenia warstw. 

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych 

6.1.1. Sprawdzenie odwodnienia wykopów 
Sprawdzenie odwodnienia polega na kontroli zgodności z wymaganiami specyfikacji 
określonymi w punkcie 5 oraz dokumentacją projektową. 
Szczególną uwagę należy zwrócić na: 
− właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych, 
− właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych. 

6.2 Sprawdzenie jakości wykonania zasypów 

6.2.1. Rodzaje badań i pomiarów 
Sprawdzenie jakości wykonania zasypów polega na kontrolowaniu zgodności z 
wymaganiami określonymi w punktach 2, 3 oraz 5 niniejszej specyfikacji i w 
dokumentacji projektowej. 
Szczególną uwagę należy zwrócić na: 
a) badania przydatności gruntów do zasypek, 
b) badania prawidłowości wykonania poszczególnych warstw, 
c) badania zagęszczenia. 
 

6.2.2. Badania przydatności gruntów 
Badania przydatności gruntów powinny być przeprowadzone na próbkach pobranych z 
każdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzącej z nowego 
źródła. 
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W każdym badaniu należy określić następujące właściwości: 
− skład granulometryczny, według PN-B-04481:1988, 
− zawartość części organicznych, według PN-B-04481:1988, 
− wilgotność naturalną, według PN-B-04481:1988, 
− wilgotność optymalną i maksymalną gęstość objętościową szkieletu gruntowego, 

według PN-B-04481:1988, 
− granicę płynności, według PN-B-04481:1988, 
− kapilarność bierną, według PN-B-04493, 
− wskaźnik piaskowy, według PN-S-02205:1998. 

 
6.2.3. Badania kontrolne prawidłowości wykonania poszczególnych warstw zasypu 

Badania kontrolne prawidłowości wykonania poszczególnych warstw zasypu polegają na 
sprawdzeniu: 
a) prawidłowości rozmieszczenia gruntów o różnych właściwościach w nasypie, 
b) odwodnienia każdej warstwy, 
c) grubości każdej warstwy i jej wilgotności przy zagęszczaniu; badania należy 

przeprowadzić nie rzadziej niż jeden raz na 500 m2 warstwy nie mniej niż 2 szt. 
dla każdej podpory obiektu, 

d) przestrzegania ograniczeń dotyczących wbudowania gruntów w okresie deszczów 
i mrozów. 

6.2.4. Sprawdzenie zagęszczenia zasypu 
Sprawdzenie zagęszczenia zasypu oraz podłoża nasypu polega na skontrolowaniu 
zgodności wartości wskaźnika zagęszczenia Is lub stosunku modułów odkształcenia 
z wartościami określonymi w punkcie 5. 
Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia Is powinno być przeprowadzone według 
BN-77/8931-12, oznaczenie modułów odkształcenia według PN-S-02205:1998. 
Wyniki kontroli zagęszczenia robót Wykonawca powinien wpisywać do dokumentów 
laboratoryjnych. Prawidłowość zagęszczenia konkretnej warstwy nasypu lub podłoża pod 
nasypem powinna być potwierdzona przez Inżyniera wpisem w dzienniku budowy. 
 

6.3 Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami zasypki gruntowej 

Wszystkie materiały niespełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach 
specyfikacji, zostaną odrzucone. Jeśli materiały niespełniające wymagań zostaną 
wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inżyniera Wykonawca wymieni je na 
właściwe, na własny koszt. 
Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych 
w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na 
jego koszt. 

7 OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 
Ilość zasypania wykopów zarówno gruntem piaszczystym z zakupu (dokopu) i dowozu 
określa się w m3 przestrzeni wypełnienia z uwzględnieniem zmian sprawdzonych w naturze 
i zaakceptowanych przez Inżyniera. 
Jednostką obmiarową jest 1m3 zasypania wykopów gruntem piaszczystym z zakupu 
(ewentualnie dokopu) i dowozu. 
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Ilość zasypania określa się w m3 przestrzeni wypełnienia z uwzględnieniem zmian 
sprawdzonych w naturze i zaakceptowanych przez Inżyniera. 

8 ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB M.00.00.00. "Wymagania ogólne" 
oraz wg STWiORB M.11.01.01. 

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w STWiORB M.00.00.00. "Wymagania 
ogólne". 
Cena jednostkowa 1m3 wypełnienia przestrzeni gruntem zasypowym obejmuje: 
- dostarczenie gruntu z odkładu lub, w przypadku zasypania wykopów piaskiem lub 

żwirem z dokopu (zakupu), pozyskanie tego gruntu (odspojenie) wraz z transportem 
na miejsce wbudowania, 

- odwodnienie terenu i ewentualne obniżenie poziomu wody w czasie wykonywania 
robót, 

- oczyszczenie wykopów z zanieczyszczeń, 
- wyłożenie dna wykopu tkaniną separacyjną, 
- przygotowanie gruntu do wbudowania, 
- wbudowanie zaakceptowanego przez Inżyniera materiału z jego zagęszczeniem do 

poziomu określonego w Dokumentacji Projektowej, 
- prowadzenie badań w trakcie zagęszczania zasypki wg pkt 6, 
- profilowanie skarp, 
- uporządkowanie terenu wokół podpory i na terenie wykopu. 

10 PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1 Normy. 

1. PN-B-02481:1998  Grunty budowlane - Określenia, symbole, podział i opis 
gruntów 

2. PN-B-06050:1999  Geotechnika -- Roboty ziemne -- Wymagania ogólne. 
3. PN-S-02205:1998  Drogi samochodowe - Roboty ziemne - Wymagania i 

badania. 
4. PN-B-04481:1988  Grunty budowlane -- Badania próbek gruntu. 
5. PN-S-02205:1998  Drogi samochodowe – Roboty ziemne – Wymagania i 

badania. 
6. BN-64/8931-02  Drogi samochodowe - Oznaczenie modułu odkształcenia 

   nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą. 
7. BN-77/8931-12  Drogi samochodowe - Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia 

gruntu. 
8. PN-EN 1008:2004  Materiały budowlane - Woda do betonów i zapraw 
9. PN-EN 933-8:2001  Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Część 8: 

Ocena zawartości drobnych cząstek - Badanie wskaźnika 
piaskowego 
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1. WSTĘP 
 
1.1.  Przedmiot STWiORB 
 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
(zakupu) i montażu balustrad wykonywanych w ramach przebudowy istniejącego przepust 
pod ul. Rolniczą i projektowaną drogą rowerową, w km. 0+366,366, wykonywanych w 
ramach budowy drogi rowerowej na odcinku Kościerzyna- Wielki klincz od ul. Wita 
Stwosza do granicy administracyjnej miasta, w ramach inwestycji budowa linii transportu 
rowerowego w ramach projektu „Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie 
połączona z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzenie komunikacji 
zbiorowej w powiecie kościerskim. 
 

1.2.  Zakres stosowania STWiORB 
 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 
1.3.  Zakres robót objętych STWiORB 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
zakupem, dostarczeniem, montażem i kontrolą jakości balustrad wzdłuż ścieżki 
rowerowej. 
 

1.4.  Określenia podstawowe 
 

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz  
STWiORB M. 00.00.00. 
 
Balustrada (zwana dalej poręczą, balustradą) - konstrukcja stanowiąca element 
bezpieczeństwa ruchu drogowego, której celem jest ochrona pieszych przed 
wypadnięciem poza obiekt. 

 Pochwyt - poziomy element balustrady, wyznaczający jej wysokość. 
Przeciąg (dolny lub górny) - poziomy element balustrady równoległy do pochwytu 
znajdujący się bezpośrednio pod pochwytem lub nad poziomem nawierzchni 
Szczeblinki – pionowe elementy miedzy przeciągami  
Słupek balustrady - pionowy element konstrukcji balustrady przekazujący obciążenia na 
konstrukcję pomostu. 

 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB M.00.00.00. „Wymagania 
ogólne”. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  
z Dokumentacją Projektową, STWiORB i poleceniami Inżyniera.  
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2. MATERIAŁY 
 

Należy zastosować prefabrykowaną balustradę typu U11a (rurowe z jednym poziomym 
przeciągiem) wys. 1.2m ze stali S235 J0 lub JR. Stal konstrukcyjna użyta do wykonania 
elementów balustrady powinna spełniać wymagania określone w normie PN-EN 1993-
2:2010 p.2.1.1. 
Balustrada zabezpieczona antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe o grubości 
powłoki metalizacyjnej średnio 70 µm, a systemu malarskiego 180 µm (chyba ze producent 
zaleca inne grubości) w kolorze żółtym. 
Słupki balustrady kotwione w betonowych (C12/15) fundamentach. 
 

3. SPRZĘT 
 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB M.00.00.00. „Wymagania 
ogólne”. 
Użyty przez "Wykonawcę" sprzęt lub narzędzia powinny zapewniać ciągłość 
wykonywanych robót i wymaganą ich jakość. Wybór sprzętu i narzędzi należy do 
"Wykonawcy" i jest on odpowiedzialny za szczegółowy dobór sprzętu zapewniający 
prawidłowe wykonanie robót określonych w Dokumentacji Technicznej i specyfikacji 
technicznej oraz zgodnie z założoną technologią. 

 
4. TRANSPORT 

 
Załadunek, transport, rozładunek i składowania balustrady powinny odbywać się tak, aby 
zachować ich dobry stan techniczny. 
W trakcie transportu należy dbać o zabezpieczenie powierzchni malowanych przed 
uszkodzeniem. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1.   Ogólne warunki wykonania robot. 

 
Ogólne warunki wymagania robót podano w STWiORB M.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
 

5.2.  Wykonanie zakotwienia balustrady. 
 
Słupki balustrady należy kotwić w dołach o wymiarach min. 25x25cm i głębokości 60cm, 
wypełnionych batonem C 12/15. Głębokość kotwienia słupka w fundamencie min 50cm 
 

5.3.  Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego elementów ze stali konstrukcyjnej. 
 

5.3.1. Metalizacja ogniowa – cynkowanie ogniowe. 
Metalizacje ogniowe – cynkowanie ogniowe należy wykonać wg zaleceń ocynkowni 
ogniowej i w dostosowaniu do posiadanego przez zakład sprzętu (wanny cynkowniczej) i 
zgodni z normą PN-EN ISO 1461. 
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5.3.2.Wymagania techniczne dotyczące materiału poddawanego procesowi cynkowania 
ogniowego. 
Powierzchnia materiału nie może posiadać nadmiernych warstw zgorzeliny, odprysków po 
spawaniu, szklistych żużli spawalniczych, ostrych krawędzi otworów, zawalcowań, 
zanieczyszczeń farbami, „sprayami” spawalniczymi i nadmiernych ilości oleju lub smaru, 
należy zamawiać stal nie oliwioną. 
Wszelkie wady hutnicze, również niewidoczne gołym okiem, takie jak np.: łuskowatość, 
zawalcowania, chropowatość, wżery, itp. staną się po ocynkowaniu widoczne i mogą być 
przyczyną miejscowego pękania powłoki. 
Każdy element musi mieć niezbędne otwory technologiczne umożliwiające swobodny 
przepływ cynku oraz odpowietrzenie konstrukcji podczas procesu. 
Minimalna wielkość i ilość otworów w zależności od przekroju profili podana została  
w tabeli: 
 

Wymiary profilu zamkniętego w mm Najmniejsza średnica otworu 
w mm odpowiednio dla 
liczby otworów 

   1 2 4 
mniejszy niż: 
15 15 20 x 10 8   
20 20 30 x 15 10   
30 30 40 x 20 12 10  
40 40 50 x 30 14 12  
50 50 60 x 40 16 12 10 
60 60 80 x 40 20 12 10 
80 80 100 x 10 20 16 12 
100 100 120 x 80 25 20 12 
120 120 160 x 80 30 25 20 
160 160 200 x 120 40 25 20 
200 200 260 x 140 50 30 25 

Materiał nie może mieć zamkniętych przestrzeni, mogą one spowodować rozerwanie 
elementu podczas cynkowania, lub uniemożliwić jego zanurzenie. 
Materiał nie powinien mieć wnęk lub szczelin uniemożliwiających swobodny odpływ cynku 
i powodujących pozostawanie popiołów. Pogarsza to jakość powłoki i podnosi zużycie 
cynku. 
Zawartość krzemu w stali przeznaczonej do cynkowania ogniowego powinna być niższa od 
0,03 % lub mieścić się w przedziale od 0,12 do 0,25%, W przypadku gdy w stali zawarty 
jest fosfor obliczona wartość ekwiwalentu Esi = Si+2,5·P (Si i P oznacza procentowe 
zawartości krzemu i fosforu w stali). Wartość ekwiwalentu Esi musi również spełniać 
wymogi jak wyżej. 
Materiał powinien posiadać otwory lub elementy umożliwiające podwieszenie go na drucie 
do urządzeń transportowych. 
Wyroby posiadające naprężenia wewnętrzne, po poprzednich obróbkach takich jak: 
spawanie, walcowanie, tłoczenie itp., mogą w trakcie procesu cynkowania ulec deformacji. 
Dotyczy to szczególnie spawania asymetrycznego i długich spoin. 
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5.3.3. Wykonanie malarskiej powłoki gruntującej 
Przed naniesieniem powłoki gruntującej całą powierzchnię należy dokładnie umyć wodą  
z dodatkiem detergentu, emulgatora lub gotowego preparatu odtłuszczającego, a następnie 
spłukać czystą wodą i wysuszyć. Podłoże powinno być oczyszczone z wszelkich 
ewentualnych produktów korozji np. białych produktów korozji cynku. Powierzchnia 
przygotowana do malowania powinna być sucha, pozbawiona tłuszczu kurzu, 
zanieczyszczeń stałych i soli. Na tak przygotowaną powierzchnię należy nanieść powłokę 
gruntującą w wyspecyfikowanej grubości. Dopuszczalne metody nakładania powłoki to 
natrysk bezpowietrzny oraz nakładania za pomocą pędzla. 
 

5.3.4. Wykonanie powłoki międzywarstwowej 
Powłokę międzywarstwową należy nanieść na powłokę technologiczną w przedziale czasu 
określonym przez producenta farby. Dopuszczalne metody nakładania powłoki to natrysk 
bezpowietrzny oraz nakładania za pomocą pędzla. 
 

5.3.5. Wykonanie powłoki nawierzchniowej 
Powłokę nawierzchniową należy nanieść na powłokę międzywarstwową w przedziale czasu 
określonym przez producenta farby. Dopuszczalne metody nakładania powłoki to natrysk 
bezpowietrzny oraz nakładania za pomocą pędzla. 
Jeżeli malowanie odbywa się poza halą to należy zakończyć je na godzinę ( w 20°C ) przed 
zachodem słońca. Umożliwi to wyschnięcie powłoki przed osadzeniem się wieczornej rosy. 
Niewskazane jest malowanie w dni wietrzne i bardzo wilgotne - wilgotność względna 
powietrza podczas malowania nie powinna przekroczyć 80%. 

 
5.3.6. BHP i ochrona środowiska 

Za przestrzeganie aktualnie obowiązujących państwowych i lokalnych przepisów  
o BHP i ochronie środowiska odpowiada Wykonawca. Inżynier nie może nakazać 
wykonania czynności, których wykonanie naruszyłoby postanowienia tych przepisów. 
Należy dążyć do tego, by oczyszczenie konstrukcji na budowie odbywało się przy pomocy 
urządzeń o zamkniętym obiegu, by do środowiska nie przedostawały się pyły metaliczne. 
 

5.3.7. Kolorystyka 
Powłokę nawierzchniową należy wykonać w kolorze zgodnym z dokumentacją projektową. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB M.00.00.00.  
 
Kontrola usytuowania balustrady obejmuje: 
• sprawdzenie wysokości balustrady - różnica wysokości w stosunku do projektowanej 

nie powinna przekraczać 5mm, 
• sprawdzenie wychylenia od pionu słupków balustrady - dopuszczalne odchylenie nie 

powinno przekraczać 2 mm/m 
• sprawdzenie prostoliniowości lub krzywizny pochwytu balustrady - dopuszczalna 

odchyłka wynosi 2 mm/m. 
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Kontrola jakości robót antykorozyjnych 
• sprawdzenie jakości powłoki - powłoka powinna być całkowicie jednorodna, o 

jednakowej ziarnistości i barwie, nie wykazuje widocznych porów, pęknięć, 
pęcherzy, przypaleń i miejsc nie przykrytych, powyższe badania należy wykonać 
zgodnie z zaleceniami Producenta, aprobaty technicznej oraz Inżyniera. 

• sprawdzanie grubości powłoki -10% + 20% 
Kontrola jakości robót malarskich powinna być zgodna z PN-EN ISO 12944-7 pkt 6.3 
przy czym przyczepność powinna być badana jedynie w przypadkach wątpliwych i 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 
Jednostką obmiaru jest 1m zakupionej, antykorozyjnie zabezpieczonej i zainstalowanej 
balustrady. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB i 
wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji 
według punktu 6 dały wyniki pozytywne. Jeżeli choć jedno badanie dało wynik 
negatywny, wykonane roboty należy za niezgodne z wymaganiami Kontraktu. W takiej 
sytuacji Wykonawca obowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z wymaganiami 
i przedstawić je do ponownego odbioru. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w STWiORB M.00.00.00. 
 
Cena jednostkowa uwzględnia zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, 
wykonanie i montaż balustrady, oczyszczenie terenu budowy po zakończeniu roboty. 
Cena 1m wykonania balustrady na drodze obejmuje : 
− prace przygotowawcze i pomiarowe 
− zakup balustrad i betonu, 
− wykonanie wykopów pod słupki balustrad z rozplantowaniem gruntu, 
− montaż balustrad w dołach wypełnionych betonem, 
− odtworzenie ewentualnie uszkodzonych powłok antykorozyjnych, 
− wykonanie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów wymaganych  

w specyfikacji, 
− uporządkowanie terenu po zakończeniu robót. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1.  Normy: 

1. PN-EN 1993-2:2010 Obiekty mostowe -- Konstrukcje stalowe - 
Projektowanie.  
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2. PN-EN ISO 2560:2010 Spawalnictwo -- Materiały dodatkowe do spawania - 
Elektrody otulone do ręcznego spawania łukowego stali 
niestopowych i drobnoziarnistych – Oznaczenie. 

4. PN-EN ISO 17637:2011 Spawalnictwo -- Badania nieniszczące złączy spawanych 
-Badania wizualne. 

1. PN-EN ISO 12944-1:2001 Farby i lakiery -- Ochrona przed korozją konstrukcji 
stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich.  

2. PN-EN ISO 11126-1:2001 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem 
farb i podobnych produktów - Wymagania techniczne 
dotyczące niemetalowych ścierniw stosowanych w 
obróbce strumieniowo-ściernej - Część 1: Ogólne 
wprowadzenie i klasyfikacja. 

3. PN-EN ISO 11126-3:2000 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem 
farb i podobnych produktów - Wymagania techniczne 
dotyczące niemetalowych ścierniw stosowanych w 
obróbce strumieniowo-ściernej - Żużel pomiedziowy 

4. PN-EN 10088-1 Stale odporne na korozję. Gatunki.  
5. PN-EN 10088-2  Stale odporne na korozję. Warunki techniczne dostawy 

blach grubych, cienkich oraz taśm ogólnego 
przeznaczenia.  

6. PN-EN 10088-3  Stale odporne na korozję. Warunki techniczne dostawy 
półwyrobów, prętów, walcówki i kształtowników 
ogólnego przeznaczenia. 

7. PN-ISO 1127  Rury ze stali nierdzewnych. Wymiary, tolerancje i 
teoretyczne masy na jednostkę długości. 

8. PN-EN ISO 5817:2009  Spawanie - Złącza spawane ze stali, niklu, tytanu i ich 
stopów (z wyjątkiem spawanych wiązką) - Poziomy 
jakości według niezgodności spawalniczych. 

9. ZALECENIA GDDKIA ZALECENIA DO WYKONYWANIA I ODBIORU 
ANTYKOROZYJNYCH ZABEZPIECZEŃ 
KONSTRUKCJI STALOWYCH DROGOWYCH 
OBIEKTÓW MOSTOWYCH. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot STWIORB 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (STWIORB) są 
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem 
przedłużenia istniejącego przepustu pod ul. Rolniczą i projektowaną drogą rowerową, w 
km. 0+366,366 wykonywanej w ramach budowy drogi rowerowej na odcinku 
Kościerzyna- Wielki klincz od ul. Wita Stwosza do granicy administracyjnej miasta, w 
ramach inwestycji budowa linii transportu rowerowego w ramach projektu „Budowa 
węzła integracyjnego w Kościerzynie połączona z rewitalizacją i adaptacją dworca 
kolejowego oraz utworzenie komunikacji zbiorowej w powiecie kościerskim. 

1.2. Zakres stosowania STWIORB 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych STWIORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 
z wykonaniem przedłużenia istniejącego przepustu rurą z żywic poliestrowych 
wzmocnionych włóknem szklanym φ 40cm. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Przepust – obiekt wybudowany w formie zamkniętej obudowy konstrukcyjnej, służący do 
przepływu małych cieków wodnych pod nasypem korpusu drogowego lub służący do ruchu 
kołowego i pieszego. 

1.4.2. Przepust rurowy – przepust, którego konstrukcja nośna wykonana jest z rur. 
 
1.4.5. Złączka do rur – element służący do połączenia dwóch odcinków rur, przy montażu 
przepustu. 

1.4.6. Element zaciskowy – opaska zaciskowa lub śruba zaciskająca złączkę, przy łączeniu 
dwóch odcinków rur. 

1.4.7. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w STWIORB M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWIORB M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne”  pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w  
STWIORB M-00.00.00 „Wymagania ogólne”  pkt 2. 
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2.2. Materiały do wykonania robót 

Materiały do wykonania robót powinny być zgodne z ustaleniami dokumentacji 
projektowej lub STWIORB oraz z aprobatą techniczną IBDiM. 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu przepustu jest rura GRP z żywic 
poliestrowych wzmocnionych włóknem szklanym o średnicy jak przepust istniejący oraz 
elementy łączące rury (istniejąca i nową) - złączki, opaski zaciskowe, odpowiadające 
wymaganiom aprobaty technicznej, 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWIORB  M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne”  pkt 3. 

3.2. Sprzęt stosowany do wykonania robót 

Przy wykonywaniu robót Wykonawca w zależności od potrzeb, powinien wykazać się 
możliwością korzystania ze sprzętu dostosowanego do przyjętej metody robót. 
Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej, 
STWIORB, instrukcjach producentów lub propozycji Wykonawcy i powinien być 
zaakceptowany przez Inżyniera. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWIORB M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne”  pkt 4. 
Rurę należy ułożyć równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed 
możliwością przesuwania się podczas transportu. Nie należy dopuścić, aby więcej niż 1 
m rury wystawało poza obrys środka transportowego. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w STWIORB M-00.00.00 „Wymagania ogólne”  
pkt 5. 

5.2. Zasady wykonywania robót 

Sposób wykonania robót powinien być zgodny z dokumentacją projektową i STWIORB. 
W przypadku braku wystarczających danych można korzystać z ustaleń podanych w 
niniejszej specyfikacji oraz z informacji podanych przez producenta. 
Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót obejmują: 
1.  roboty przygotowawcze,  
2.  wykonanie wykopów pod ławę, 
3.  wykonanie fundamentu (ławy) pod rury z mieszanki kruszywa naturalnego (pospółki), 

ew. z betonu pod przepustem lub jego częścią, 
4.  ułożenie rury na ławie w jednym odcinku, 
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5.  połączenie rury istniejącej i nowa złączką systemową, 
6.  wykonanie zasypki przepustu, 
7.  umocnienie skarp przy wlocie i wylocie przepustu, 
8.  roboty wykończeniowe. 

5.3. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót należy, na podstawie dokumentacji projektowej,  
STWIORB lub wskazań Inżyniera: 

− ustalić lokalizację robót, 
− ew. ustalić dane niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót oraz ustalenia 

danych wysokościowych, 
− usunąć przeszkody, np. drzewa, krzaki, obiekty, 
− ew. odwodnić teren budowy w zakresie uzgodnionym z Inżynierem, 
− ew. dokonać przełożenia koryta cieku do czasu wybudowania przepustu, wg 

osobnej dokumentacji projektowej. 

5.4. Wykonanie wykopów 

Wykonanie wykopów powinno być zgodne z dokumentacją projektową. Dobór sprzętu i 
metody wykonania należy dostosować do rodzajów gruntu, objętości robót i odległości 
transportu. 
Wykonanie wykopów powinno odpowiadać wymaganiom określonym w 
STWIORB M-11.01.01 . 
Dno wykopu powinno być wyrównane z dokładnością co najmniej ± 2 cm. 

5.5. Ława pod przepustem 

Przepust można wykonać na gruncie dowolnego typu, przy spełnieniu odpowiednich 
wymagań dostosowujących do nośności podłoża. 
W przypadku układania przepustu bezpośrednio na gruncie (np. piaszczystym), kształt 
podłoża powinien być wyprofilowany stosownie do kształtu spodu rury. 
Jeśli grunt podłoża wymaga rozłożenia nacisku, to rury przepustu powinny być układane 
na zagęszczonej warstwie podsypki (ławie) o grubości ustalonej w dokumentacji 
projektowej, z mieszanki kruszywa naturalnego o uziarnieniu np. 0÷20 mm, bez 
zanieczyszczeń.  
W przypadku gruntu wysadzinowego podsypkę wykonuje się z pospółki o maksymalnej 
średnicy ziaren 20 mm; grubość warstwy minimum 15 cm, a w miejscu spodziewanej 
złączki min. 10 cm. Zaleca się, aby podsypkę ułożyć wówczas w kierunku podłużnym i 
poprzecznym. Podobną konstrukcję podsypki zaleca się wykonywać na przemarzniętym 
dnie wykopu w okresie zimowym. 
Podsypkę należy zagęścić do 0,98 Proctora normalnego.  
W przypadku koniczności posadowienia przepustu na plastycznym podłożu gliniastym 
lub namułach należy wykonać warstwę odcinającą, np. z geowłókniny o wytrzymałości 
na rozrywanie min. 7 kPa (rys. 2). 

5.6. Ułożenie rury przepustu na ławie 

Ułożenia rury na ławie należy dokonać po zaniwelowaniu poziomu dna i wytyczeniu osi 
przepustu. 
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Zaleca się układać rurę w jednym odcinku, jeśli możliwa jest dostawa rury o 
odpowiedniej długości, wynikająca z asortymentu produkcji i możliwości 
transportowych. 
Łączenie dwóch odcinków rur polega na: 

– ułożeniu na ławie złączki, 
– położeniu na złączce dwóch sąsiednich końców rur, 
– zamknięciu złączki, 
– założeniu w złączce pasków lub śrub zaciskowych i zaciągnięcie ich. 

Długość przepustu powinna być dostosowana do poziomu jego ułożenia, kąta przecięcia 
przepustu z osią drogi i zakończenia zależnego od ścięcia końca zgodnego z pochyleniem 
skarpy nasypu. 
Rurę przepustu po ułożeniu należy ustabilizować w taki sposób, aby nie zmieniła 
swojego położenia w czasie zasypywania przepustu poprzez wykonanie zasypki 
zapierającej. 

5.7. Zasypka przepustu 

Zasypka przepustu do spodu podbudowy drogowej powinna być wykonana mieszanką 
kruszywa naturalnego o frakcji 0 ÷ 31,5 mm o klasie niejednorodności D5 lub piaskiem 
gruboziarnistym. 

 Zasypka powinna być wykonywana: 
– równomiernie i równocześnie z obu stron przepustu, 
– warstwami o grubości maksimum 30 cm, zagęszczonymi do wskaźnika zagęszczenia 
≥ 0,95 w strefie bezpośredniej przy rurze i ≥ 0,98 w pozostałej strefie, 

– ze sprawdzaniem rzędnych posadowienia przepustu w celu niedopuszczenia do jego 
wypychania lub przemieszczania poziomego, 

Szczególnie starannie należy wykonać podsypkę wspierającą przepust, umieszczoną w 
obszarze ograniczonym ćwiartką koła nad ławą. Materiał na podsypkę wspierającą 
powinien odpowiadać wymaganiom mieszanki z kruszywa  0÷20 mm dla ławy. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWIORB M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne”  pkt 6. 

6.2. Badania  przed przystąpieniem do robót 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 
– uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i 

powszechnego stosowania (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności, deklaracje 
zgodności, ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.), 

– ew. wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do 
wykonania robót, określone w pkcie 2, 

– sprawdzić cechy zewnętrzne gotowych materiałów z tworzyw i prefabrykowanych. 
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do 
akceptacji. 
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7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWIORB M-00.00.00 „Wymagania ogólne”   
pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest mb wykonania przepustu 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w STWIORB M-00.00.00 „Wymagania ogólne”  
pkt 8. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STWIORB i 
wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg 
pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWIORB M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” , pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania robót obejmuje wszystkie czynniki produkcji, potrzebne do wykonania 
robót podstawowych: 
− prace przygotowawcze i pomiarowe, 
− zakup materiałów, 
− montaż rury w docelowym miejscu i jej ustabilizowanie, 
− trwałe połączenie rury istniejącej z pojtoewanąi, 
− przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

PN-EN ISO 2505:2006 Rury z tworzyw termoplastycznych. Skurcz wzdłużny. Metoda 
i warunki badania 

PN-EN ISO 1133:2006 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie masowego wskaźnika 
szybkości płynięcia (MFR) i objętościowego wskaźnika 
szybkości płynięcia (MVR) tworzyw termoplastycznych 

PN-EN 728:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Rury i kształtki z 
poliolefin. Oznaczanie czasu indukcji utleniania 

PN-EN ISO 1183-2:2006 Tworzywa sztuczne. Metody oznaczania gęstości tworzyw 
sztucznych nieporowatych. Część 2: Metoda kolumny 
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gradientowej 
PN-EN ISO1167-1:2007 Rury, kształtki i zestawy z termoplastycznych tworzyw 

sztucznych do przesyłania płynów. Oznaczanie wytrzymałości 
na ciśnienie wewnętrzne. Część 1: Metoda ogólna 

PN-EN ISO 1167-2:2007 Rury, kształtki i zestawy z termoplastycznych   tworzyw 
sztucznych do przesyłania płynów. Oznaczanie wytrzymałości 
na ciśnienie wewnętrzne. Część 2: Przygotowanie próbek do 
badań w postaci rur 

a) PN-EN 681-1:2002 
 
 
b) PN-EN 681-2:2003 

Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe 
dotyczące uszczelek złączy rur wodociągowych i 
odwadniających. Część 1: Guma 
Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe 
dotyczące uszczelek złączy rur wodociągowych i 
odwadniających. Część 2: Elastomery termoplastyczne 

PN-EN 14741:2008 Systemy przewodów rurowych i rur osłonowych z   
termoplastycznych tworzyw sztucznych. Połączenia do 
bezciśnieniowych zastosowań pod ziemią. Metoda określania 
długotrwałej szczelności połączeń z uszczelkami 
elastomerowymi przez oszacowanie nacisku uszczelki 

PN-EN ISO 1461:2000 Powłoki cynkowe nanoszone na stal metodą zanurzeniową 
(cynkowanie jednostkowe). Wymagania i badania 

PN-EN ISO 9227:2007 Badanie korozyjne w sztucznych atmosferach. Badanie w 
rozpylonej solance 

PN-EN ISO 3126:2006 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych. 
Elementy z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiarów 

10.2. Inne dokumenty 

Instrukcje i aprobaty producenta rury 
 


