

WIZP.271.1.4.2020

Kościerzyna, dnia 19.02.2020r.

.....
.....
.....

dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 5.350.000 euro na realizację zadania pn. „Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wierzyca na terenie miasta Kościerzyna - etap IV: Regulacja zlewni rzeki Bibrowej – część I”

Zamawiający Gmina Miejska Kościerzyna informuje, że otrzymał ze strony wykonawców następujące zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na które udziela odpowiedzi:

1. Czy wszystkie ściany komory przy przepuszczeniu pod torami winny być umocnione?

Ściany komory powinny być umocnione.

2. Czy teren przy komorze winien być ogrodzony?

Przewidzieć ogrodzenie terenu komory.

3. Po wizji w terenie mamy wątpliwości co do nośności gruntu rodzimego. W związku z tym prosimy o informację jakie parametry (jakie obciążenie przyjąć i wymiary) winna spełniać droga technologiczna?

Drogę technologiczną należy wykonać w technologii i parametrach, aby możliwy był ruch pojazdów budowy w celu zrealizowania zakresu zamówienia.

4. Ze względu na powyższe wątpliwości Oferent prosi o odpowiedź na powyższe pytania i przedłużenie terminu składania ofert do 29.02.2020 r.

Zamawiający informuje, że zmianie ulega termin składania ofert. Oferty należy składać do dnia **27.02.2020r. do godz. 10:00** w pok. 62 Urzędu Miasta Kościerzyna, ul. 3 Maja 9A, 83-400 Kościerzyna. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.02.2020r. o godz. 10:15 w pok. 13 tut. Urzędu.

Ponadto zgodnie z art. 38 ust. 4a pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych zamieszcza się ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych, które zgodnie z art. 12a ust. 3 zostaje zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmianie ulegają zapisy w rozdziale 5 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. We wzorze umowy § 7 ust. 1 lit. a otrzymuje brzmienie: „wykonania nieprzewidzianych prac projektowych i robót budowlanych, niezbędnych do osiągnięcia celu i zakończenia przedmiotu umowy, w tym konsekwencji wynikających z uzgodnień i decyzji administracyjnych”.

Z upoważnienia Burmistrza

Tomasz Nadolny
Zastępca Burmistrza