

ZP 3/2020

## INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Burmistrz Miasta w Kościerzynie informuje, że przetarg nieograniczony o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 214.000 euro na realizację zadania pn. „Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wierzyca na terenie miasta Kościerzyna, etap IV: regulacja zlewni rzeki Bibrowej – część I – pełnienie funkcji inspektora nadzoru” zostaje unieważniony na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, gdyż wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca że prowadzenie postępowania nie leży w interesie publicznym.

W pkt 7.1.3 SIWZ Zamawiający określił, iż Inspektor Nadzoru winien posiadać ważne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci wodociagowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej wydanych przepisów. Jednakże w wyniku głębszej analizy wynika, iż wskazana wyżej specjalność może nie być odpowiednia dla zakresu przewidzianych do nadzorowania robót budowlanych. W tej sytuacji prowadzenie postępowania, które doprowadzi do zawarcia umowy z podmiotem nie dysponującym kadrą zdolną do prowadzenia właściwego nadzoru inwestorskiego nie leży w interesie publicznym. Tak zawarta umowa może być niemożliwa do wykonania – prowadzenia postępowania i zawarcie takiej umowy nie leży w interesie publicznym, co powoduje konieczność unieważnienia postępowania.

**Burmistrz Miasta  
Kościerzyna**

wywieszono: 17.03.2020 r.