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1.1 Podstawa opracowania 
 

a. Zlecenie,  program  zamawiającego  i  uzgodnienia  materiałowe   

    z inwestorem. 

b. Audyt energetyczny. 

c. Wizja lokalna w terenie z wykonaniem oględzin stanu istniejącego  

    oraz inwentaryzacji. 

 

1.2 Przedmiot opracowania 
 

Przedmiotem opracowania jest projekt termomodernizacji budynku biblioteki 

miejskiej znajdującego się przy ulicy Rynek 21, na działce nr: 58 obręb 0011 w 

miejscowości Kościerzyna. 

 

1.3 Opis istniejącego budynku. 
 

Powierzchnia netto  - 924,00 m
2
 

Powierzchnia zabudowy - 275,00 m
2 

Kubatura części ogrzewanej budynku - 3198,00 m
3
 

Wysokość kondygnacji w świetle -   2,5 – 2,8 m  

 

1.3.1    Opis i konstrukcja budynku. 
 

Budynek  został  zbudowany  w  latach  1985  –  1990  na  fundamentach  

budynku przedwojennego,  w  technologii  tradycyjnej.   

Budynek  posiada  3 kondygnacje  użytkowe,  jest częściowo podpiwniczony, 

posiada dwie klatki schodowe.   

Ściany zewnętrzne zbudowane są warstwowo z gazobetonu o grubości 36 cm i 

cegły ceramicznej  pełnej  o  grubości  12  cm.   

Stropy  między  kondygnacjami  wykonane  są  z  płyt konstrukcyjnych o  

grubości 24 cm.  

Dach nad ostatnią kondygnacją jest oparty na konstrukcji stalowej, ocieplony 

10 cm wełny mineralnej, kryty papą termozgrzewalną.  
W  1998  r.  część  ścian  zewnętrznych  (fragmenty,  gdzie  zezwolił  na  

ocieplenie konserwator zabytków) oraz dach zostało ocieplone 10 cm 

styropianu. Fragment elewacji południowo – wschodni jest ocieplony supremą. 
 

1.3.2    Stolarka okienna i drzwiowa. 
 

W budynku znajdują się okna drewniane, zespolone trójszybowe (okna 

wymienione w 2009 r.) oraz jedno okno dwuszybowe (starego typu).  

Drzwi zewnętrzne są drewniane pełne lub stalowe pełne, starego typu – na 

zapleczu oraz nowe drzwi od frontu. 

 

1.3.3  Wentylacja 
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Wentylacja  pomieszczeń  realizowana  jest  grawitacyjnie  poprzez  kanały  i  

kratki wywiewne. Nawiew realizowany jest poprzez infiltrację – nieszczelności 

w stolarce okiennej i drzwiowej.   

 

1.3.4  Źródło ciepła. 
 

Źródłem  ciepła  dla  budynku  jest  jednofunkcyjny  węzeł  ciepłowniczy  

usytuowany w piwnicy budynku. Węzeł posiada automatykę i regulację 
pogodową. 
 

1.3.5  System przygotowania ciepłej wody. 
 

W  budynku  nie  istnieje  centralna  instalacja  ciepłej  wody  użytkowej.  

Ciepła woda przygotowywana jest miejscowo w elektrycznych 

podgrzewaczach. 

 

1.4 Zakres prac remontowo – budowlanych. 
 

1.4.1  Ocieplenie ścian zewnętrznych. 
 

Docieplenie ścian zewnętrznych,  elewacji południowo – wschodniej, oraz 

elewacji południowo - zachodniej, budynku powinno zostać wykonane metodą 
bezspoinową (BSO) wg instrukcji ITB, polegającą na przymocowaniu do ścian 

od zewnątrz warstwy izolacyjnej ze styropianu, lub wełny mineralnej, na której 

należy wykonać warstwę fakturową na siatce.  

Planuje się również odtworzenie sztukaterii elewacyjnej na nowej powierzchni 

elewacji, w taki sposób aby kształtem nie odbiegała od oryginału wykonane z 

desek impregnowanych gr 1,5cm.  

 

- Ściany zewnętrzne patio: styropian EPS 032 Fasada gr. 12 cm o 

współczynniku λ< 0,032 W/(m*K) 

- Ściana pełna elewacji południowo – wschodniej: wełna mineralna Fasada gr. 

14 cm o współczynniku λ< 0,035 W/(m*K) 

- Ściana zewnętrzna elewacji południowo – zachodniej: wełna mineralna 

Fasada gr. 14 cm o współczynniku λ< 0,035 W/(m*K) 

 

1.4.2  Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej. 
 

Przewiduje się wymianę dwóch starych drewnianych okienek na elewacji 

tylnej budynku, na kondygnacji przyziemia, oraz jednego starego okna w patio, 

na okna jednoramowe z PCV, rozwierno - uchylne, oszklone szybą zespoloną 
podwójną, o współczynniku przenikania U=1,30 W/(m

2
 K), według 

zestawienia. 

Przewiduje się również wymianę drzwi wejściowych do budynku, 

znajdujących się na elewacji tylnej, proponuje się zamontowanie szczelnych 

drzwi o współczynniku przenikania U=1,70 W/(m
2
 K), według zestawienia. 
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1.4.3  Ocieplenie dachu. 
 

Projektuje się dociplenie dachu na budynku, styropapą grubości 16cm, 

mocowaną na kołki, oraz wykończenie połaci dachu papą termozgrzewalną. 

Przed przystąpieniem do docieplenia dachu, należy zdjąć istniejące warstwy  

znajdujące sie na dachu, oraz przygotować powierzchnię, do położenia 

ocieplenia, według technologii montażu. Przewiduje się również przełożenie 

instalacji przeciwoblodzeniowej.  

 
1.4.4  Wykończenie elewacji. 

 

Projektuje się wykończenie ścian cienkowarstwowymi tynkami silikonowymi, 

lub mineralnymi, malowanymi farbami silikonowymi, o fakturze  nakrapianej 

oraz tynk mozaikowy na cokół.  

1.4.5 Malowanie, kolorystyka. 
 

Powierzchnie ścian zewnętrznych projektuje się pokryć kolorem nr: C3072, 

według palety „KNAUF classic ‘04”, kolor drewna ciemny brąz, zbliżony do 

koloru istniejących na elewacji elementów drewnianych (RAL 8016). 

 

         - C3072;   

 

Kolor tynku mozaikowego znajdującego się na cokole, zbliżony do koloru  

m-126 firmy „Northpol”. 

 

Dobór kolorów należy każdorazowo potwierdzić z inwestorem 

        

1.4.6 Wymiana źródeł światła. 
Przewiduje się modernizację instalacji elektrycznej polegającą na zmianie 

źródeł światła z istniejących na źródła światła wykonane w technologii LED.  

 
1.4.7 Montaż klap oddymiających, klatkę schodową. 

Projektuje się oddymianie klatki schodowej, w postaci klap oddymiających o 

powierzchni czynnej min. 5% powierzchni klatki schodowej, to jest 2,0m
2
. 

 

1.4.8 Usprawnienia dotyczące systemu grzewczego. 
 

Przewiduje się modernizację instalacji c.o. polegającą na: 

• wymianę grzejników,  

• wymianę przewodów (instalację centralnego ogrzewania wykonać z 
rur stalowych np. w systemie GEBERIT MAPRESS) 

• montaż izolacji termicznej na przewodach, 

• montaż zaworów termostatycznych, 

• montaż zaworów regulacyjnych podpionowych, 

• montaż automatycznych odpowietrzników, 

• montaż automatycznych odpowietrzników na końcach pionów, 
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• regulację hydrauliczną instalacji c.o., 

• wykonanie prac po instalacyjnych. 

II. Charakterystyka istniejących przegród. 
 

2.1 Dokumentacja fotograficzna. 
 

 

 

 

      ELEWACJA                                ELEWACJA 

POŁUDNIOWO - WSCHODNIA        POŁUDNIOWO - WSCHODNIA 

                   PATIO 
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2.2 Stan technicznych ścian i tynków 
 

Przed przystąpieniem do robót izolacyjnych należy sprawdzić stan przyczepności 

istniejącego tynku do muru na całej wysokości elewacji. W wypadku stwierdzenia 

odspojeń najeży miejscowo tynk skuć oraz wykonać uzupełnienia i wypełnienia 

szczelin. Należy również zdemontować istniejące ramy drewniane oraz ocieplenie z 

supremy na elewacji bez otworów, południowo – wschodniej, oraz południowo 

zachodniej. 

     

2.3 Ochrona cieplna istniejąca. 
 

Ściany zewnętrzne zbudowane są warstwowo z gazobetonu grubości 36cm i cegły 

ceramicznej pełnej o grubości 12cm. 

 

Współczynnik przenikania ciepła ścian: 

 

-  zewnętrznych o grubości 50 cm  U = 0,774 W/(m
2
K),  

   wymagane: U < 0,25  W/m
2
K 

 

-  zewnętrznych o grubości 60 cm, ocieplona 

    U = 0,263 W/(m
2
K), wymagane: U < 0,25  W/m

2
K 

 

-  zewnętrznych o grubości 50 cm, ocieplone supremą 
    U = 0,711 W/(m

2
K), wymagane: U < 0,25  W/m

2
K 

 

Współczynnik przenikania ciepła dla stropu nad piwnica U = 0,901 W/(m
2
K), 

wymagane: U < 0,25  W/m
2
K. 

 

Współczynnik przenikania ciepła dla podłogi na gruncie U = 0,538 W/(m
2
K), 

wymagane: U < 0,30  W/m
2
K. 

 

Współczynnik przenikania ciepła dla dachu U = 0,258 W/(m
2
K),  

wymagane: U < 0,20  W/m
2
K. 

 

Współczynniki  przenikania  ciepła  fragmentów  ścian  i  dachu  ocieplonych  w  1998r.  

są nieznacznie  wyższe  od  obecnie  obowiązujących.   

 

Współczynniki  przenikania  ciepła  dla pozostałych przegród zewnętrznych są znacznie 

wyższe od obecnie obowiązujących.   

 

Projektuje się  ocieplenie fragmentu elewacji południowo – wschodniej  

(elewacja  nie  będąca  pod  opieką  konserwatora  zabytków).  

  

Z  uwagi  na  zabytkowy  charakter obiektu  nie  rozpatruje  się  ocieplenia  ściany  

zewnętrznej  frontowej  i  tylnej.   
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Nie  rozpatruje  się ocieplenia stropu nad piwnicą z uwagi na prowadzone w piwnicy 

pod stropem instalacje. 

 

III.  Zakres i opis projektowanych prac. 
 

3.1 Ocieplenie ścian zewnętrznych 
Zaprojektowano docieplenie systemowe. 

 

Założenia architektoniczno – plastyczne  

Istotą projektu kolorystycznego jest nadanie rysu architektonicznego w nawiązaniu do 

otoczenia i istniejącej zabudowy. Zakłada się podział elewacji na partię cokołową i partię 
ścienną. Partię cokołową zaprojektowano wykończyć tynkiem mozaikowym o kolorach tak 

jak w opisie. Pozostałą część ściany wykonać zgodnie z rysunkami elewacji, okładziny 

drewniane z desek gr. 1,5cm. Tynk wykonać w fakturze „baranek” 3mm na warstwach 

podkładowych. 

 

Schemat poglądowy wykonania warstw systemowych 

 
Dobór grubości warstwy ocieplającej dobrano w oparciu o następujące obliczenia: 

      U = 
nRRR ++ 21

1
 

 

R – opór cieplny przegrody.  

 

Dla styropianu R wynosi 

 

R=D/ λ                     λ=0,032 

 

Dla wełny mineralnej R wynosi: 

 

R=D/ λ                     λ=0,035 

 

Do ocieplenia elewacji zastosować warstwę styropianu, oraz wełny (w zależności od ściany) 

12 cm. Na styropian wyłożyć powtórnie masę klejowo-szpachlową do przymocowania siatki 
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z włókna szklanego. Po wyschnięciu podłoża narzucić tynk mineralny wg załączonych 

rysunków. Narożniki budynku, okien, 

drzwi wyposażyć w systemowe 

wzmocnienia kątowe z profili 

aluminiowych i wzmocnić dwiema 

warstwami siatki. 

 

Szczegół wykonania narożników 

 

 
-ściana 

-styropian 

-narożnik 

-klej 

-siatka 

-klej 

-grunt 

-tynk 

-profil 

 

 

 

 

Tynki zewnętrzne 

Zastosować tynk mineralny w technologii systemowej na podkładach zgodnie z kartami 

informacyjnymi zastosowanych systemów oraz zgodnie z rysunkami elewacji.  

 

Uwagi dla wykonawcy 
 

Styropian. 

 

Styropianu powinien być odpowiednio wysezonowany (do 6 tygodni); skurcz jaki powstaje 

przy uwalnianiu się pentanu z pęcherzyków styropianu, może doprowadzić do powstania 

pęknięć na otynkowanej elewacji. Innym poważnym uchybieniem jest nieodpowiednie 

pokrycie arkusza zaprawą klejową np. tylko na kilka placków. Oddziaływanie wiatru 

powoduje zwiększone drgania takiej płyty, szczególnie przy braku obwodowego pasma kleju, 

co w konsekwencji grozi odklejeniem się styropianu od ściany. Dlatego wymagane jest 

pokrycie co najmniej w 40% powierzchni styropianu zaprawą klejową metodą pasmowo – 

punktową. Niewłaściwym jest szpachlowanie zaprawą szczelin w styropianie, gdyż tworzą się 
mostki cieplne – szczeliny wypełniać paskami styropianu lub pianką. Pamiętać trzeba też, że 

nie można pozostawiać styropianu narażonego na bezpośrednie działanie promieniowania 

słonecznego dłużej niż tydzień, ze względu na działanie utleniające. Po dłuższym 

naświetleniu, powierzchnię styropianu należy przetrzeć papierem ściernym i odpylić, przed 

nałożeniem warstwy zbrojonej. Styropian do zastosowań w budownictwie musi być odmiany 

FS (Fire Stop) czyli samogasnący. 
 

Przygotowanie podłoża. 

 

Zapewnienie prawidłowej przyczepności styropianu do części ściany w założeniach pracy 

systemu dociepleniowego nie jest realizowane przez okołkowanie płyt styropianowych. 
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Właściwe powiązanie styropianu realizowane jest przez klej, kołki pełnią funkcję 
uzupełniającą.  
Naklejanie docieplenia na brudne, stare powłoki malarskie, zakurzone powierzchnię nie 

zapewnia przyczepności warstwy klejowej. Dlatego też niezbędną rzeczą jest oczyszczenie 

powierzchni elewacji z brudu, luźnych powłok malarskich, zwietrzałego tynku, itp. przy 

pomocy agregatu myjącego wodą pod ciśnieniem lub skucie luźnych fragmentów tynku. 

Należy pamiętać że zmniejszenie ilości wody w zaprawie powoduje przerwanie wiązania i 

obniżenie przyczepności do podłoża i wytrzymałości. Dlatego podłoża o zwiększonej 

nasiąkliwości, w każdym przypadku trzeba pokryć preparatem gruntującym np. unigruntem, 

dla ograniczenia wsiąkania wody z zaprawy w podłoże. Pamiętać również należy o usunięciu 

z powierzchni ściany pozostałości preparatów zawierających rozpuszczalniki organiczne jak 

np. olkit w złączach prefabrykatów, gdyż działają one rozpuszczająco na styropian.  

Bardzo częstym błędem jest wyrównywanie niedokładności podłoża poprzez nakładanie 

grubszej warstwy kleju mocującego. Skutkiem jest wydłużenie czasu wiązania warstwy 

mocującej, co w przypadku przystąpienia do dalszych czynności technologicznych może 

prowadzić do wzruszenia płyt i zmniejszenia lub utraty przyczepności kleju. Kolejną 
konsekwencją jest możliwość spękań masy mocującej, jak również spowodowane skurczem 

wiązania przemieszczanie się płyt. Nie można także zapominać o niepotrzebnie nadmiernym 

zużyciu kleju mocującego. 

Przy elewacjach otynkowanych, dodatkowo, należy sprawdzić przyczepność tynku do 

podłoża. W tym celu przyklejamy w różnych miejscach elewacji próbki styropianowe o 

wymiarach ok. 10x10 cm, używając tego samego kleju, który później będzie wykorzystany do 

mocowania systemu. Po 3 dniach wykonujemy próbę oderwania. Jeżeli styropian rozerwie się 
w swojej warstwie, podłoże uznajemy za nośne, jeżeli próbki oderwiemy razem z tynkiem, w 

tych miejscach słaby tynk należy skuć i uzupełnić nową zaprawą cementowo-wapienną. 
Montując system do słabego, piaskującego się tynku ryzykujemy jego odpadnięcie i na 

niewiele się zda dodatkowe mocowanie na kołki mocujące.  

 

Ustawianie rusztowania. 

 

Rusztowanie musi być ustawione w odpowiedniej odległości od ściany, należy przewidzieć, 
że dołożymy, kilkanaście centymetrów materiału ocieplającego. Jeżeli rusztowanie będzie 

stało za blisko, pojawią się problemy z właściwym wykonaniem złącz technologicznych 

wyprawy tynkarskiej na wysokości podestów. Powierzchnie poziome takie jak attyki, gzymsy 

itp. muszą być zabezpieczone przed deszczem, nie można dopuścić, aby woda dostała się w 

głąb przegrody. Również roboty dachowe powinny być zakończone wcześniej, elewacja musi 

być zabezpieczona przed ewentualnością zacieków.  

 

Mocowanie płyt izolacyjnych. 

 

Płyty mocuje się rzędami poziomymi tak, aby spoiny pionowe między płytami w sąsiednich 

rzędach mijały się. Bardzo ważne jest dokładne wypoziomowanie pierwszej warstwy, błędy 

tutaj popełnione kumulują się w wyższych partiach. Zaleca się użycie tzw. listwy startowej – 

aluminiowego profilu, który ułatwia dokładne ułożenie pierwszej warstwy, a przy tym chroni 

dół systemu przed uszkodzeniami mechanicznymi. 

Klej mocujący nakładamy na obrzeże płyty i w kilku miejscach w środku, tak aby pokryć 
przynajmniej 40% powierzchni płyty. Błędem jest nakładanie kleju tylko w środku płyty, 

pozostawione wolne krawędzie płyty pracują, uniemożliwiając poprawne wykonanie 

kolejnych czynności.  
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Co pewien czas należy sprawdzać długą łatą (im dłuższa tym lepiej ale nie krótsza niż 2 m) 

równość powierzchni, ewentualne odchyłki nie powinny być większe niż 5 mm. Cały czas 

kontrolujemy pion i poziom.  

W obrębie narożników budynku nie należy stosować mniejszych odcinków niż połowa płyty, 

narożne krawędzie poszczególnych rzędów powinny się również mijać. W obrębie otworów 

okiennych i drzwiowych płyty mocujemy tak, aby pionowe i poziome spoiny nie pokrywały 

się z krawędziami otworów. W przeciwnym wypadku w miejscu spoin mogą pojawić się 
pęknięcia spowodowane kulminacją naprężeń wynikających z przenoszonych przez nadproża 

obciążeń, a także z wadliwie osadzonej stolarki okiennej i drzwiowej. Tej ostatniej sytuacji 

można uniknąć stosując niewielką szczelinę dylatacyjną między systemem, a ościeżnicą - 

szczelinę należy wypełnić elastycznym kitem uszczelniającym. Najlepszym jednak 

rozwiązaniem jest zastosowanie specjalnych profili wykończeniowych . Profile montuje się w 

połączeniach systemów z różnymi elementami budowlanymi, ich zastosowanie, oprócz 

uszczelnienia połączenia, pozwala otrzymać prostą, precyzyjną i estetyczną fugę.  
Nie zaleca się dokładnego docinania płyt w fazie montażu, powinny wystawać poza 

krawędzie, docinając je dokładnie po związaniu kleju. Ocieplenie ościeży wykonujemy tak, 

aby płyty ocieplające elewację nachodziły na boczne krawędzie płyt ocieplających ościeża.  

Jeżeli przy dociskaniu płyt do podłoża wyciśnie się klej poza obrys płyty, należy go dokładnie 

zebrać kielnią, klej nie może się dostać w spoiny między płytami. Płyty należy montować tak, 

aby możliwie szczelnie do siebie przylegały. Wszelkie szczeliny należy wypełnić tym samym 

materiałem izolacyjnym, w przypadku niewielkich szczelin (2-3 mm) można wykorzystać 
piankę poliuretanową o niewielkim stopniu rozprężania (nie więcej niż dwa razy). 

Wypełnianie spoin masą szpachlową, prowadzi do mostków termicznych, które w 

niesprzyjających warunkach mogą trwale odwzorować się na powierzchni wyprawy 

elewacyjnej, na powierzchniach wewnętrznych zaś, w tych miejscach para wodna może 

ulegać skraplaniu.  

Po przyklejeniu płyt należy odczekać przynajmniej trzy dni, aż klej mocujący w pełni zwiąże. 

Błędem jest szlifowanie powierzchni płyt styropianowych, czy też montaż kołków 

mocujących już następnego dnia. Prowadzi to do bardzo wyraźnego zmniejszenia 

przyczepności mocowanych płyt. 

Mogą być stosowane wyłącznie łączniki posiadające odpowiedni atest. Do osadzenia kołków 

można przystąpić najwcześniej po upływie doby od przyklejenia płyt. Mylnym jest 

przekonanie, że niedostatki klejenia wyrówna przymocowanie kołków, nawet prawidłowe 

kołkowanie, może nie zapobiec oderwaniu się styropianu, w przypadku oszczędnego 

stosowania zaprawy klejowej.  

Kołki mocuje się na przecięciu każdej spoiny pionowej i poziomej oraz dodatkowo dwa w 

środku, co daje w sumie 8 kołków / 1 m2. 
Należy dodatkowo wzmocnić narożniki budynków mocując kołki w pionowej linii co 25 cm. 
Talerzyki nie mogą wystawać poza lico ściany, nie mogą też być zbyt mocno zagłębione, w 

jednym i w drugim przypadku istnieje niebezpieczeństwo odwzorowania się kołków na 

elewacji. Głębokość zakotwienia kołka w materiale konstrukcyjnym ściany (nie bierze się pod 

uwagę tynku) powinna wynosić przynajmniej 5 cm dla materiałów monolitycznych jak beton 

i cegła pełna, oraz przynajmniej 7 - 9 cm dla pustaków ceramicznych (kołek powinien przebić 
dwie sąsiednie komory pustaka) i dla gazobetonu. 

 

Wykonanie zbrojonej warstwy szpachlowej 

 

Warstwa szpachlowa z wtopioną tkaniną zbrojącą z włókna szklanego ma za zadanie ochronę 
systemu przed wpływem naprężeń termicznych i w pewnym stopniu, również przed 
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możliwością uszkodzeń mechanicznych. Wykonanie polega na naniesieniu kleju na 

powierzchnię płyt i natychmiastowe wtopienie w jeszcze świeży klej siatki z włókna 

szklanego. Błędem jest mocowanie siatki na suchej powierzchni płyt i szpachlowanie jej 

klejem. W efekcie końcowym, ani siatka, ani płyty nie zostaną całkowicie pokryte klejem, co 

uniemożliwia poprawne działanie siatki jako zbrojenia. Wykonanie właściwej warstwy 

szpachlowej muszą jednak poprzedzić prace przygotowawcze. Nie można dopuścić do 

sytuacji aby miną zbyt długi okres pomiędzy przyklejeniem styropiany a wtopieniem siatki, 

gdyż styropian nie jest odporny na działanie promieniowania UV i pod wpływem światła 

ulega degradacji. W takiej sytuacji należy ocenić stan płyt styropianowych, powierzchnie 

pożółkłe, pylące się wymagają przeszlifowania grubym papierem ściernym.  

Prace rozpoczynamy od osadzenia kątowników ochronnych na narożnikach budynku i 

krawędziach otworów. Kątowniki zabezpieczają przed uszkodzeniami mechanicznymi, a 

jednocześnie ułatwiają wykonanie prostych i estetycznych krawędzi. Następnie należy 

obrobić ościeża. W narożach otworów należy przykleić dodatkowe wzmacniające pasy siatki 

o wymiarach ok. 20 x 45 cm pod kątem 45
0
 do krawędzi otworu.  

Niezwykle ważną sprawą jest aby poszczególne pasy siatki zachodziły na siebie na zakład o 

szerokości ok. 10 cm. 

W obrębie narożników siatka powinna być wywinięta przynajmniej 20 cm poza krawędź, 
chyba że stosowane są kątowniki z już zamocowaną siatką. Całkowita grubość warstwy 

powinna wynosić ok. 3 mm, a siatka powinna być umieszczona możliwie w środku warstwy. 

Płaszczyzna warstwy szpachlowej powinna być równa i gładka, ewentualne niedokładności 

można skorygować następnego dnia papierem ściernym. 

 

Wykonanie wyprawy elewacyjnej. 

 

Wykonanie tynków rozpoczynamy nie wcześniej, niż trzy dni po wykonaniu warstwy 

szpachlowej. Najczęściej popełniane błędy, to zła organizacja pracy na rusztowaniu, czego 

efektem są widoczne złącza technologiczne na pełnych fragmentach elewacji. Często spotyka 

się również niewłaściwe przygotowanie produktów, szczególnie zapraw proszkowych do 

rozmieszania z wodą – nie przestrzega się ilości dodawanej wody i czasów mieszania 

poszczególnych partii, co jest przyczyną późniejszych różnic kolory-stycznych na elewacji. 

Bardzo często zdarza się również praca w złych warunkach pogodowych, w zbyt niskich lub 

zbyt wysokich temperaturach. Należy też pamiętać że jest to najbardziej widoczny element 

prac dociepleniowych i dlatego należy go wykonać ze szczególną dokładnością.  
 

 

Szczegół docieplenia ościeży 

 

 
1-Ściana 

2-Klej do dociepleń 
3-Płyta z styropianu 

4-Klej do docieplania zatopiony   w siatce 

5-Tynk cienkowarstwowy 

6-Taśma uszczelniająca 

7-Profil wykończeniowy 

11-Kontownik ochronny 

12-Profil boczny parapetu 

18-Ościeża 

20-Pianka 
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Malowanie. 

 

Farby bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić: 
 

- czy dostawca dostarczył deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wyrobów z 

  odpowiednią norma lub aprobatą techniczną, 
 

- termin przydatności do użycia podany na opakowaniu, 

 

- wygląd zewnętrzny farby w każdym opakowaniu. 

Ocenę wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić wizualnie . Farba powinna    

stanowić jednorodną w kolorze i konsystencji mieszaninę. 
 

Wymagania dotyczące podłoży pod malowanie są następujące: 

 

1. Tynki zwykłe: 

 

a) nowe niemalowane tynki powinny odpowiadać wymaganiom normy 

PN-B-0100:1970. Wszelkie uszkodzenia tynków powinny być usunięte przez 

wypełnienie odpowiednią zaprawą i zatarte do równej powierzchni. 

Powierzchnia tynków powinna być pozbawiona zanieczyszczeń ( np. kurzu, rdzy, 

tłuszczy ,wykwitów solnych ). Wystające lub widoczne nieusuwalne elementy 

metalowe powinny być zabezpieczone antykorozyjnie; 

 

b) tynki malowane uprzednio farbami powinny być oczyszczone ze starej farby i 

wszelkich wykwitów oraz odkurzone i umyte wodą . Po umyciu powierzchnia 

tynków nie powinna wykazywać śladów starej farby ani pyłu po starej powłoce 

malarskiej. Uszkodzenia tynków należy naprawić odpowiednią zaprawa, a 

elementy metalowe zabezpieczyć antykorozyjnie. 

 

2. Podłoża z drewna, materiałów powinny być niezmurszałe, mieć wilgotność nie większą 
niż 12%, bez zepsutych lub wypadających sęków i zacieków żywicznych. Powierzchnia 

powinna być odkurzona i oczyszczona z plam tłuszczu, żywicy, starej farby i innych 

zanieczyszczeń. 
 
3. Elementy metalowe powinny być oczyszczone z pozostałości zaprawy, gipsu, rdzy i plam 

tłuszczu. 

 

Warunki prowadzenia robót malarskich 

 

Roboty malarskie nie powinny być prowadzone: 

 

- w temperaturze powyżej 25°C , z dodatkowym zastrzeżeniem , aby temperatura podłoża 

nie była wyższa niż 20°C. 

 

Roboty malarskie można rozpocząć, jeżeli wilgotność podłoży mineralnych przewidzianych 

pod malowanie jest nie większa niż : 

 

- podano w tablicy 1, 

- dla podłoży drewnianych nie większa niż 12% 

Tablica 1. Największa dopuszczalna wilgotność podłoży mineralnych przeznaczonych do 
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Malowania 

 

RODZAJ   FARBY Największa wilgotność 
podłoża, w % masy 

Farby dyspersyjne, na spoiwach żywicznych rozcieńczonych wodą 4 

Farby na spoiwach mineralno - organicznych 4 

 

Prace malarskie ( zabezpieczenia antykorozyjne) na podłożach stalowych prowadzić należy 

przy wilgotności względnej powietrza nie większej niż 80%. 

W pomieszczeniach zamkniętych przy pracach malarskich należy zapewnić odpowiednią 
wentylację. 

Roboty malarskie farbami rozpuszczalnikowymi należy prowadzić z dala od otwartych 

źródeł ognia. 

 

Wykonanie robót malarskich 

 

Podłoża powinny być oczyszczone i przygotowane w zależności od stosowanej farby i 

żądanej jakości robót. 

Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farby, która powinna 

zawierać: 
 

• informacje o ewentualnym środku gruntującym i o przypadkach, kiedy należy go 

  stosować, 
 

• sposób przygotowania farby do malowania, 

 

• sposób nakładania farby, w tym informacje o narzędziach ( np. pędzle, wałki, agregaty 

  malarskie ), 

 

• krotność nakładania farby oraz jej zużycie na 1m², 

 

• czas między nakładaniem kolejnych warstw, 

• zalecenia w zakresie bhp, 

 

Elementy budynku, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub 

zanieczyszczeniu, należy zabezpieczyć i osłaniać przed zabrudzeniem farbami. 

 

 

3.2 Ocieplenie dachu. 
 

Montowanie styropapy za pomocą łączników mechanicznych. 

 

Podłoże, zarówno nowe jak i stare, trzeba dobrze oczyścić z brudu oraz  

usunąć istniejące nierówności.  

Należy pamiętać, aby przed ułożeniem styropapy rozłożyć  warstwę  paraizolacyjną.  
Może  być  ona  wykonana  ze  specjalnych membran  bitumicznych  lub  folii  

polietylenowej.   

W  przypadku,  gdy  nie  ma możliwości  zastosowania  warstwy  paraizolacji,  albo  

wskazane  jest przewentylowanie spodnich warstw dachu (znajdujących się pod 
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styropianem), należy  przed  montażem  płyt  ułożyć  warstwę  z  papy  perforowanej,  

po  czym zamontować kominki wentylacyjne (1 szt. na 40-60 m
2
 powierzchni dachu).  

Ma to  na  celu  odprowadzenie   pary  wodnej  migrującej  z  wnętrza  budynku,  jak  

również  umożliwienie  odparowania  wilgoci  zalegającej  w  starych  pokładach  

dachu.   

Na  tak  przygotowanym  podłożu  można  przystąpić  do  montażu styropapy.  Płyty  

należy  układać  tak,  aby  krawędzie  boczne  sąsiadujących  ze sobą płyt były do siebie 

dobrze dociśnięte. Zakłady z papy powinny przykrywać  sąsiadujące płyty. Do 

mocowania termoizolacji w podłożu betonowym stosuje się  łączniki  składające  się  z  

teleskopu,  wkrętu  oraz  kołka  rozporowego  (np. ESSVE, EJOT). 

 

Rozkład łączników na płytach styropapy: 

 

 
 

 

Po  zamocowaniu  styropapy  można  przystąpić  do  zgrzewania  papy  

nawierzchniowej (w układzie jednowarstwowym) lub podkładowej (w układzie  

dwuwarstwowym).  Należy  pamiętać,  aby  ogień  z  palnika  nie  był  skierowany  

bezpośrednio na styropapę, gdyż może to spowodować przepalenie papy użytej  

do laminacji oraz zniszczenie struktury styropianu. Papę należy układać zgodnie  

ze  sztuką  dekarską,  dbając  o  zachowanie  odpowiednich  szerokości  zakładów.  

Należy  unikać  wywijania  papy  na  ogniomur  lub  inne  elementy  konstrukcyjne  

dachu bezpośrednio pod kątem 90 stopni. 
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1. Impregnat. 

2. Paroizolacja. 

3. Styropapa. 

4, 5. Papa termozgrzewalna. 

6. Trójkąt styropianowy oklejony papą. 
7. Listwa mocująca. 

8. Obróbka blacharska. 

 

3.3 Instalacja C.O.  w budynku. 
 

W celu poprawy funkcjonalności instalacji i podniesienia jej sprawności 

przewiduje się wymianę grzejników, wymianę przewodów, montaż izolacji 

termicznej na poziomach, montaż zaworów termostatycznych. 

Na remont instalacji c.o., zostanie sporządzony projekt branżowy. 

 

 

IV.  Uwagi końcowe. 
 

4.1 Zagadnienia BHP 
 

Roboty budowlane prowadzić zgodnie z: 

 

• warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych i montażowych, 

wydane przez MB i PMB, a także ITB – Warszawa 1990 r. 

 

• rozporządzeniem MB i PMB z dn. 28.03.1972 r. W sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy przy wykonywaniu robót budowlano- montażowych i rozbiórkowych (Dz.U. 

Nr 13 z dn. 10.04.1972r.) 
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• rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 

4.2 Atesty materiałowe 
 

Projektant zaprojektował a wykonawca stosować będzie wyroby dopuszczone do obrotu i 

stosowania, dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację bądź certyfikat 

zgodności PN lub aprobatę techniczną. 
 

4.3 Normy i przepisy tematycznie związane 
 

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.  

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi 

farbami emulsyjnymi. 

PN –70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN- 75/B-10121 Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania 

i badania przy odbiorze. 
PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły. 

Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-87/B-03002  Konstrukcje murowe 

PN-81/B-03150  Konstrukcje drewniane 

PN-84/B-03264  Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone 

PN-68/B-10020  Roboty murowe z cegły 

PN-90/B-03200  Konstrukcje stalowe 

instrukcją ITB Nr 334/96 
 

Rozporządzeniem MB i PMB Dz.U. 13/72 poz. 47, w sprawie BHP przy robotach 

budowlano-montażowych i remontowych. 

 

Rozp. Min. Gosp. z dnia 20.09.2001 (Dz.U. nr 118 poz. 1263) w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych do robót ziemnych i 

budowlanych . 

 

 

4.4 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 

a. Podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów 

i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie 

unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych,            

a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie 

jego sposobu działania.  

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

b. lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk odpadów i dróg dojazdowych, 

c. środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

• zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 

toksycznymi, 

• zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
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• możliwością powstania pożaru. 
 

4.5 Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 

jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

W budynku nie przewiduje się stosowania i składowania materiałów  niebezpiecznych 

pożarowo. Żadnego z pomieszczeń nie zakwalifikowano jako zagrożonego wybuchem. 

Między budynkami nie zachodzi okoliczność. 
 

4.6 Materiały szkodliwe dla otoczenia 
 

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 

większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez 

uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych 

materiałów na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 

szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 

wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy 

Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 

administracji państwowej. 

 

4.7 Ochrona i utrzymanie robót 
 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót. 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno 

być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie 

przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 

 
4.8 Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 

miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami 

i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych 

podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 

urządzeń lub metod. 

 

4.9 Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
 

Atesty materiałowe. 
Projektant zaprojektował a wykonawca stosować będzie wyroby dopuszczone do obrotu i 

stosowania, dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację bądź certyfikat 

zgodności PN lub aprobatę techniczną. 
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Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa przewiduje możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 

materiału w wykonywanych robotach. 

 

4.10 Sprzęt 
 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Będzie on zgodny z normami 

ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej. 

 

4.11 Transport 
 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 

materiałów. 

 
    Opracował: 
 
 
     mgr inż. arch, Bohdan Szyłański 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
„bioz”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inwestycja:  
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Termomodernizacja budynku biblioteki miejskiej, 
 ul. Rynek 21 w Kościerzynie, działka nr: 58 (obr.0011) 

 

 
Inwestor: Gmina Miejska Kościerzyna 

ul. 3 Maja 9 

83-400 Kościerzyna 

 

Lokalizacja: Działka nr: 58 obręb 0011 

ul. Rynek 21, 83-400 Kościerzyna 

 

 

Opracował: 
mgr inż. arch. Bohdan Szyłański 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Czerwiec 2015r. 
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2.1 Zakres robót dla zamierzenia budowlanego. 
 
- docieplenie elewacji zewnętrznych 

- docieplenie dachu 

- wykończenie elewacji zewnętrznych  

- częściowa wymiana stolarki okiennej 

- częściowa wymiana stolarki drzwiowej 

- wykonanie instalacji c.o.  

 
2.2 Wykaz istniejących obiektów podlegających rozbudowie. 

Brak budynków podlegających rozbudowie. 

 
2.3 Elementy zagospodarowania działki stwarzające zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia 

ludzi. 
- ruch pojazdów mechanicznych. 

 

2.4 Przewidywane zagrożenie występujące podczas realizacji robót budowlanych. 
 
- Roboty wykonywane przy użyciu elektronarzędzi. 
- Roboty wykonywane przy użyciu sprzętu ciężkiego (koparki i dźwigi) . 

 
2.5 Sposób oznakowania miejsc prowadzenia robót budowlanych. 

Miejsce prowadzenia robót należy oznaczyć taśmą sygnalizacyjną i zabezpieczyć 
przed dostępem osób trzecich. 

 
2.6 Sposób instruktarzu pracowników. 

W przypadku wykonywania prac budowlanych związanych z uzyskaniem pozwolenia 

na budowę, kierownik budowy zobowiązany jest do przeprowadzenia szkolenia BHP 

pracowników oraz do zapoznania ich z przygotowanym uprzednio planem BIOZ. 

- Rozporządzeniem MB i PMB Dz.U. 13/72 poz. 47, w sprawie BHP przy robotach 

budowlano-montażowych i remontowych.  

Rozp. Min. Gosp. z dnia 20.09.2001 (Dz.U. nr 118 poz. 1263) w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych 

do robót ziemnych, budowlanych i drogowych 

 
2.7 Środki zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót. 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 

pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 

odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 

socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 

zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
 

Opracował: 

mgr inż. arch. Bohdan Szyłański 

 


