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1.1

1.2

1.3

1.3.1

1.3.2

Podstawa opracowania

a. Zlecenie, program zamawiajgcego 1 uzgodnienia materiatlowe
z inwestorem.

b. Audyt energetyczny.

c¢. Wizja lokalna w terenie z wykonaniem ogledzin stanu istniejagcego
oraz inwentaryzacji.

Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt termomodernizacji budynku biblioteki
miejskiej znajdujacego si¢ przy ulicy Rynek 21, na dziatce nr: 58 obreb 0011 w

miejscowosci Koscierzyna.

Opis istniejacego budynku.

Powierzchnia netto - 924,00 m>
Powierzchnia zabudowy - 275,00 m>
Kubatura czgsci ogrzewanej budynku - 3198,00 m’
Wysokos$¢ kondygnacji w Swietle - 25-28m

Opis i konstrukcja budynku.

Budynek zostal zbudowany w latach 1985 — 1990 na fundamentach
budynku przedwojennego, w technologii tradycyjne;.

Budynek posiada 3 kondygnacje uzytkowe, jest czesSciowo podpiwniczony,
posiada dwie klatki schodowe.

Sciany zewnetrzne zbudowane sg warstwowo z gazobetonu o grubosci 36 cm i
cegly ceramicznej pelnej o grubosci 12 cm.

Stropy mig¢dzy kondygnacjami wykonane s3 z plyt konstrukcyjnych o
grubosci 24 cm.

Dach nad ostatnig kondygnacja jest oparty na konstrukcji stalowej, ocieplony
10 cm welny mineralnej, kryty papa termozgrzewalna.

W 1998 r. czegs¢ scian zewnetrznych (fragmenty, gdzie zezwolil na
ocieplenie konserwator zabytkéw) oraz dach zostato ocieplone 10 cm
styropianu. Fragment elewacji potudniowo — wschodni jest ocieplony suprema.

Stolarka okienna i drzwiowa.

W budynku znajdujg si¢ okna drewniane, zespolone tréjszybowe (okna
wymienione w 2009 r.) oraz jedno okno dwuszybowe (starego typu).

Drzwi zewnetrzne sg drewniane petne lub stalowe pelne, starego typu — na
zapleczu oraz nowe drzwi od frontu.

1.3.3 Wentylacja
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Wentylacja pomieszczen realizowana jest grawitacyjnie poprzez kanaly i
kratki wywiewne. Nawiew realizowany jest poprzez infiltracje — nieszczelnosci
w stolarce okiennej i drzwiowe;.

1.3.4 Zrédlo ciepta.
Zrédlem ciepta dla budynku jest jednofunkcyjny wezet cieptowniczy
usytuowany w piwnicy budynku. Wezel posiada automatyke i1 regulacje
pogodowa.

1.3.5 System przygotowania cieplej wody.
W budynku nie istnieje centralna instalacja cieptej wody uzytkowe;.

Ciepla woda przygotowywana jest miejscowo w elektrycznych
podgrzewaczach.

1.4 Zakres prac remontowo — budowlanych.

1.4.1 Ocieplenie Scian zewnetrznych.

Docieplenie $cian zewnetrznych, elewacji potudniowo — wschodniej, oraz
elewacji potudniowo - zachodniej, budynku powinno zosta¢ wykonane metoda
bezspoinowa (BSO) wg instrukcji ITB, polegajaca na przymocowaniu do §cian
od zewnatrz warstwy izolacyjnej ze styropianu, lub wetny mineralnej, na ktorej
nalezy wykona¢ warstwe fakturowg na siatce.

Planuje si¢ rowniez odtworzenie sztukaterii elewacyjnej na nowej powierzchni
elewacji, w taki sposéb aby ksztattem nie odbiegata od oryginatu wykonane z
desek impregnowanych gr 1,5cm.

- Sciany zewnetrzne patio: styropian EPS 032 Fasada gr. 12 cm o
wspotczynniku A< 0,032 W/(m*K)

- Sciana petna elewacji poludniowo — wschodniej: welna mineralna Fasada gr.
14 cm o wspétczynniku A< 0,035 W/(m*K)

- Sciana zewnetrzna elewacji potudniowo — zachodniej: wetna mineralna
Fasada gr. 14 cm o wspéiczynniku A< 0,035 W/(m*K)

1.4.2 Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej.

Przewiduje si¢ wymian¢ dwdch starych drewnianych okienek na elewacji
tylnej budynku, na kondygnacji przyziemia, oraz jednego starego okna w patio,
na okna jednoramowe z PCV, rozwierno - uchylne, oszklone szybg zespolong
podwdijna, o wspétczynniku przenikania U=1,30 W/(m* K), wedtug
zestawienia.

Przewiduje si¢ rowniez wymiang¢ drzwi wejsciowych do budynku,
znajdujacych si¢ na elewacji tylnej, proponuje si¢ zamontowanie szczelnych
drzwi o wspétezynniku przenikania U=1,70 W/(m” K), wedtug zestawienia.
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1.4.3 Ocieplenie dachu.

Projektuje si¢ dociplenie dachu na budynku, styropapg grubosci 16cm,
mocowang na kotki, oraz wykonczenie potaci dachu papg termozgrzewalna.

Przed przystagpieniem do docieplenia dachu, nalezy zdjac¢ istniejace warstwy
znajdujace sie na dachu, oraz przygotowac powierzchni¢, do potozenia
ocieplenia, wedtug technologii montazu. Przewiduje si¢ rOwniez przetozenie
instalacji przeciwoblodzeniowej.

1.4.4 Wykonczenie elewacji.

Projektuje si¢ wykonczenie $cian cienkowarstwowymi tynkami silikonowymi,
lub mineralnymi, malowanymi farbami silikonowymi, o fakturze nakrapianej
oraz tynk mozaikowy na cokoét.

1.4.5 Malowanie, kolorystyka.

Powierzchnie $cian zewnetrznych projektuje si¢ pokry¢ kolorem nr: C3072,
wedtug palety ,,KNAUF classic ‘04”, kolor drewna ciemny braz, zblizony do
koloru istniejacych na elewacji elementow drewnianych (RAL 8016).

— e 7

Kolor tynku mozaikowego znajdujacego si¢ na cokole, zblizony do koloru
m-126 firmy ,,Northpol”.

Dob6r koloréw nalezy kazdorazowo potwierdzi¢ z inwestorem

1.4.6 Wymiana zrédel $wiatla.
Przewiduje si¢ modernizacje¢ instalacji elektrycznej polegajaca na zmianie
zrodet §wiatta z istniejgcych na zrédia §wiatla wykonane w technologii LED.

1.4.7 Montaz klap oddymiajacych, klatke schodow3.
Projektuje si¢ oddymianie klatki schodowej, w postaci klap oddymiajacych o
powierzchni czynnej min. 5% powierzchni klatki schodowej, to jest 2,0m”.

1.4.8 Usprawnienia dotyczace systemu grzewczego.

Przewiduje si¢ modernizacje instalacji c.o. polegajacg na:
* wymiang grzejnikow,
* wymiang przewodow (instalacj¢ centralnego ogrzewania wykona¢ z
rur stalowych np. w systemie GEBERIT MAPRESS)
* montaz izolacji termicznej na przewodach,
* montaz zaworOw termostatycznych,
* montaz zaworéw regulacyjnych podpionowych,
* montaz automatycznych odpowietrznikéw,
* montaz automatycznych odpowietrznikéw na koncach pionéw,
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* regulacje hydrauliczng instalacji c.o.,
* wykonanie prac po instalacyjnych.

II. Charakterystyka istniejacych przegrod.

2.1 Dokumentacja fotograficzna.

ELEWACIJA ELEWACIJA
POLUDNIOWO - WSCHODNIA POLUDNIOWO - WSCHODNIA
PATIO
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2.2  Stan technicznych $cian i tynkéw

Przed przystapieniem do robdt izolacyjnych nalezy sprawdzi¢ stan przyczepnosci
istniejgcego tynku do muru na catej wysokosci elewacji. W wypadku stwierdzenia
odspojen najezy miejscowo tynk sku¢ oraz wykona¢ uzupelnienia i wypetnienia
szczelin. Nalezy rowniez zdemontowac istniejagce ramy drewniane oraz ocieplenie z
supremy na elewacji bez otworéw, potudniowo — wschodniej, oraz potludniowo
zachodnie;j.

2.3  Ochrona cieplna istniejaca.

Sciany zewnetrzne zbudowane sa warstwowo z gazobetonu grubosci 36¢m i cegly
ceramicznej petnej o grubosci 12cm.

Wspolczynnik przenikania ciepta Scian:

- zewnetrznych o grubosci 50 cm U =0,774 W/(mzK),
wymagane: U < 0,25 W/m’K

- zewngtrznych o grubosci 60 cm, ocieplona
U=0,263 W/(mzK), wymagane: U < 0,25 W/m?K

- zewnetrznych o grubosci 50 cm, ocieplone supremag
U = 0,711 W/(m’K), wymagane: U < 0,25 W/m’K

Wsp6tczynnik przenikania ciepta dla stropu nad piwnica U = 0,901 W/(m’K),
wymagane: U < 0,25 W/m’K.

Wspétczynnik przenikania ciepta dla podtogi na gruncie U = 0,538 W/ (m’K),
wymagane: U < 0,30 W/m’K.

Wsp6tezynnik przenikania ciepta dla dachu U = 0,258 W/(m’K),
wymagane: U < 0,20 W/m’K.

Wspolczynniki przenikania ciepta fragmentéw scian 1 dachu ocieplonych w 1998r.
sg nieznacznie wyzsze od obecnie obowigzujacych.

Wspoétczynniki przenikania ciepta dla pozostatych przegréd zewnetrznych sg znacznie
wyzsze od obecnie obowigzujacych.

Projektuje si¢ ocieplenie fragmentu elewacji potudniowo — wschodnie;j
(elewacja nie bedaca pod opieka konserwatora zabytkdéw).

Z uwagi na zabytkowy charakter obiektu nie rozpatruje si¢ ocieplenia Sciany
zewngtrznej frontowej 1 tylne;j.
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Nie rozpatruje si¢ ocieplenia stropu nad piwnicg z uwagi na prowadzone w piwnicy
pod stropem instalacje.

III. _Zakres i opis projektowanych prac.

3.1  Ocieplenie Scian zewnetrznych
Zaprojektowano docieplenie systemowe.

Zatozenia architektoniczno — plastyczne

Istota projektu kolorystycznego jest nadanie rysu architektonicznego w nawigzaniu do
otoczenia i istniejgcej zabudowy. Zaktada si¢ podzial elewacji na parti¢ cokolowg i parti¢
scienng. Parti¢ cokolowg zaprojektowano wykonczy¢ tynkiem mozaikowym o kolorach tak
jak w opisie. Pozostatg czg$¢ $ciany wykona¢ zgodnie z rysunkami elewacji, oktadziny
drewniane z desek gr. 1,5cm. Tynk wykona¢ w fakturze ,baranek” 3mm na warstwach
podktadowych.

Schemat pogladowy wykonania warstw systemowych

Dobér grubosci warstwy ocieplajacej dobrano w oparciu o nastgpujace obliczenia:
1

- R, +R, +R,
R — op6r cieplny przegrody.
Dla styropianu R wynosi
R=D/ A 2=0,032
Dla welny mineralnej R wynosi:
R=D/ A A=0,035

Do ocieplenia elewacji zastosowa¢ warstwe styropianu, oraz welny (w zalezno$ci od $ciany)
12 cm. Na styropian wylozy¢ powtdérnie mas¢ klejowo-szpachlowg do przymocowania siatki
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z witokna szklanego. Po wyschnigciu podloza narzuci¢ tynk mineralny wg zataczonych
rysunkéw. Narozniki budynku, okien,
drzwi  wyposazy¢ w  systemowe
wzmocnienia katowe zZ profili
aluminiowych 1 wzmocni¢ dwiema
warstwami siatki.

Szczegdt wykonania naroznikow

-§ciana
-styropian
-naroznik
-klej

-siatka

-klej

-grunt

-tynk

-profil

Tynki zewnetrzne
Zastosowac¢ tynk mineralny w technologii systemowej na podktadach zgodnie z kartami
informacyjnymi zastosowanych systemow oraz zgodnie z rysunkami elewacji.

Uwagi dla wykonawcy

Styropian.

Styropianu powinien by¢ odpowiednio wysezonowany (do 6 tygodni); skurcz jaki powstaje
przy uwalnianiu si¢ pentanu z pecherzykéw styropianu, moze doprowadzi¢ do powstania
peknig¢ na otynkowanej elewacji. Innym powaznym uchybieniem jest nieodpowiednie
pokrycie arkusza zaprawag klejowa np. tylko na kilka plackéw. Oddzialywanie wiatru
powoduje zwickszone drgania takiej ptyty, szczegdlnie przy braku obwodowego pasma kleju,
co w konsekwencji grozi odklejeniem si¢ styropianu od Sciany. Dlatego wymagane jest
pokrycie co najmniej w 40% powierzchni styropianu zaprawa klejowa metodg pasmowo —
punktowg. Niewlasciwym jest szpachlowanie zaprawg szczelin w styropianie, gdyz tworzg si¢
mostki cieplne — szczeliny wypelnia¢ paskami styropianu lub pianka. Pamigtac trzeba tez, ze
nie mozna pozostawia¢ styropianu narazonego na bezposrednie dzialanie promieniowania
stonecznego dluzej niz tydzien, ze wzglegdu na dzialanie utleniajagce. Po dluzszym
naswietleniu, powierzchni¢ styropianu nalezy przetrze¢ papierem Sciernym 1 odpyli¢, przed
natozeniem warstwy zbrojonej. Styropian do zastosowan w budownictwie musi by¢ odmiany
FS (Fire Stop) czyli samogasnacy.

Przygotowanie podtoza.

Zapewnienie prawidtowej przyczepnosci styropianu do czgSci Sciany w zalozeniach pracy
systemu dociepleniowego nie jest realizowane przez okotkowanie ptyt styropianowych.
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Wiasciwe powigzanie styropianu realizowane jest przez klej, kolki petnig funkcje
uzupetniajacay.

Naklejanie docieplenia na brudne, stare powloki malarskie, zakurzone powierzchni¢ nie
zapewnia przyczepnosci warstwy klejowej. Dlatego tez niezbedng rzeczg jest oczyszczenie
powierzchni elewacji z brudu, luznych powtok malarskich, zwietrzalego tynku, itp. przy
pomocy agregatu myjacego wodg pod cisnieniem lub skucie luznych fragmentéw tynku.
Nalezy pami¢ta¢ ze zmniejszenie ilosci wody w zaprawie powoduje przerwanie wigzania 1
obnizenie przyczepnosci do podtoza i wytrzymalosci. Dlatego podioza o zwigkszonej
nasigkliwosci, w kazdym przypadku trzeba pokry¢ preparatem gruntujagcym np. unigruntem,
dla ograniczenia wsigkania wody z zaprawy w podtoze. Pami¢ta¢ réwniez nalezy o usunigciu
z powierzchni $ciany pozostatosci preparatow zawierajacych rozpuszczalniki organiczne jak
np. olkit w ztgczach prefabrykatéw, gdyz dziataja one rozpuszczajgco na styropian.

Bardzo czegstym bledem jest wyréwnywanie niedokladnoSci podioza poprzez naktadanie
grubszej warstwy kleju mocujacego. Skutkiem jest wydluzenie czasu wigzania warstwy
mocujacej, co w przypadku przystgpienia do dalszych czynnosci technologicznych moze
prowadzi¢ do wzruszenia plyt i zmniejszenia lub utraty przyczepnosci kleju. Kolejna
konsekwencja jest mozliwos¢ spekan masy mocujgcej, jak rowniez spowodowane skurczem
wigzania przemieszczanie si¢ ptyt. Nie mozna takze zapomina¢ o niepotrzebnie nadmiernym
zuzyciu kleju mocujacego.

Przy elewacjach otynkowanych, dodatkowo, nalezy sprawdzi¢ przyczepnos¢ tynku do
podtoza. W tym celu przyklejamy w réznych miejscach elewacji prébki styropianowe o
wymiarach ok. 10x10 cm, uzywajac tego samego kleju, ktory pozniej bedzie wykorzystany do
mocowania systemu. Po 3 dniach wykonujemy probe oderwania. Jezeli styropian rozerwie si¢
w swojej warstwie, podtoze uznajemy za nosne, jezeli probki oderwiemy razem z tynkiem, w
tych miejscach staby tynk nalezy sku¢ i uzupeini¢ nowg zaprawg cementowo-wapienng.
Montujgc system do stabego, piaskujacego si¢ tynku ryzykujemy jego odpadnigcie i na
niewiele si¢ zda dodatkowe mocowanie na kotki mocujgce.

Ustawianie rusztowania.

Rusztowanie musi by¢ ustawione w odpowiedniej odlegtosci od Sciany, nalezy przewidziec,
ze dotozymy, kilkanascie centymetrow materialu ocieplajacego. Jezeli rusztowanie bedzie
stalo za blisko, pojawig si¢ problemy z witasciwym wykonaniem ztgcz technologicznych
wyprawy tynkarskiej na wysokosci podestow. Powierzchnie poziome takie jak attyki, gzymsy
itp. muszg by¢ zabezpieczone przed deszczem, nie mozna dopusci¢, aby woda dostata si¢ w
gltab przegrody. Réwniez roboty dachowe powinny by¢ zakonczone wczesniej, elewacja musi
by¢ zabezpieczona przed ewentualnoscig zaciekdw.

Mocowanie ptyt izolacyjnych.

Plyty mocuje si¢ rzedami poziomymi tak, aby spoiny pionowe mig¢dzy ptytami w sgsiednich
rzedach mijaty si¢. Bardzo wazne jest doktadne wypoziomowanie pierwszej warstwy, bledy
tutaj popetnione kumulujg si¢ w wyzszych partiach. Zaleca si¢ uzycie tzw. listwy startowej —
aluminiowego profilu, ktéry utatwia doktadne utozenie pierwszej warstwy, a przy tym chroni
dot systemu przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Klej mocujacy naktadamy na obrzeze ptyty i w kilku miejscach w $rodku, tak aby pokry¢
przynajmniej 40% powierzchni ptyty. Bledem jest naktadanie kleju tylko w srodku plyty,
pozostawione wolne krawedzie plyty pracuja, uniemozliwiajagc poprawne wykonanie
kolejnych czynnosci.
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Co pewien czas nalezy sprawdza¢ dtugg tatg (im dtuzsza tym lepiej ale nie krétsza niz 2 m)
réwnos¢ powierzchni, ewentualne odchylki nie powinny by¢ wieksze niz 5 mm. Caty czas
kontrolujemy pion i poziom.

W obrebie naroznikéw budynku nie nalezy stosowa¢ mniejszych odcinkéw niz potowa piyty,
narozne krawedzie poszczegdlnych rzedéw powinny si¢ rowniez mijac. W obrebie otworéw
okiennych i drzwiowych plyty mocujemy tak, aby pionowe i poziome spoiny nie pokrywaty
si¢ z krawegdziami otworéw. W przeciwnym wypadku w miejscu spoin mogg pojawic si¢
pekniecia spowodowane kulminacjg napr¢zen wynikajacych z przenoszonych przez nadproza
obcigzen, a takze z wadliwie osadzonej stolarki okiennej 1 drzwiowej. Tej ostatniej sytuacji
mozna unikng¢ stosujgc niewielkg szczeling dylatacyjng miedzy systemem, a o$cieznica -
szczeling nalezy wypetni¢ elastycznym kitem uszczelniajacym. Najlepszym jednak
rozwigzaniem jest zastosowanie specjalnych profili wykonczeniowych . Profile montuje si¢ w
potaczeniach systeméw z réznymi elementami budowlanymi, ich zastosowanie, oprdcz
uszczelnienia polaczenia, pozwala otrzymac prosta, precyzyjng i estetyczng fuge.

Nie zaleca si¢ dokladnego docinania plyt w fazie montazu, powinny wystawa¢ poza
krawedzie, docinajac je dokladnie po zwigzaniu kleju. Ocieplenie osciezy wykonujemy tak,
aby ptyty ocieplajgce elewacje nachodzity na boczne krawedzie ptyt ocieplajacych oScieza.
Jezeli przy dociskaniu ptyt do podioza wycisnie si¢ klej poza obrys plyty, nalezy go doktadnie
zebra¢ kielnig, klej nie moze si¢ dosta¢ w spoiny mi¢dzy ptytami. Ptyty nalezy montowac tak,
aby mozliwie szczelnie do siebie przylegaly. Wszelkie szczeliny nalezy wypelni¢ tym samym
materialem izolacyjnym, w przypadku niewielkich szczelin (2-3 mm) mozna wykorzystac¢
piank¢ poliuretanowa o niewielkim stopniu rozprezania (nie wigcej niz dwa razy).
Wypetnianie spoin masg szpachlowg, prowadzi do mostkow termicznych, ktére w
niesprzyjajacych warunkach mogg trwale odwzorowa¢ si¢ na powierzchni wyprawy
elewacyjnej, na powierzchniach wewnetrznych zas, w tych miejscach para wodna moze
ulega¢ skraplaniu.

Po przyklejeniu ptyt nalezy odczeka¢ przynajmniej trzy dni, az klej mocujacy w petni zwigze.
Bledem jest szlifowanie powierzchni plyt styropianowych, czy tez montaz kotkow
mocujacych juz nastepnego dnia. Prowadzi to do bardzo wyraznego zmniejszenia
przyczepno$ci mocowanych ptyt.

Moga by¢ stosowane wylgcznie taczniki posiadajgce odpowiedni atest. Do osadzenia kotkéw
mozna przystagpi¢ najwczesniej po uptywie doby od przyklejenia ptyt. Mylnym jest
przekonanie, ze niedostatki klejenia wyréwna przymocowanie kotkéw, nawet prawidlowe
kotkowanie, moze nie zapobiec oderwaniu si¢ styropianu, w przypadku oszczednego
stosowania zaprawy klejowej.

Kotki mocuje si¢ na przecigciu kazdej spoiny pionowej i poziomej oraz dodatkowo dwa w
srodku, co daje w sumie 8 kotkéw / 1 m2.

Nalezy dodatkowo wzmocni¢ narozniki budynkéw mocujgc kotki w pionowej linii co 25 cm.
Talerzyki nie moga wystawac poza lico $ciany, nie mogg tez by¢ zbyt mocno zaglgbione, w
jednym 1 w drugim przypadku istnieje niebezpieczenstwo odwzorowania si¢ kotkéw na
elewacji. Glebokos¢ zakotwienia kotka w materiale konstrukcyjnym Sciany (nie bierze si¢ pod
uwage tynku) powinna wynosi¢ przynajmniej 5 cm dla materiatdw monolitycznych jak beton
1 cegla petna, oraz przynajmniej 7 - 9 cm dla pustakéw ceramicznych (kotek powinien przebic¢
dwie sasiednie komory pustaka) 1 dla gazobetonu.

Wykonanie zbrojonej warstwy szpachlowej

Warstwa szpachlowa z wtopiong tkaning zbrojacg z wtdkna szklanego ma za zadanie ochrong
systemu przed wplywem napr¢zen termicznych i w pewnym stopniu, réwniez przed
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mozliwoscig uszkodzen mechanicznych. Wykonanie polega na naniesieniu kleju na
powierzchni¢ ptyt i natychmiastowe wtopienie w jeszcze Swiezy klej siatki z widkna
szklanego. Btedem jest mocowanie siatki na suchej powierzchni ptyt i szpachlowanie jej
klejem. W efekcie koncowym, ani siatka, ani ptyty nie zostang catkowicie pokryte klejem, co
uniemozliwia poprawne dziatanie siatki jako zbrojenia. Wykonanie wlasciwej warstwy
szpachlowej musza jednak poprzedzi¢ prace przygotowawcze. Nie mozna dopusci¢ do
sytuacji aby ming zbyt dtugi okres pomigdzy przyklejeniem styropiany a wtopieniem siatki,
gdyz styropian nie jest odporny na dziatanie promieniowania UV i pod wpltywem Swiatla
ulega degradacji. W takiej sytuacji nalezy oceni¢ stan ptyt styropianowych, powierzchnie
pozoikte, pylace si¢ wymagaja przeszlifowania grubym papierem $ciernym.

Prace rozpoczynamy od osadzenia katownikoéw ochronnych na naroznikach budynku 1
krawedziach otworéw. Katowniki zabezpieczaja przed uszkodzeniami mechanicznymi, a
jednoczesnie utatwiaja wykonanie prostych 1 estetycznych krawedzi. Nast¢pnie nalezy
obrobi¢ oscieza. W narozach otworéw nalezy przyklei¢ dodatkowe wzmacniajace pasy siatki
o wymiarach ok. 20 x 45 cm pod katem 45" do krawedzi otworu.

Niezwykle wazna sprawa jest aby poszczegdlne pasy siatki zachodzily na siebie na zaktad o
szerokosci ok. 10 cm.

W obrebie naroznikéw siatka powinna by¢ wywinigta przynajmniej 20 cm poza krawedz,
chyba ze stosowane sg katowniki z juz zamocowang siatkg. Calkowita grubo$¢ warstwy
powinna wynosi¢ ok. 3 mm, a siatka powinna by¢ umieszczona mozliwie w srodku warstwy.
Ptaszczyzna warstwy szpachlowej powinna by¢ réwna i1 gladka, ewentualne niedoktadnosci
mozna skorygowac nast¢pnego dnia papierem $ciernym.

Wykonanie wyprawy elewacyjnej.

Wykonanie tynkéw rozpoczynamy nie wczesniej, niz trzy dni po wykonaniu warstwy
szpachlowej. Najczescie] popelniane btedy, to zta organizacja pracy na rusztowaniu, czego
efektem sg widoczne ztacza technologiczne na petnych fragmentach elewacji. Czesto spotyka
si¢ rowniez niewlasciwe przygotowanie produktow, szczegdlnie zapraw proszkowych do
rozmieszania z woda — nie przestrzega si¢ ilosci dodawanej wody 1 czaséw mieszania
poszczegblnych partii, co jest przyczyng pdzniejszych réznic kolory-stycznych na elewaciji.
Bardzo czesto zdarza si¢ rowniez praca w ztych warunkach pogodowych, w zbyt niskich lub
zbyt wysokich temperaturach. Nalezy tez pami¢ta¢ ze jest to najbardziej widoczny element
prac dociepleniowych i dlatego nalezy go wykonac¢ ze szczeg6lng doktadnoscia.

Szczegét docieplenia oSciezy

1-Sciana

2-Klej do docieplen
3-Plyta z styropianu
4-Klej do docieplania zatopiony w siatce
5-Tynk cienkowarstwowy
6-Tasma uszczelniajaca
7-Profil wykonczeniowy
11-Kontownik ochronny
12-Profil boczny parapetu
18-Oscieza

20-Pianka
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Malowanie.
Farby bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:

- czy dostawca dostarczyt deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wyrobow z
odpowiednig norma lub aprobatg techniczna,

- termin przydatnos$ci do uzycia podany na opakowaniu,

- wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.
Ocen¢ wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ wizualnie . Farba powinna
stanowi¢ jednorodng w kolorze i konsystencji mieszaning.

Wymagania dotyczace podtozy pod malowanie sa nast¢pujace:
1. Tynki zwykle:

a) nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-B-0100:1970. Wszelkie uszkodzenia tynkéw powinny by¢ usunigte przez
wypelnienie odpowiednig zaprawg i zatarte do réwnej powierzchni.
Powierzchnia tynkéw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen ( np. kurzu, rdzy,
tluszczy ,wykwitéw solnych ). Wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy
metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie;

b) tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i
wszelkich wykwitéw oraz odkurzone i umyte woda . Po umyciu powierzchnia
tynkéw nie powinna wykazywac¢ §ladow starej farby ani pytu po starej powtoce
malarskiej. Uszkodzenia tynkow nalezy naprawi¢ odpowiednia zaprawa, a
elementy metalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

2. Podloza z drewna, materiatdw powinny by¢ niezmurszate, mie¢ wilgotno$¢ nie wigksza
niz 12%, bez zepsutych lub wypadajacych sekéw i zaciekéw zywicznych. Powierzchnia
powinna by¢ odkurzona i oczyszczona z plam tluszczu, zywicy, starej farby i innych
zanieczyszczen.

3. Elementy metalowe powinny by¢ oczyszczone z pozostalosci zaprawy, gipsu, rdzy i plam
ttuszczu.

Warunki prowadzenia rob6t malarskich
Roboty malarskie nie powinny by¢ prowadzone:

- w temperaturze powyzej 25°C , z dodatkowym zastrzezeniem , aby temperatura podtoza
nie byta wyzsza niz 20°C.

Roboty malarskie mozna rozpoczac, jezeli wilgotnos¢ podiozy mineralnych przewidzianych
pod malowanie jest nie wi¢ksza niz :

- podano w tablicy 1,
- dla podtozy drewnianych nie wigksza niz 12%
Tablica 1. Najwigksza dopuszczalna wilgotnos¢ podtozy mineralnych przeznaczonych do
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Malowania

RODZAJ FARBY Najwigksza wilgotnos¢
podtoza, w % masy
Farby dyspersyjne, na spoiwach zywicznych rozcienczonych woda 4
Farby na spoiwach mineralno - organicznych 4

Prace malarskie ( zabezpieczenia antykorozyjne) na podtozach stalowych prowadzi¢ nalezy
przy wilgotno$ci wzglednej powietrza nie wigkszej niz 80%.

W pomieszczeniach zamknigtych przy pracach malarskich nalezy zapewni¢ odpowiednia
wentylacje.

Roboty malarskie farbami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z dala od otwartych
zrodet ognia.

Wykonanie rob6t malarskich

Podltoza powinny by¢ oczyszczone i przygotowane w zaleznosci od stosowanej farby i
zadanej jakosci robot.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farby, ktéra powinna
zawierac:

¢ informacje o ewentualnym Srodku gruntujgcym i o przypadkach, kiedy nalezy go
stosowac,

* sposob przygotowania farby do malowania,

* sposOb naktadania farby, w tym informacje o narzedziach ( np. pedzle, walki, agregaty
malarskie ),

* krotnos¢ nakladania farby oraz jej zuzycie na Im?2,

* czas miedzy naktadaniem kolejnych warstw,
* zalecenia w zakresie bhp,

Elementy budynku, ktére w czasie rob6t malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub
zanieczyszczeniu, nalezy zabezpieczy¢ 1 ostania¢ przed zabrudzeniem farbami.

3.2  Ocieplenie dachu.

Montowanie styropapy za pomocg facznikéw mechanicznych.

Podtoze, zar6wno nowe jak i stare, trzeba dobrze oczysci¢ z brudu oraz

usung¢ istniejgce nierdwnosci.

Nalezy pamigtac, aby przed utozeniem styropapy roztozy¢ warstwe paraizolacyjng.
Moze by¢ ona wykonana ze specjalnych membran bitumicznych lub folii
polietylenowe;.

W przypadku, gdy nie ma mozliwoSci zastosowania warstwy paraizolacji, albo
wskazane jest przewentylowanie spodnich warstw dachu (znajdujacych si¢ pod
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styropianem), nalezy przed montazem plyt utozy¢ warstwe z papy perforowane;j,
po czym zamontowac¢ kominki wentylacyjne (1 szt. na 40-60 m? powierzchni dachu).
Mato na celu odprowadzenie pary wodnej migrujacej z wnetrza budynku, jak
rowniez umozliwienie odparowania wilgoci zalegajacej w starych poktadach
dachu.

Na tak przygotowanym podiozu mozna przystapi¢ do montazu styropapy. Plyty
nalezy uklada¢ tak, aby krawedzie boczne sasiadujacych ze sobg ptyt byty do siebie
dobrze docisnigte. Zaktady z papy powinny przykrywac¢ sgsiadujgce ptyty. Do
mocowania termoizolacji w podtozu betonowym stosuje si¢ taczniki skladajace si¢ z
teleskopu, wkretu oraz kotka rozporowego (np. ESSVE, EJOT).

Rozktad tacznikéw na plytach styropapy:

| min 8 cm

& - & "
Dla strefy naroznej

] ] @

-] L ] &

] & &
Dla strefy brzegowej

& & &

#® &
Dla strefy wewngtrzne)

]

Po zamocowaniu styropapy mozna przystapi¢ do zgrzewania papy
nawierzchniowej (w uktadzie jednowarstwowym) lub podktadowej (w uktadzie
dwuwarstwowym). Nalezy pamig¢ta¢, aby ogien z palnika nie byt skierowany
bezposrednio na styropape, gdyz moze to spowodowac przepalenie papy uzytej

do laminacji oraz zniszczenie struktury styropianu. Pap¢ nalezy uktada¢ zgodnie
ze sztukg dekarskg, dbajac o zachowanie odpowiednich szerokosci zakladdw.
Nalezy unika¢ wywijania papy na ogniomur lub inne elementy konstrukcyjne
dachu bezposrednio pod katem 90 stopni.
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1. Impregnat.

2. Paroizolacja.

3. Styropapa.

4, 5. Papa termozgrzewalna.

6. Tréjkat styropianowy oklejony papa.
7. Listwa mocujgca.

8. Obrdbka blacharska.

3.3 Instalacja C.O. w budynku.

W celu poprawy funkcjonalnosci instalacji i podniesienia jej sprawnos$ci
przewiduje si¢ wymiang grzejnikdw, wymiang¢ przewodow, montaz izolacji
termicznej na poziomach, montaz zaworow termostatycznych.

Na remont instalacji c.o., zostanie sporzadzony projekt branzowy.

IV. Uwagi koncowe.

4.1 Zagadnienia BHP
Roboty budowlane prowadzi¢ zgodnie z:

* warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych i montazowych,
wydane przez MB i PMB, a takze ITB — Warszawa 1990 r.

* rozporzadzeniem MB i PMB z dn. 28.03.1972 r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano- montazowych i rozbiérkowych (Dz.U.
Nr 13 z dn. 10.04.1972r.)
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* rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997r. w sprawie
ogdllnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

4.2  Atesty materialowe

Projektant zaprojektowat a wykonawca stosowac begdzie wyroby dopuszczone do obrotu i
stosowania, dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracj¢ badz certyfikat
zgodnosci PN lub aprobate techniczng.

43  Normy i przepisy tematycznie zwigzane

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi 1 wodorozcienczalnymi
farbami emulsyjnymi.

PN -70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN- 75/B-10121 Oktadziny z ptytek sciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania
1 badania przy odbiorze.

PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegtly.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe

PN-81/B-03150 Konstrukcje drewniane

PN-84/B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe 1 sprezone

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe

instrukcja ITB Nr 334/96

Rozporzadzeniem MB 1 PMB Dz.U. 13/72 poz. 47, w sprawie BHP przy robotach
budowlano-montazowych i remontowych.

Rozp. Min. Gosp. z dnia 20.09.2001 (Dz.U. nr 118 poz. 1263) w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych do robét ziemnych i
budowlanych .

44  Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy
dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:
a. Podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisOw
1 norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i1 innych,
a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstaltych w nastepstwie
jego sposobu dziatania.
Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
b. lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk odpadéw i drég dojazdowych,
c. $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
* zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,
* zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
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* mozliwoscig powstania pozaru.

4.5  Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym
jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.
W budynku nie przewiduje si¢ stosowania i skladowania materiatéw niebezpiecznych
pozarowo. Zadnego z pomieszczen nie zakwalifikowano jako zagroZonego wybuchem.
Migdzy budynkami nie zachodzi okolicznos¢.

4.6  Materialy szkodliwe dla otoczenia

Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatdéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu
wickszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do rob6t beda miaty aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajacg brak szkodliwego oddziatywania tych
materialéw na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, a po zakonczeniu robo6t ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy
Zamawiajacy powinien otrzymac¢ zgode¢ na uzycie tych materiatéw od wlasciwych organéw
administracji panstwowej.

4.7  Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochron¢ robot i1 za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do rob6t od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robaét.

Wykonawca bgdzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie
przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

4.8  Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiladze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami
i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych
podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod.

4.9  Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Atesty materialowe.

Projektant zaprojektowal a wykonawca stosowa¢ bedzie wyroby dopuszczone do obrotu i
stosowania, dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracj¢ badz certyfikat
zgodnosci PN lub aprobate techniczna.
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Wariantowe stosowanie materialow
Jesli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materialu w wykonywanych robotach.

4.10 Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robét. Bedzie on zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowe;.

4.11 Transport
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie

wptyng niekorzystnie na jako$S¢ wykonywanych robot i1 wlasciwosci przewozonych
materialow.

Opracowal:

mgr inz. arch, Bohdan Szytanski

V. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
.Dioz”.

Inwestycja:
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Termomodernizacja budynku biblioteki miejskiej,
ul. Rynek 21 w Koscierzynie, dziatka nr: 58 (obr.0011)

Inwestor: Gmina Miejska KoScierzyna
ul. 3 Maja 9
83-400 Koscierzyna

Lokalizacja: Dziatka nr: 58 obrgb 0011
ul. Rynek 21, 83-400 Koscierzyna

Opracowat: mgr inz. arch. Bohdan Szytanski

Czerwiec 2015r.
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2.1 Zakres robo6t dla zamierzenia budowlanego.

- docieplenie elewacji zewnetrznych

- docieplenie dachu

- wykonczenie elewacji zewn¢trznych

- czgsciowa wymiana stolarki okienne;j

- czgSciowa wymiana stolarki drzwiowe;j
- wykonanie instalacji c.o.

2.2 Wykaz istniejgcych obiektéw podlegajacych rozbudowie.
Brak budynkéw podlegajacych rozbudowie.

2.3 Elementy zagospodarowania dziatki stwarzajace zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi.
- ruch pojazdéw mechanicznych.

2.4 Przewidywane zagrozenie wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych.

- Roboty wykonywane przy uzyciu elektronarzedzi.
- Roboty wykonywane przy uzyciu sprzetu cigzkiego (koparki 1 dzwigi) .

2.5 Spos6b oznakowania miejsc prowadzenia robét budowlanych.
Miejsce prowadzenia robdt nalezy oznaczy¢ tasma sygnalizacyjng i zabezpieczy¢
przed dostepem o0s6b trzecich.

2.6 Spos6b instruktarzu pracownikow.

W przypadku wykonywania prac budowlanych zwigzanych z uzyskaniem pozwolenia
na budowe, kierownik budowy zobowigzany jest do przeprowadzenia szkolenia BHP
pracownikéw oraz do zapoznania ich z przygotowanym uprzednio planem BIOZ.

- Rozporzadzeniem MB i PMB Dz.U. 13/72 poz. 47, w sprawie BHP przy robotach
budowlano-montazowych i remontowych.

Rozp. Min. Gosp. z dnia 20.09.2001 (Dz.U. nr 118 poz. 1263) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i urzagdzen technicznych
do robd6t ziemnych, budowlanych i drogowych

2.7 Srodki zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét.
Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprz¢t i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Opracowat:
mgr inz. arch. Bohdan Szytanski
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