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|. CZESC OPISOWA

1. Opis ogdlny przedmiotu zaméwienia

Przedmiotem zamdwienia bedg prace projektowe oraz budowlane zwigzane z rozbudowg systemu kanalizacji
deszczowej poprzez budowe nowych kanatow i zbiornikdw retencyjnych oraz systeméw podczyszczania wod
opadowych. Gtownym ziozeniem jest ochrona przed powodzig oraz poprawa jakosci wod zlewni na terenie
miasta Koscierzyna.
Realizacje opisywanego przedsiewziecia planuje sie w formule ,zaprojektuj i wybuduj”. Zamdwienie to nalezy
rozumie¢ jako:

*  wykonanie mapy do celow projektowych,

wykonanie opinii geotechnicznej rozszerzonej - 3 egz.,
uzyskanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla czesci zadania nie objetego

miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

*  wykonanie operatu wodnoprawnego — 3 egz,

e wykonanie projektu budowlanego- 5 egz. w wersji papierowej i 1 egzemplarz w wersji

elektronicznej w wersji PDF i plikach zrodtowych edytowalnych,

»  uzyskanie wszelkich niezbednych uzgodnien projekiu,

e uzyskania pozwolenia wodnoprawnego,

»  uzyskanie decyzji 0 pozwoleniu na budowe,

e wykonanie projektu wykonawczego- 3 egz.,

*  wykonanie przedmiaru robét- 3 egz.,

*  wykonanie kosztorysu inwestorskiego- 2 egz.,

*  wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych- 3 egz.,

»  dostarczenie powyzszych opracowan w wersji elektronicznej (PDF)- 2 ptytki CD,

e prace budowlane zwigzane z realizacjg przedsiewzigcia,

e uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie.
W Zatgczniku nr 1 przedstawiono lokalizacje inwestycji i plan zagospodarowania terenu.
W ramach tego przedsiewzigcia planuje sie budowe jednego zbiornika retencyjno-odparowujacego ZR. Dla
Zlewni zostaty obliczona wymagana objeto$¢ zbiornika retencyjnego poprzez zastosowanie kalkulatora
natezen deszczow miarodajnych i kalkulatora doboru zbiornikow wedtug wytycznych DWA-A 117. Na terenie
Zlewni planuje sie budowe 397 m kanatéw deszczowych grawitacyjnych. Ponadto planuje sie przebudowe
trzech przepustow na rzece, wykonanie tuku koryta rzeki Bibrowej, likwidacje i budowe rowdw melioracii
wodnej szczegdtowej oraz wykonanie ptytkiego drenazu podziemnego z odprowadzeniem wod podziemnych
do rowu melioracyjnego. Ponadto na istniejacych wylotach wod deszczowych planuje sie wykonanie czterech
systemow podczyszczania wod opadowych SP1, SP2, SP3 i SP4.
Niniejszy program stuzy do ustalenia planowanych kosztéw prac projektowych i rob6t budowlanych,
przygotowania oferty w nizej wymienionym zakresie. Program funkcjonalno — uzytkowy okre$la rodzaj i zakres
robot niezbednych do wykonania w ramach budowy ,Ochrona przed powodzig oraz poprawa jakosci wod
zlewni Wierzyca na terenie miasta KoScierzyna”. Etap IV: Regulacja zlewni rzeki Bibrowe;.
W celu oceny i uwzglednienia w ofercie i w projekcie petnego zakresu wszystkich prac oraz innych Swiadczen
niezbednych do prawidtowego wykonania zamoéwienia i uwzglednienia wszelkich niezbednych kosztéw z tym
zwigzanych, w tym kosztéw wykonania niezbednych uzgodnien, opracowan, zajecia terenu pod budowe,
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obstugi geodezyjnej budowy i dokumentacji powykonawczej Zamawiajacy zaleca przed ztozeniem oferty
dokonanie wizji lokalnej.

Efektem inwestycji bedzie kompleksowe uporzadkowanie gospodarki wodami opadowymi na terenie Miasta
Koscierzyna. Gtownym zatozeniem przedmiotowego przedsiewzigcia jest ochrona przed zalewaniem i
powodzig terendw miejskich oraz poprawa jakosci wod zlewni rzeki Wierzyca.

1.1 Opis stanu istniejacego

Przed przystapieniem do robdt nalezy wyprzedzajaco powiadomi¢ uzytkownikéw istniejgcego uzbrojenia

podziemnego; w razie koniecznosci — roboty wykona¢ pod ich nadzorem. Ewentualne roznice miedzy

rzednymi rzeczywistymi, a przyjetymi nalezy skorygowa¢ na miejscu. Skrzyzowanie przewoddow

kanalizacyjnych z innymi przewodami podziemnymi uzbrojenia terenu, nie powinno narusza¢ bezpieczenstwa

posadowienia tych przewodow. W przypadku skrzyzowan (zblizen) z kablami energetycznymi lub

telekomunikacyjnym i rurociggami gazowymi.

* w miejscach skrzyzowan z projektowanymi sieciami kable nalezy umiesci¢ w rurze ochronnej dwudzielne;
ostonowej o dt. 2 m, grunt wokét rury nalezy zagescic;

* w miejscach skrzyzowan zachowac¢ odlegto$¢ od kabli 0,5 m.

* W miejscu zblizen z sieciami gazowymi nalezy przebudowa¢ sieci gazowe aby zapewni¢ podstawowe
odlegto$ci skrajni przewodow sieci kanalizacyjnej od gazociggow uktadanych w ziemi:

Ci$nienie nominalne gazociggu (MPa)

>0,4 >1,222.5 >2,5210
21,2

Wymiar nominalny gazociggu

Usytuowanie przewoddw kanalizacyjnych w stosunku do

. , o | o

pomieszczen § %
s'glg|g|g|2|3 8
™ ™ (3] (a2} @ [ee)
Vi PN Vi A Vi S | ¥ A
zZ|lz|Z2|=z2|2|8|8|=2
[m) (] (] [m) [m) o™ Ys) [m)

Odlegtos¢ [m]

Przewody kanalizacyjne majace bezposSrednie potaczenie z
pomieszczeniami dla ludzi i zwierzat

10 | 10 |15 |15 |15 |20 | 20 | 25

Przewody kanalizacyjne, nie majace pofaczenia z
pomieszczeniami dla ludzi i zwierzat

113 ] 1[5]5]7]8]8

W miejscu skrzyzowan gazociggi zabezpieczy¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26
kwietnia 2013 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich
usytuowanie.

Nalezy réwniez przewidzie¢ konieczno$¢ usuniecia kolizji poprzez przebudowe istniejacej infrastruktury
podziemnej. Tereny na ktdrych bedzie zlokalizowane przedmiotowe przedsiewziecie stanowig zgodnie z
wypisem z rejestru gruntdéw dziatki: taki trwate (L), drogowe (dr), grunty pod rowami (W), wody ptynace (Wp),
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tereny rekreacyjno wypoczynkowe (Bz), grunty rolne zabudowane (Br), nieuzytki (N), inne tereny
mieszkaniowe (Bi), grunty orne (R), pastwiska state (Ps), grunty zadrzewione i zakrzewione (Lz).

Obszar ten znajduje sie¢ w centrum miasta na terenach przylegajacych do ul. Wojska Polskiego, u podnéza
Wzgdrza Grodowego, graniczy z dziatkami zlokalizowanymi przy ul. Kamiennej. Jest to teren obejmujacy kilka
dziatek w wigkszo$ci niezagospodarowany, podzielony gtéwnym kanatem melioracyjnym biegnacym z potnocy
na potudnie w kierunku ul. Wojska Polskiego. W potudniowej cze$ci kanat taczy sie z rzekg Bibrowa. Teren ten
to gtownie podmokte faki i nieuzytki, porosnigte réznymi gatunkami drzew: klon pospolity, lipa drobnolistna,
dab szyputkowy, wigz pospolity, wierzba krucha, olsza czarna, mieszance topoli. Tereny te przechodzg dos¢
ptynnie w kompleks szuwardw i fitocenoz lesnych o sktadzie zblizonym do olsu. Sg to fitocenozy o mtodym
drzewostanie do 40 lat. W sktad warstwy zielonej wchodzg gatunki szuwarowe i tgkowe.

Bieg potoku rzeki Bibrowej porosniety jest roslinno$cig szuwarowa, ktéra spowalnia nurt. W pasie brzegowym
jeziora Kaplicznego wystepuije roslinnos¢ wodna. Gatunkiem dominujacym omawianych zbiorowisk jest trzcina
Phragmites australis, rzadziej patka szerokolistna Typha latifolia. Wokoét jeziora Kaplicznego rosng typowe dla
podmoktych terenéw gatunki drzew. Sa to olsza czarna i szara, klon zwyczajny i klon jawor, dziki bez czarny,
jesion wyniosty i kruszyna pospolita.

2. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkosé przedsiewziecia

2.1. Zbiornik retencyjny

Z uwagi na warunki terenowe tj. grunt organiczny z duzym uwilgotnieniem roboty budowlane nalezy wykonaé
przy uzyciu koparek hydraulicznych z dtugim wysiegnikiem. Prace koparki nalezy zaplanowa¢ na ptytach
drogowych 3,0x1,5m lub na materacach. Nachylenie skarp nalezy przyja¢ 1:2 do 1:3. Na dojazd koparki do
zbiornika wykonac droge z ptyt drogowych. Wydobyty urobek ze zbiornika odtozy¢ poza krawedz zbiornika
stosujgc przerzuty urobku. Wydobyty urobek po terenie parku przemieszczaé spycharkami na szerokich
gasienicach.

Tabela nr 1. Zestawienie obliczen dla zbiornika ZR

Numer zbiornika/ Rodzaj Czas trwania Powierzchnia Srednioroczna Natezenie opadu Limit Typ Wspétcz. Objetosc Czas
Numer dziatki zbiornika deszczu zlewni P[%] wysoko$¢ opadow [dm®/(s-ha)] zrzutu powierzchni sptywu zbiornika oprozniania
[min] [ha] [mm] [dm?/s] y [m’] [h]

ZR retencyjno- 15 19,7 20 579 163 Zabudowa 05 4940
70119 odparowujacy luzna

2.2. Wykonanie tuku rzeki Bibrowej

Zaplanowano wykonanie tuku rzeki Bibrowej w nastepujacy sposob:
— wytyczenie trasy tuku o promieniu R=10 szeroko$ci dna tj. R=20 m,
— zatozono szeroko$¢ regulacyjng dna rzeki Bibrowej 2,0 m, nachylenie skarp 1:1,5,
— wykop mechaniczny przy uzyciu koparek hydraulicznych (gasienice szerokie- btotne),
— wykop na odkfad do przemieszczenia i rozplantowania nizszych partii terenu.

2.3. Odbudowa koryta rzeki Bibrowej

Koryto rzeki na odcinku rzeki przewidzianej do regulacji: od przepustu na drodze na dziatce 158/1 do drogi
krajowej nr 20. Zatozono przekrdj trapezowy o szeroko$ci w dnie 2,0 m, nachylenie skarp 1:1,5. W ramach
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regulacji koryta rzeki zaktada sie odmulenie dna warstwg 0,5 m. Zaplanowano umocnienie stopy skarpy kiszkg
faszynowg @20 cm ukfadang na geowtdkninie, skarpy powyzej kiszki faszynowej umocni¢ pasem darniny o
szeroko$ci min. 0,6 m. Powyzej zahumusowac i obsiac trawa. Skarpy rzeki przed i za przepustami na dtugosci
5 m w dot i gbre rzeki umocni¢ narzutem kamiennym frakcji 80-160 mm. Natomiast na pozostatych odcinkach
skarpy powyzej umocnienia odarniowa¢ pasem szeroko$ci 1,0 m. Przed zasypywaniem odcinka rzeki
przeznaczonego do likwidacji, po wykonaniu tuku, nalezy na dnie utozy¢ wigzki faszynowe lub kiszki
faszynowe. Dlugos¢ koryta rzeki do odbudowy okoto 1900 mb.

2.4. Wykonanie plytkiego drenazu podziemnego z odprowadzeniem wéd podziemnych do rowu
melioracyjnego, budowa rowu melioracyjnego i likwidacja istniejacych rowéw

Ze wzgledu na proponowang likwidacje rowéw, zaprojektowano wykonanie nowego rowu jako zbieracza wod
oraz wykonanie drenazu. Przed zasypywaniem rowéw do likwidacji nalezy na dnie utozy¢ wigzki faszynowe lub
kiszki faszynowe. Na tak przygotowanym terenie przystgpi¢ do wykonywania drenowania przy uzyciu rur
drenarskich PVC 100 z otuling. Wyloty drenéw posadowi¢ 20 do 25 cm nad dnem nowo wykonanego rowu
(odbiornika wod). Dreny uktadac¢ ze spadkiem do rowu i obsypaé (np. zwirem). Nastepnie rozplantowa¢ grunt z
odktadu pochodzacy w wykopdw. Rurociggi drenarskie nalezy utozy¢é niesystematycznie najlepiej po
najnizszych partiach terenu. Zaktadamy, ze dtugos¢ catkowita drenéw zgodnie ze wskazanymi kierunkami
sptywow bedzie wynosi¢ ok. 500 m. Zadaniem drenazu jest zachowanie istniejacych stosunkéw wodnych, w
tym poziomu wdd gruntowych zapewniajgcych zachowanie srodowiska dla roslin gleb organicznych. Ponad to
teren objety drenazem bedzie mdgt w przysztosci petni¢ funkcje uzytkowe.

Planuje sie wykona¢ 186 mb nowego rowu melioracyjnego i zlikwidowac 876 mb istniejacych rowow.

2.5. Wykonanie przepustow

Do przebudowy zaplanowano nastepujace przepusty:
1. Przepust pod drogg na dziatce numer 158/1 o $rednicy @1400 (rura betonowa, przyczotki betonowe).
Przepust zlokalizowany w km 0+425 dtugosci 7 mb.
2. Przepust pod droga na dziatce numer 43/12 o $rednicy ©@1150 (rura betonowa, przyczotki betonowo-
kamienne). Przepust zlokalizowany w km 1+600 dtugosci 14 mb.
3. Przepust pod ulicg Skarszewska na dziatce numer 239/3 o $rednicy @1150 (rura betonowa, przyczotki
betonowe-bloczki betonowe). Przepust zlokalizowany w km 2+250 dtugosci 33 mb.
Wykonanie zaplanowanych do przebudowy przepustéw obejmuije:
— rozbiorke nawierzchni,
— rozbiérke przyczotkdéw betonowych lub betonowo-kamiennych,
— wydobycie przewodow rurowych,
— wykonanie szalunkow,
— wykonanie podsypki i tawy betonowej,
— ulozenie rury z zywic poliestrowych @ 1800,
— obustronne warstwowe zasypanie z zageszczeniem obsypki zwirowej,
— wykonanie nowych przyczotkow,
— wykonanie nawierzchni,
— montaz balustrady.
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2.6. Kanaly deszczowe grawitacyjne

Kanat deszczowy od komory wlotowej miedzy torami PKP a nasypem drogowym przy wiadukcie drogi
krajowej numer 20 do zbiornika retencyjnego ZR wykona¢ o przekroju minimum F=2,6 m2. Planuje sie
wykonac¢ z rur GRP Dn 1,8 m lub systemowe elementy zelbetowe (EU-EUMD-P z pokrywami EU-MP-U) o
przekroju prostokatnym i wymiarach wewnetrznych: wysoko$¢ h=1,25 m i szeroko$¢ b=2,5 m. Pokrywy do
tych elementow liczone sg indywidualnie na obcigzenie (ptyty mogq by¢ z otworami pod wiazy). Elementy
zelbetowe taczone (skrecane) sg na zamki z uszczelkg EPDM. Kanat z elementéw Zelbetowych moze by¢
przejezdny i nie wymaga przykrycia gruntem.

Przy budowie kanatu, bez wzgledu na technologie, nalezy uwzgledni¢ roboty rozbiérkowe i odtworzeniowe
trybun i ogrodzenia przy stadionie.

Z uwagi na warunki terenowe tj. grunt organiczny z duzym uwilgotnieniem roboty budowlane w znacznym
zakresie nalezy wykona¢ przy uzyciu koparek hydraulicznych z dtugim wysiegnikiem. Prace koparki nalezy
zaplanowa¢ na ptytach drogowych 3,0x1,5m lub na materacach.

Tabela nr 2. Zestawienie dtugosci planowanych kanatéw deszczowych grawitacyjnych

Dtugos¢ 397

~ [m]
Srednica DN1800

2.6. Systemy podczyszczania wod opadowych
Dane do doboru systemu podczyszczania wod opadowych.

2.6.1. Zlewnia Sp1 - CHOJNICKA

powierzchnia zlewni: 54,4 ha

ilos¢ Sciekow ze zlewni wymagajaca podczyszczenia [dm?/(s-ha)] - 15 (zlewnia typu A)

natezenie opadu [dm?®/(s-ha)] - 163

wspotczynnik sptywu g - 0,5

n=y,

gdzie n jest wyktadnikiem pierwiastka, przyjmowany:

n = 8, dla duzych spadkdw terenu i zwartej zlewni, umozliwiajacej uzyskanie predkosci w kanale > 1,2 m/s,
n = 6, dla przecigtnych warunkéw odwadnianej zlewni i mozliwosci uzyskania w kanale predkosci ok. 1,2 m/s,
n = 4, dla niewielkich spadkéw terenu i wydtuzonego ksztattu zlewni, umozliwiajacych uzyskanie w kanale
predkosci ok. 1 m/s.

(wartos¢ n nalezy uwzgledni¢ do obliczenia wspotczynnika opoznienia ¢ z wzoru Birkli.

Srednioroczna wysoko$¢ opaddw [mm] = 579

czas trwania opadu t = 15 min

prawdopodobieristwo wystapienia opadu p=20%

2.6.2. Zlewnia Sp2- Wojska Polskiego

powierzchnia zlewni: 40 ha
ilos¢ Sciekow ze zlewni wymagajaca podczyszczenia [dm?/(s-ha)] - 15 (zlewnia typu A)
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natezenie opadu [dm?®/(s-ha)] - 163

wspotczynnik sptywu g - 0,5

n=5

gdzie n jest wyktadnikiem pierwiastka, przyjmowany:

n = 8, dla duzych spadkdw terenu i zwartej zlewni, umozliwiajacej uzyskanie predkosci w kanale > 1,2 m/s,
n = 6, dla przecigtnych warunkdéw odwadnianej zlewni i mozliwosci uzyskania w kanale predkosci ok. 1,2 m/s,
n = 4, dla niewielkich spadkéw terenu i wydtuzonego ksztattu zlewni, umozliwiajacych uzyskanie w kanale
predkosci ok. 1 m/s.

(wartos¢ n nalezy uwzgledni¢ do obliczenia wspotczynnika opoznienia ¢ z wzoru Birkli.

Srednioroczna wysoko$¢ opadow [mm] = 579

czas trwania opadu t = 15 min

prawdopodobieristwo wystapienia opadu p=20%

2.6.3. Zlewnia Sp3- KLASZTORNA

powierzchnia zlewni: 40 ha

ilos¢ Sciekow ze zlewni wymagajaca podczyszczenia [dm?/(s-ha)] - 15 (zlewnia typu A)

natezenie opadu [dm?*/(s-ha)] - 163

wspotczynnik sptywu g - 0,5

n=5

gdzie n jest wyktadnikiem pierwiastka, przyjmowany:

n = 8, dla duzych spadkdéw terenu i zwartej zlewni, umozliwiajacej uzyskanie predkosci w kanale > 1,2 m/s,
n = 6, dla przecigtnych warunkéw odwadnianej zlewni i mozliwosci uzyskania w kanale predkosci ok. 1,2 m/s,
n = 4, dla niewielkich spadkéw terenu i wydtuzonego ksztattu zlewni, umozliwiajacych uzyskanie w kanale
predkosci ok. 1 m/s.

(wartos¢ n nalezy uwzgledni¢ do obliczenia wspotczynnika opoznienia ¢ z wzoru Biirkli.

Srednioroczna wysoko$¢ opaddw [mm] = 579

czas trwania opadu t = 15 min

prawdopodobieristwo wystapienia opadu p=20%

2.6.4. Zlewnia Sp4- POMNIK WYBICKIEGO

powierzchnia zlewni: 241,7 ha

ilos¢ Sciekow ze zlewni wymagajaca podczyszczenia [dm?/(s-ha)] - 15 (zlewnia typu A)

natezenie opadu [dm?*/(s-ha)] - 163

wspotczynnik sptywu y - 0,5

n=5

gdzie n jest wyktadnikiem pierwiastka, przyjmowany:

n = 8, dla duzych spadkdéw terenu i zwartej zlewni, umozliwiajacej uzyskanie predkosci w kanale > 1,2 m/s,

n = 6, dla przecietnych warunkéw odwadnianej zlewni i mozliwosci uzyskania w kanale predkosci ok. 1,2 m/s,
n = 4, dla niewielkich spadkéw terenu i wydtuzonego ksztattu zlewni, umozliwiajgcych uzyskanie w kanale
predkosci ok. 1 m/s.

(wartos¢ n nalezy uwzgledni¢ do obliczenia wspotczynnika opoznienia ¢ z wzoru Biirkli.

Srednioroczna wysoko$¢ opadow [mm] = 579

czas trwania opadu t = 15 min

prawdopodobieristwo wystapienia opadu p=20%
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Separator SP-4 nalezy posadowi¢ za istniejacym wylotem [11,6m i 01,2 m w korycie rowu melioracyjnego..
Za separatorem Sp-4 nalezy wykona¢ wylot czotowy ze Sciany zelbetowe]j zakotwionej w brzegach rowu i
otworem odptywowym o Srednicy minimum 1,5 m. Dno rowu za $ciang wylotu umocni¢ na dtugo$ci minimum
10 m. Stope skarpy umocni¢ kiszkg faszynowg [120 cm na geowtokninie, dno i skarpy narzutem kamiennym
80-160 mm.

2.7. Uwagi ogélne do systemoéw podczyszczania wod opadowych

2.7.1. Osadnik wirowy dwukomorowy

Osadnik musi posiada¢ aktualng Aprobate Techniczng [0S (Instytut Ochony Srodowiska). Powinien sktada¢
sie z dwoch korpusow: pierwszy zatrzymuje zawiesine, drugi stanowi putapke zanieczyszczen ptywajgcych,
ktére nie powinny trafic do separatora lub odbiornika. Korpusy z aprobatami ITB (Instytut Techniki
Budowlanej) lub z oznakowaniem CE wykona¢ z betonu wibroprasowanego klasy C35/45, wodoszczelnego
W8, mrozoodpornego F-150. Korpusy przykry¢ pokrywami zelbetowymi przystosowanymi do zatozonych
obcigzen. W zalezno$ci od lokalizacji stosowane sg wiazy lekkie lub ciezkie odpowiedniej klasy. Nie
dopuszcza sie komindw wtazowych — Srednica korpusu musi by¢ stata na catej wysokosci. Wlot do osadnika
powinien zapewnia¢ ruch wirowy Sciekow (stycznie lub za pomocg deflektora). Dzigki takiej konstrukcji
zwigksza sie sprawno$¢ usuwania zawiesiny. Wylot Sciekow z pierwszego do drugiego korpusu osadnika
powinien by¢ realizowany rurg pionowg (centralng) znajdujacq sie w Srodkowej czesci, ma to na celu
maksymalne wydtuzenie drogi Sciekow w osadniku. Zabezpieczeniem przed wynoszeniem zdeponowanych
osadow z osadnika jest odpowiedni poziom krawedzi rury centralnej wylotowej. Drugi korpus stanowi putapke
czesci ptywajacych i komore odptywowa.

Osadnik wyposazy¢ w czujnik informujacy o osiggnieciu maksymalnego poziomu osadu. Sygnaty z czujnikéw
powinny byC podtaczone do sygnalizatora zasilanego z sieci lub bateryjnie. Sygnalizator musi umozliwia¢
przekaz sygnatow bezpotencjatowych oraz transmisje danych GRPS za pomoca sieci komorkowe;.

2.7.2. Separator lamelowy

Separator lamelowy musi posiada¢ Aprobate Instytutu Ochrony Srodowiska. Korpus separatora musi
posiada¢ aprobate ITB lub oznakowanie z CE i by¢ wykonany z betonu wibroprasowanego klasy C35/45,
wodoszczelnego W8, mrozoodpornego F-150. Korpus przykry¢ pokrywami zelbetowymi przystosowanymi do
zatozonych obcigzen - w zalezno$ci od lokalizacji stosowane sg wtazy lekkie lub ciezkie odpowiedniej klasy.
Nie dopuszcza sie¢ kominéw wiazowych — $rednica korpuséw musi by¢ stata na catej wysokosci. Wnetrze
separatora nalezy podzieli€ na 3 komory: wlotowa, separacji, wylotowa. Komora wylotowa powinna by¢
zamknieta co zabezpieczy zgromadzone zanieczyszczenia przed wyptukaniem podczas ewentualnego
podpietrzenia Sciekdw np. w przypadku podniesienia poziomu zwierciadta wody w odbiorniku (cofka, praca w
podtopieniu). Konstrukcja separatora musi zapewnia¢ bezpieczenistwo zgromadzonych zanieczyszczen w
przypadku przeptywu nawalnego. Separator powinien przyja¢ obliczeniowy przeptyw maksymalny bez by-
passu — nie dopuszcza sie separatorbw z bypassem. Separator powinien byé wyposazony w czujnik
informujacy o osiggnieciu maksymalnego poziomu substancji ropopochodnych i czujnik przepetienia.
Sygnalty z czujnikdw powinny by¢ podigczone do sygnalizatora zasilanego z sieci lub bateryjnie. Sygnalizator
musi umozliwia¢ przekaz sygnatéw bezpotencjatowych oraz transmisje danych GRPS za pomocg sieci
komorkowe;.
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2.8. Wycinka drzew

W trakcie realizacji planowanego przedsiewziecia przewiduje sie usuniecie drzew badz krzewow bedacych w
kolizji z realizacjq przedmiotowego projektu (bezwzgledne minimum) w zalecanym okresie jesienno -
zimowym (nie obejmujacy okresu legowego ptakow). Natomiast na etapie budowy szczegdlng ochrong objete
bedg wszystkie drzewa, ktére mogtyby byé narazone na zniszczenie podczas wykonywanych prac
prowadzonych w poblizu. W zwigzku z powyzszym nalezy podjaé wszelkie dziatania polegajace na
zabezpieczeniu pni, koron i systemow korzeniowych drzew.

W bezposredniej bliskosci systemdw korzeniowych zaleca sie by prace budowlane byty wykonane recznie.

W przypadku usuniecia drzew, w celu uzupetienia strat planuje sie uzupetnienie zieleni poprzez
wprowadzanie nowych nasadzen przy uwzglednieniu siedliskowych uwarunkowan (do nasadzen nie uzywac
gatunkdéw obcych i inwazyjnych). W przypadku stwierdzenia gniazdowania ptakéw na drzewach
przewidzianych do wycinki, planowang czynno$¢ nalezy wykonac poza okresem legowym ptakow.

W celu realizacji inwestycji przewiduje sie usuniecie drzew rosngcych w miejscu gdzie majg by¢ zlokalizowane
nowoprojektowane elementy:

- zbiornik retencyjny na dziatce nr 70/19,

- row odwadniajacy na dziatce nr 221/1

- row odwadniajacy na dziatce nr 71/5

- kanat odprowadzajacy wode przez dziatki nr 221/1 173

oraz z terenu dziatki nr 231, 219 obreb 0008 Koscierzyna i 151 obreb 0010 miasta Koscierzyna gdzie drzewa
uniemozliwiajg poszerzenie koryta rzeki Bibrowej.

Z terenu inwestycji planuje sie usuniecie drzew gtéwnie gatunku olcha, poza tym mtode klony i czarne bzy.

nazwa wiek llo$¢ [szt.]
olcha okoto 55 lat 2
Alnus
olcha okoto 40 lat 40
Alnus
olcha okoto 30 lat 35
Alnus
olcha okoto 20 lat 36
Alnus
klon zwyczajny okoto 10 lat 12
(Acer platanoides)
czarny bez okoto10lat |8
(Sambucus nigra L.)

Razem 133 szt.

Stan zdrowia drzew i krzewow okreslono jako dobry.

3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

Planowana inwestycja bedzie realizowana na obszarach objetych miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego Miasta Koscierzyna:
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» Planowana inwestycja bedzie realizowana na dziatkach, ktére czesciowo sq objete miejscowymi planami
zagospodarowania przestrzennego Miasta KoScierzyna:

0 Uchwatg Nr XLIV/295/98 Rady Miasta KoScierzyna z dnia 22 kwietnia 1998r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dziatek nr:

— dz.177/5, cz.dz. 181/3, dz. 159/6, cz.dz. 30/4 i dz. 30/5 — obreb 7 przy ul. Wojska Polskiego,
— cz.dz. 32/4 — obreb 11 przy ul. Wojska Polskiego,

— cz.dz. 104/1 — obreb 2 przy ul. Drogowcéw,

— c¢z.dz. 26/9 i cz.dz. 26/11 — obreb 3 przy ul. Drogowcdw,

— dz.67,dz. 68, dz. 69, dz. 73 i cz.dz. 221/4 — obreb 4 przy ul. Kamiennej,

— cz.dz. 89/2 — obreb 2 przy ul. Drogowcow

zmiana do miejscowego planu ogdlnego zagospodarowania przestrzennego miasta Koscierzyny —
zatwierdzonego uchwatg Nr X11/44/90 Rady Miasta i Gminy w Koscierzynie z dnia 26.02.1990r.

0 Uchwatg Nr XIIl/29/99 Rady Miasta Ko$cierzyna z dnia 3 lutego 1999r w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dziatek nr: dz. 117/20, dz. 117/21, dz. 117/30 i
dz. 117/29 obreb 7 przy ul. Wojska Polskiego (zmiana do miejscowego planu o0goinego
zagospodarowania przestrzennego miasta Ko$cierzyny — zatwierdzonego uchwatg Nr XI1/44/90 Rady
Miasta i Gminy w Ko$cierzynie z dnia 26.02.1990r.),

o Uchwatg Nr XLVII/341/09 Rady Miasta KoScierzyna z dnia 26 sierpnia 2009r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu potozonego pomiedzy ulicami:
Klasztorng. Wojska Polskiego, Kapliczng od potudnia graniczacego z terenem cmentarza w
Koscierzynie,

» Mapa zasadnicza,

* Koncepcja kanalizacji deszczowe;j,

» Koncepcja zagospodarowania terenu wzgdrza grodowego,

» Karta informacyjna przedsiewzigcia opracowang przez mgr inz. Arkadiusza Malinowskiego,

» Dokumentacja geotechniczng opracowana przez mgr Jacka Bukowskiego w lutym 2017 roku.

3.1. Dostepnos¢ Placu Budowy

Plac budowy bedzie udostepniony Wykonawcy w terminie uzgodnionym miedzy Stronami lecz nie pdzniej niz
14 dni od uprawomocnienia sie decyzji o Pozwoleniu na budowe.

3.2.Warunki gruntowe

Wykonanie badan geotechnicznych podtoza gruntowego oraz ewentualny projekt prac geologicznych jest po
stronie Wykonawcy. Dokumentacja badan podfoza gruntowego wraz z opinig geotechniczng sporzadzona na
potrzeby niniejszego opracowania stanowi zatacznik do pfu.

3.3. Zajecie pasa drogowego

Koszty zajecia pasa drogowego na czas prowadzenia Robét, wyliczonego zgodnie z Rozporzadzeniem Rady
Ministrow z dnia 3 grudnia 1998 r. w sprawie przepisébw ustawy o drogach publicznych lub innego
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obowigzujacego prawa miejscowego wiasciwego terenowo dla miejsca wykonywania Robdt ponosi
Wykonawca w ramach prac i ustug towarzyszacych, objazdy, przejazdy i organizacja ruchu.
Koszt wybudowania objazdéw / przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
» opracowanie oraz uzgodnienie z Nadzorem i odpowiednimi instytucjami Projektu Organizacji Ruchu
na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i
uzgodnien wynikajacych z postepu Robot,
» ustawienie tymczasowego oznakowania i oSwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
* przygotowanie terenu,
» konstrukcje tymczasowych nawierzchni, ramp, chodnikdw, kraweznikdw, barier, oznakowan i drenazu,
» tymczasowg i statg przebudowe urzadzen obcych.
Koszt utrzymania objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmuije:
* oczyszczanie, przestawienie i przykrycie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i
Swiatet,
» optaty/dzierzawy terenu,
* utrzymanie ptynno$ci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizaciji ruchu obejmuje:
» usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
» doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Koszty objazdow, przejazdow i organizacji ruchu ponosi Wykonawca w ramach robét tymczasowych i prac
towarzyszacych.

3.4.Zabezpieczenie i oznakowanie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy w okresie trwania realizacji
inwestycji az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét. Nie dopuszcza sie wytgczania z ruchu drogowego
drég, na ktdrych beda realizowane roboty budowlane zwigzane z przedmiotem zaméwienia. Roboty ziemne w
pasie drogowym oznakowac i prowadzi¢ zgodnie z ,Projektem organizacji ruchu drogowego na czas budowy”.
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia ostrzegawcze i zabezpieczajace jak: znaki, zapory, Swiatta,
sygnaly itp. i zapewni dla nich state warunki widocznosci w dzien i w nocy. Urzadzenia te muszg by¢
zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Koszty zabezpieczen i oznakowania terenu ponosi Wykonawca w
ramach robdt tymczasowych i prac towarzyszacych.

4. Ogolne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Gtéwnym ztozeniem jest ochrona przed powodzig oraz poprawa jako$ci wod zlewni na terenie miasta
Koscierzyna, a takze uporzadkowanie terenu potozonego w jego centrum.

4.1.Urzadzenia i armatura

Wszystkie urzadzenia, w szczegdlnosci zwigzane bezposrednio z kanalizacjq deszczowg powinny posiadac
niezbedng dokumentacje, w tym, dla urzadzen dla ktérych to jest wymagane, atest PZH, aprobaty i atesty
techniczne. Wszystkie urzadzenia powinny cechowac sie niskg energochtonnos$cig i wysokq niezawodnoscia.
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Nie dopuszcza sie stosowania urzadzen prototypowych. Wszystkie urzadzenia powinny mie¢ zagwarantowany
serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski, w tym ten ostatni nie krotszy niz okres gwaranciji.
Stosowane urzadzenia powinny pochodzi¢ od producentow renomowanych, posiadajacych w Polsce
autoryzowany serwis. Nalezy stosowa¢ urzadzenia, do ktdrych sg fatwo dostepne cze$ci zamienne. Kazde
urzadzenie powinno by¢ wyposazone w przymocowang na state do korpusu urzadzenia tabliczke znamionowg
wykonang ze stali nierdzewnej. Maszyny i urzadzenia nalezy dostarczaC ze skrzynkami zasilajgco —
sterowniczymi (jezeli wchodzg w sktad urzadzenia) i instalacjami sitowo sterowniczymi. Wymaga sie, aby
skrzynka zasilajgco-sterownicza posiadata obudowe odporng na dziatanie czynnikéw atmosferycznych z
zabezpieczeniem antykorozyjnym, szczelno$¢ IP65 oraz ochrone p. przepieciowg obwoddw sitowych i AKPIA.
Wymaga sie, aby AKPiA danego urzadzenia byto kompatybilne z AKPIA przyjetym na obiekcie, do ktdrego to
urzadzenie nalezy. Nalezy przewidzie¢ okablowanie dostarczanych urzadzen. Armatura powinna posiadac
niezbedne certyfikaty i by¢ dopuszczona do stosowania na rynku polskim.

4.2.Sprzet

Wykonawca zobowigzany jest dopusci¢ do uzycia tylko taki sprzet, ktory:
* nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt zarbwno w miejscu tych robdt,
jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatow,

» zagwarantuje przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej,
programie funkcjonalno - uzytkowym, wskazaniach Zamawiajacego, w terminie przewidzianym
umowa,

* spetnia normy ochrony Srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

4.3.Transport
Wykonawca zobowigzany jest dopusci¢ do uzycia tylko takie Srodki transportu, ktére:

* nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych rob6t i wiasciwo$ci przewozonych materiatow,

» zagwarantujg przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej,
programie funkcjonalno - uzytkowym, wskazaniach Zamawiajacego, w terminie przewidzianym
umowa.

e podczas ruchu na drogach publicznych bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé dopuszczone
przez wiasciwy zarzad drogi po uzyskaniu stosownego zezwolenia lezacego w gestii i kosztach Wykonawcy i
pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drdg na koszt Wykonawcy.

4.4.Sposo6b prowadzenia robot

4.4.1. Uwagi wstepne

Obiekty i przewody nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi nn. programu funkcjonalno — uzytkowego,
opracowanym i uzgodnionym przez Nadzor i Zamawiajagcego w ramach zadania objetego projektem, polskimi
normami, normami branzowymi oraz obowigzujacymi przepisami technicznymi. Wykonawca ma obowigzek
zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego,
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bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpozarowej. Sposéb prowadzenia robét musi zapewni¢
utrzymanie ruchu i eksploatacji na wszystkich istniejgcych obiektach i instalacjach.

4.4.2. Roboty przygotowawcze i towarzyszace

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca ma obowigzek zabezpieczy¢ w sposob wystarczajacy wszystkie
obiekty przed dostepem oséb nieupowaznionych. Wykonawca musi dostarczy¢, zainstalowac i utrzymywac
tymczasowe $rodki zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcdw, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony rob6t. Wykonawca winien sporzadzi¢ dokumentacje (w
tym fotograficzng) stanu powierzchni terenu objetego projektem jak i przylegtych obiektéw przed
rozpoczeciem robot budowlanych oraz po ich zakoriczeniu. Przed przystapieniem do robét nalezy oczyscic i
przygotowac teren, wykonac¢ prace przygotowawcze zwigzane z pomiarami, wytyczeniem osi rurociggow i
innych obiektdéw liniowych oraz obiektow kubaturowych, organizacjg robét, ustaleniem miejsc do odktadania
ziemi rodzimej, odwozenia urobku oraz ewentualnego odprowadzenia wody z wykopéw. Wykonawca jest
zobowigzany uzgodni¢ z Zamawiajacym miejsce sktadowania urobku, poboru wody i energii. Odprowadzanie
wody z wykopow Wykonawca uzgodni z wtascicielem odbiornika. Koszty zwigzane z poborem wody i energii
pokryje Wykonawca. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajgcego o przewidywanym terminie
rozpoczecia robot.

4.4.3. Wykopy

Wykopy obiektowe pod projektowane budowle nalezy wykona¢ jako waskoprzestrzenne szalowane. Przed
przystapieniem do robdt ziemnych nalezy zlokalizowac istniejace uzbrojenie podziemne. Urobek odtozony na
odktad powinien zosta¢ sktadowany w taki sposob, aby powodowat jak najmniej niedogodno$ci i utrudnien w
realizacji rob6t. Nadmiar gruntu nalezy wywiez¢ na sktadowisko wybrane przez Wykonawce. Wszystkie
wykopy winny by¢ zabezpieczone odpowiednimi barierkami ochronnymi i w sposob widoczny oznakowane,
zgodnie z obowigzujacymi zasadami bezpieczenstwa. Wykonawca ponosi catkowitg odpowiedzialnos¢ za
skutki niewtadciwego zabezpieczenia i oznakowania wykopdw. Wymiary wykopow i doktadno$¢ wykonania
wykop6w powinny by¢ zgodne z normg PN-B 10736:1999.

Umocnienie wykopow.

W przypadkach koniecznych ze wzgledéw bezpieczenstwa lub technologicznych, nalezy stosowaé
umocnienie $cian wykopdw. Pionowe obudowy $cian wykopéw mogq by¢é wykonane z bali drewnianych,
stalowych wyprasek szalunkowych oraz deskowan systemowych skfadajacych sie z rdznych elementow
obudowy (np. ptyta podstawowa, stupy, rozpory itd.).

Odwodnienie wykopow

Nalezy zapobiega¢ gromadzeniu si¢ wody w wykonywanych wykopach. Przewiduje sie odwodnienie wykopow
przy pomocy igtofiltréw lub studni odwodnieniowych.

Zasypanie wykopow

Grunt uzyty do zasypki powinien odpowiada¢ wymaganiom projektowym, wg PN-B-03020. Grunt nie powinien
byC zbrylony (zamarzniety) nie moze zawieraC gruzu, Smieci itp., co mogtoby uszkodzi¢ przewdd lub
spowodowac niewtasciwe zageszczenie zasypki. Wykop nalezy zasypywac¢ warstwami o grubosci nie wigkszej
niz 20 cm, zageszczajac je zgodnie z przeznaczeniem terenu. W sytuacji, gdy nosno$¢ dna wykopu jest
niewystarczajaca, np.: w gruntach niestabilnych, do ktorych zalicza sie torf lub kurzawka, powinno by¢
stosowane podtoze wzmocnione, takie jak: piasek, zwir. Grunt ten moze by¢ gruntem rodzimym lub
dostarczonym z zewnatrz.
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4.5. Zbiornik infiltracyjno - odparowujacy

Zbiornik infiltracyjno-odparowujacy — wody opadowe sg przetrzymywane i jednoczes$nie rozsgczane do gruntu.
Zbiornik posiada dno i sciany umozliwiajace infiltracje wody. Objeto$¢ zbiornika projektowana jest w celu
zatrzymania cze$ci sptywajacych wod opadowych. Zbiornik jest wymiarowy na podstawie bilansu wéd
opadowych, zdolno$ci infiltracyjnej gruntu oraz ilosci wod odparowujgcych. Wody opadowe sg gromadzone i
jednoczesnie rozsaczane do gruntu. Zbiornik posiada dno i Sciany umozliwiajace infiltracje wody. Nadmiar
wody odprowadzany jest do rzeki Bibrowej grawitacyjnie. Zbiornik jest wymiarowy na podstawie bilansu wéd
opadowych, zdolnosci infiltracyjnej gruntu oraz odptywu wody ze zbiornika.

4.6. Wykonanie tuku rzeki Bibrowej
Celem zapobiezenia dalszej erozji bocznej koryta rzeki zaplanowano przebudowe koryta rzeki.

4.7.0dbudowa koryta rzeki Bibrowej
Najnizsza czes¢ doliny rzeki Bibrowej, ktéra znajduje sie w obrebie jej dna i przez ktorg ciggle ptynie woda.

4.8. Wykonanie plytkiego drenazu podziemnego

Zadaniem drenazu jest zachowanie istniejacych stosunkéw wodnych, w tym poziomu wéd gruntowych
zapewniajacych zachowanie $rodowiska dla ro$lin gleb organicznych.

4.9.Przepusty

Przepusty przeznaczony jest do przeprowadzenia wod rzeki Bibrowej przez korpus (nasyp) drogi.

410. Kanaly deszczowe grawitacyjne

Zaplanowana sie¢ kanalizacyjna deszczowa przeznaczona jest do odprowadzania wod opadowych. Przeptyw
wod nastepuje dzieki sile ciezkosci.

411. Osadniki wirowe

Osadniki stuzg do podczyszczania wod opadowych z tatwo opadajacej zawiesiny o gestosci wigkszej niz 1
kg/dm3,

412. Separatory lamelowe

Separatory, sg to urzadzenia, ktorych konstrukcja umozliwia oddzielanie i zatrzymywanie zaréwno substancii
ropopochodnych jak i zawiesin mineralnych (piaski, szlamy), znajdujacych sie w $ciekach deszczowych i
roztopowych sptywajacych z kazdego rodzaju zlewni.

5. Opis wymagan zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia

Wykonawca winien zapewni¢ w ramach przedmiotu zamdwienia zaprojektowanie i wykonanie wszelkiej
infrastruktury technicznej niezbednej do zapewnienia prawidtowego funkcjonowania inwestycii.
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5.1.Projektowanie

1. Wykonawca, przed rozpoczeciem prac, jest zobowigzany pozyska¢ i zweryfikowa¢ dane i materialy
niezbedne do realizacji przedmiotu zamdwienia (dane wyjsciowe do projektowania), wykona¢ wszystkie
badania i analizy niezbedne dla prawidtowego zaprojektowania i wykonania robot, a w szczegolnosci:

a)
b)

uzyska¢ mape do celéw projektowych dla catego zamierzenia,

po uzgodnieniu doktadnej lokalizacji gtéwnych obiektéw wykona¢ badania geotechniczne podtoza
gruntowego w zakresie niezbednym dla prawidtowego wykonania projektu i pdzniejszej realizacji
Robdt,

jezeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagaja, aby niektore opracowania Dokumentacji Projektowej
byly poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie witadze, to
przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien bedzie przeprowadzone przez Wykonawce na
jego koszt. Dokonanie weryfikacji illub uzyskanie uzgodnieh nie przesadza o zatwierdzeniu przez
Zamawiajacego i Nadzér, ktéry odméwi zatwierdzenia w kazdym przypadku, kiedy stwierdzi, ze
Dokumentacja Projektowa nie spetnia wymagan okres$lonych w dokumentacji przetargowej,

Dokumentacja projektowa powinna zawiera¢ m.in.:

informacje na temat zastosowanych materiatow,

dobdr odpowiedniego podtoza dla posadowienia obiektow i rurociggow,

warunki techniczne dla gruntu posadowienia obiektow i przewodow: obsypki, zasypki z podaniem
materiatu oraz stopnia zageszczenia,

opis sposobu odwodnienia wykopu w przypadku wystepowania wod gruntowych,

opis wptywu obiektu budowlanego na $rodowisko,

badania geotechniczne podtoza w wymaganym zakresie z szczegoinym uwzglednieniem pod gtowne
obiekty takie jak przepompownie wod opadowych, systemy podczyszczania wod opadowych itp.
obliczenia statyczno — wytrzymatoSciowe,

technologie wykonania robét,

zestawienie materiatow.

Ponadto projekt budowlany i projekt wykonawczy obejmuije:

branza sanitarna:
0 siec kanalizacyjng,
zbiornik retencyjny,
wykonanie tuku rzeki Bibrowej,
odbudowa koryta rzeki Bibrowej,
wykonanie ptytkiego drenazu podziemnego z odprowadzeniem wod podziemnych do rowu
melioracyjnego,
0 wykonanie przepustow,
o systemy podczyszczania wod opadowych,
branza architektoniczno — budowlana, konstrukcie:
0 posadowienie projektowanych obiektéw budowlanych,
0 odwodnienie wykopdw,
0 roboty ziemne,
0 zagospodarowanie terenu,
branza elektryczna:
0 wewnegtrzna linia zasilajaca (WLZ),
0 instalacje elektryczne wraz z o$wietleniem zewnetrznym,
0 instalacje uziemiajace i wyrbwnawcze,

O O OO
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0 automatyka, sterowanie i wizualizacja danych,
branza drogowa:
o0 odtworzenie nawierzchni,
0 projekt organizacji ruchu na czas realizacji robét budowlanych,
0 drogi technologiczne.

2. Wykonawca opracuje dokumentacje w zakresie:

a)

Projekt Budowlany

opracowany zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane oraz zgodnie z warunkami okre$lonymi w

programie funkcjonalno uzytkowym, Wykonawca wykona Projekt budowlany, zgodny z wymaganiami

polskiego Prawa Budowlanego w szczegdlnosci okreslonymi w art. 34 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 7

lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z pdzn. zm.) i w Rozporzadzeniu

Ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie

szczegbdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (DZ. U. z 2012 r. Nr 0 poz. 462).

Wykonawca winien na biezaco uzgadnia¢ rozwigzania projektowe z Zamawiajgcym. Ponadto

przekazywa¢ Nadzorowi i Zamawiajgcemu, wszelkie uzyskane opinie, pozwolenia, uzgodnienia itp.

dokumenty obrazujace przebieg toczacego sie procesu projektowania. Przed ztozeniem wniosku o

pozwolenie na budowe Wykonawca musi uzgodni¢ projekt budowlany z Zamawiajgcym i Inspektorem

nadzoru. Wykonawca przekaze do zatwierdzenia przez Zamawiajacego i Nadzor kompletny Projekt

Budowlany:

» Zamawiajgcemu — 2 egzemplarze w wersji papierowej i 1 egzemplarz w wers;ji elektronicznej (z
zastosowaniem formatu PDF i DWG)

» Nadzorowi — 1 egzemplarz w wersji papierowej i 1 egzemplarz w wersji elektronicznej (z
zastosowaniem formatu PDF i DWG)

Po uzyskaniu uzgodnienia od Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru Wykonawca wystapi w imieniu

Zamawiajgcego z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe i/lub dokona zgtoszenia

robot. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za poprawno$¢ i kompletno$¢ przygotowanych

dokumentow. Wykonawca po uzyskaniu pozwolenia na budowe lub zgtoszeniu robdt przekaze:

e Zamawiajacemu — 1 egzemplarze w wersji papierowej (w tym 2 oryginaty opieczetowanego
projektu stanowigcego zatgcznik do pozwolenia na budowe oraz 1 kopie opieczetowanego
projektu stanowigcego zatacznik do pozwolenia na budowe) oraz 1 egzemplarz wersji
elektronicznej zeskanowanego opieczetowanego projektu stanowigcego zatacznik do pozwolenia
na budowe,

» Nadzorowi — 1 egzemplarz w wersji papierowej (kopie opieczetowanego projektu stanowigcego
zatacznik do pozwolenia na budowe) oraz 1 egzemplarz wersji elektronicznej zeskanowanego
opieczetowanego projektu stanowigcego zatacznik do pozwolenia na budowe.

Pozostate opracowania niezbedne do uzyskania pozwolenia na budowe,

Dokumentacja Wykonawcza

Projekty wykonawcze w poszczegdinych branzach bedg uszczegétowieniem dla potrzeb
wykonawstwa Projektu Budowlanego. Niezaleznie od stanu prac projektowych i rysunkéw zwigzanych
z uzyskaniem Pozwolenia na Budowe, Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ do zatwierdzenia
Nadzorowi i Zamawiajacemu wszystkie elementy projektow wykonawczych, obliczenia, rysunki
warsztatowe itp. wraz ze szczegdtami dotyczacymi budowy. Dokumenty te podlega¢ bedg
sprawdzeniu przegladowi, zatwierdzeniu i akceptacji przez Nadzér i Zamawiajgcego. Projekt
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wykonawczy obejmowac bedzie rysunki i opisy wszystkich elementdw Robét. Projekt wykonawczy
przedstawiat bedzie szczegétowe usytuowanie wszystkich urzadzen i elementéw Robét, ich
parametry wymiarowe i techniczne, szczegotowg specyfikacje (iloSciowg i jakosciowa) Urzadzen i
Materiatow. Wykonawca zapewni sprawowanie Nadzoru Autorskiego przez projektantow — autoréw
Dokumentacji projektowej zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo Budowlane. Nadzér autorski
odbywac¢ sie bedzie na koszt Wykonawcy.

d) Dokumentacja Powykonawcza
Nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. TresC tej dokumentacii
przedstawia¢ bedzie Roboty, tak jak zostaty przez Wykonawce zrealizowane.
Nadzér musi otrzymaé do przegladu Dokumentacje Powykonawczg przed rozpoczeciem odbioru i
prob koncowych. Jezeli w zakresie Robdt wprowadzone zostang zmiany w trakcie prob koricowych
lub procedury uzyskania pozwolenia na uzytkowanie, Wykonawca dokona wiasciwej korekty rysunkéw
powykonawczych tak, by ich zakres, forma i tre§¢ odpowiadata wymaganiom opisanym powyzej.

e) Protokoty, préb i sprawdzen
Wymagane jest by wszelkie protokoty, préby i sprawdzenia zostaty pozytywnie zaopiniowany przez
Nadzor.

f) Instrukcje bhp, ppoz., pierwszej pomocy, instrukcje stanowiskowe

g) Instrukcje obstugi, eksploatacji i konserwacji obiektdw sieci i przepompowni. Instrukcja obstugi i
konserwacji powinna byC na tyle szczegdtowa, by Zamawiajacy mogt prawidtowo eksploatowac,
konserwowa¢ i regulowa¢ pracg urzadzen. Instrukcja zostanie przekazana Inspektorowi i
Zamawiajgcemu do zatwierdzenia przed Odbiorem Robét przez Zamawiajgcego. Nadzér moze
zazada¢ wprowadzenia zmian do w/w instrukcji, wynikajacych z doSwiadczen uzyskanych podczas
trwania prob.
Instrukcja obstugi i konserwacji powinna zawiera¢ przede wszystkim:
» wyczerpujacy opis dziatania kanalizacji ciSnieniowej i wszystkich jej elementéw sktadowych w

szczegbInoSci przepompowni,

* instrukcje i procedury uruchamiania, eksploatacji i postepowania w sytuacjach awaryjnych,
» procedury lokalizowania awarii,
» wykaz wszystkich urzadzen zawierajacy m.in.:

o0 Nazwe i dane producenta i serwisu,

0 Model, typ, numer katalogowy,

0 Podstawowe parametry techniczne,

o Liste zalecanych czesci zapasowych do utrzymywania w zapasie przez uzytkownika
obejmujacq czesci ulegajace zuzyciu i zniszczeniu oraz te, ktdére mogg powodowac
konieczno$¢ przedtuzonego oczekiwania w przypadku zaistnienia w przysztosci koniecznosci
wymiany, o DTR w jezyku polskim oraz karty gwarancyjne, katalog czesci zamiennych,
fabryczne instrukcje napraw.

3. Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne, wymagane zgodnie z prawem
polskim, niezbedne dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania sieci, zbiornikdw i
przepustéw do eksploatacji.

4. Akceptacja wszystkich Dokumentdw przez Nadzor oraz Zamawiajacego jest warunkiem koniecznym
realizacji przedmiotu Zamowienia, ale nie ogranicza odpowiedzialnosci Wykonawcy.
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5. Forma i ilos¢ dokumentacii

e mapy do celow projektowych - 2 kpl,

e opinia geotechniczna rozszerzona — 3 egz.,

e operat wodnoprawny — 3 egz,

*  projektu budowlany - 5 egz. w wers;ji papierowej i 1 egzemplarz w wers;ji elektronicznej w wers;ji

PDF i plikach zrodtowych edytowalnych,

e projekt wykonawczy- 3 egz.,

e przedmiaru robot- 3 egz.,

»  kosztorys inwestorski- 2 egz.,

»  specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych- 3 egz.,

»  wersji elektroniczna (PDF)- 2 ptytki CD,
Wykonawca dostarczy rysunki i pozostate dokumenty wchodzace w zakres opracowania w znormalizowanym
rozmiarze /format A4 i jego wielokrotno$¢. Obliczenia i opisy w wersji papierowej powinny by¢ dostarczone w
formacie A4. Wersja elekironiczna wykonana zostanie z zastosowaniem formatu PDF, a w przypadku
rysunkéw w PDF i DWG (wersja edytowalna i pliki zrodiowe). Wersja elektroniczna Dokumentacji Projektowej
zostanie wyedytowana w formie zapisu na ptytach kompaktowych. Kazdy egzemplarz zostanie odpowiednio
oznakowany.

5.2. Roboty budowlane

Wykonawca wykona roboty budowlane zgodnie z zaakceptowang przez Nadzér i Zamawiajacego
dokumentacjg projektowa.
W szczegdInosci wykonane zostana;
1. Prace przygotowawcze i pomocnicze:
a) Zagospodarowanie placu budowy, w tym:
» zaplecze budowy,
» doprowadzenie medidéw niezbednych dla Wykonawcy dla potrzeb budowy,
* ogrodzenia tymczasowe,
 drogi dojazdowe (technologiczne) do obiektow,
* urzadzenia ppoz. i BHP,
b) petna obstuga geodezyjna i geologiczna budowy.
2. Prace rozbiorkowe
Rozbiorka istniejacych nawierzchni drdég i chodnikow oraz innych kolidujgcych (trybun przy stadionie
pitkarskim). Usuniecie krzewdw i pozostatej zieleni kolidujacej z projektowanymi obiektami. Usuniecie warstwy
humusu, wywdz humusu na tymczasowe sktadowisko wykonawcy.
3. Usuniecie kolizji — usuniecie kolizji projektowane;j sieci z istniejacg infrastrukturg
4. Roboty ziemne i odwodnieniowe
5. Roboty technologiczne
6. Polgczenia z istniejacq infrastrukturg
7. Instalacje elektryczne i AKPIiA systemdw podczyszczania wod opadowych
8. System monitoringu separatoréw wraz wigczeniem do istniejacego systemu przekazu zgodnie z wytycznymi
eksploatatora.
9. Zagospodarowanie terenu
a) uporzadkowanie Placu Budowy oraz przywrdcenie stanu pierwotnego obiektéw naruszonych,
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b) wykonanie dojazdu do pompowni i innych obiektbw w nawigzaniu do istniejgcych ciggow
komunikacyjnych wraz z zagospodarowaniem terenu,

c) wywoz materiatdw powstatych po robotach rozbiérkowych z terenu budowy na sktadowisko,

d) uksztattowanie terenu i zielen,

e) ogrodzenia.
10. Ogét pozostatych prac i dostaw niezbednych do kompletnego zrealizowania zadania, uzyskania pozwolen
wymaganych prawem oraz przekazania przedmiotowych obiektéw do eksploatacji i uzytkowania — w tym
wyposazenie ppoz. i BHP.

5.2.1. Szkolenie, préby, przekazanie do eksploatacji

Zakres zamdwienia obejmuje takze:

1.Przeprowadzenie prob korcowych, a w szczegdlnosci wykonanie kamerowania rurociggow  kanalizacji
deszczowej grawitacyjnej.

2. Przeprowadzenie szkolenia personelu Zamawiajgcego.

3. Uruchomienie systemow monitoringu.

5.2.2 Serwis

Wykonawca zapewni serwisowanie urzadzen i sieci do konca okresu udzielonej gwarancji. Zawarcie
stosownych umoéw z podwykonawcami w przedmiotowym zakresie znajduje sie po stronie Wykonawcy.
Wykonawca zapewni dostep do czesci zamiennych.

5.3. Wymagania dotyczace terenu budowy

5.3.1. Urzadzenie Placu Budowy i zakres odpowiedzialnosci i prac Wykonawcy

Wykonawca, w ramach zakresu prac, jest zobowigzany zorganizowaC zaplecze przestrzegajac
obowigzujacych przepiséw prawa, szczegdlnie w zakresie BHP, zabezpieczen ppoz., wymogdw Panstwowej
Inspekciji Pracy i Panstwowego Inspektora Sanitarnego.

Zaplecze Wykonawcy winno spetniac wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym, technicznym,
gospodarczym, administracyjnym itp. Wykonawca opracuje schemat drog technologicznych na czas budowy i
zaplanuje koszty ich wykonania.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy doprowadzenie i przylaczenia wszelkich czynnikdw i mediow
energetycznych do Zaplecza i Terenu Budowy, takich jak: energia elektryczna, woda, odbidr Sciekow, itp. Wiw
zakres obejmuje uzyskanie wszelkich warunkéw technicznych przytaczenia, dokonanie uzgodnien,
przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbednych pozwolen, optaty wstepne, przesytowe i
eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem z tych mediow w czasie trwania budowy oraz koszty ewentualnych
likwidacji tych przytaczy po ukonczeniu budowy i jest ujety w cenie. Rozliczenie poboru wody i odprowadzenia
Sciekow bedzie nastepowac na podstawie wskazan wodomierza zamontowanego przez Wykonawce.

Dla zapewnienia prawidtowe] organizacji robot Wykonawca bedzie zobowigzany do przedstawienia
Zamawiajgcemu projektu zagospodarowania placu budowy oraz uzyskania jego akceptacji dotyczacej
ustawienia, utrzymania i usunigcia urzadzen do zabezpieczenia komunikacji na budowie, np. ogrodzen,
rusztowan ochronnych, o$wietlenia, utrzymania porzadku na placu budowy, utrzymania w czystosci drog przy
placu budowy. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatow i
elementow wyposazenia uzytych do realizacji rob6t od chwili rozpoczecia do ostatecznego ich odbioru.

W trakcie realizacji rob6t wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne, tymczasowe
zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki drogowe itp., zeby zapewnic¢
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bezpieczenstwo catego ruchu kotowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urzadzenia
zabezpieczajace muszg by¢ zaakceptowane przez Nadzér. Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do
czasu zakonczenia robot za utrzymanie wszystkich reperéw i innych znakéw geodezyjnych istniejacych na
terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na wiasny koszt.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone istniejacych instalacji naziemnych i podziemnych urzadzen
znajdujacych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociggi, kable, etc. Wykonawca spowoduje, zeby te
instalacje i urzadzenia zostaty wtaciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji
robot. W przypadku gdy wystapi koniecznos¢ przeniesienia instalacji i urzadzen podziemnych w granicach
placu budowy Wykonawca ma obowigzek poinformowaé Nadzér o zamiarze rozpoczecia takiej pracy.
Wykonawca natychmiast poinformuje Nadzér i Zamawiajacego o kazdym przypadkowym uszkodzeniu tych
urzadzen lub instalacji i usunie powstatg szkode lub niezwtocznie uruchomi urzadzenia zastepcze.

5.3.2. Tablice informacyjne

Wykonawca zobowigzany jest do umieszczenia i utrzymania na wtasny koszt tablic informacyjnych o budowie,
0 ktoérych mowa w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002 r., nr 108, poz. 953).

Ponadto na terenie inwestycji nalezy umiescic tablice informacyjne na czas realizacji robot.

5.3.3. Utrzymanie Placu Budowy w trakcie Robét

Na Placu Budowy Wykonawca powinien przechowywac:
» Dziennik Budowy (uzyskany samodzielnie)
« Pozwolenie(a) na Budowe
» Projekt Budowlany
* Projekt Wykonawczy
« Protokot przekazania Placu Budowy
» Notatki ze spotkan organizacyjnych
» Notatki i instrukcje Nadzoru
« Inne dokumenty zgodnie z wymaganiami Nadzoru
Dokumenty nalezy przechowywa¢ na Placu Budowy, odpowiednio zabezpieczy¢ i strzec. Nadzor,

Zamawiajacy i jednostki nadzoru budowlanego musza mie¢ dostep do wszystkich dokumentéw dotyczacych
Budowy.

5.3.4. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Przed przystapieniem do realizacji inwestycji, kierownik budowy winien zapozna¢ pracownikéw ze specyfikg i
zakresem prac. Przeprowadzi¢ instruktaz przedstawiajacy potencjalne zagrozenia w trakcie robot. Ustali¢
procedury skutecznej konsultacji i udziatu pracownikéw w rozwigzywaniu probleméw na budowie.

W trakcie realizacji robét Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujacych przepisow i
wymagan w zakresie bezpieczenistwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do
realizacji robét, zgodnie z wymogami ustawy — Prawo budowlane jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢
program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ). Na jego podstawie musi zapewni¢, zeby
personel nie pracowat w warunkach, ktoére sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniajg
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie
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konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne oraz odpowiednie
wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy.

5.3.5. Ochrona Srodowiska

W trakcie realizacji robét Wykonawca jest zobowigzany zna¢ i stosowac sie do przepisow zawartych we
wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony Srodowiska. W okresie realizacji do czasu zakoriczenia
Robdt Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie mozliwe kroki zeby stosowac sie do wszystkich przepisow i
normatywéw w zakresie ochrony $rodowiska na Placu Budowy i poza jego terenem, utrzymywac teren
budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej, unika¢ dziatar szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych
na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego dziatalnoscia.

5.3.6. Bezpieczenstwo przeciwpozarowe

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepisbw prawnych obowigzujacych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie
gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisow bezpieczenstwa przeciwpozarowego na placu budowy, we
wszystkich urzadzeniach, maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty
tatwopalne beda przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi w bezpiecznej odlegtosci od
budynkéw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla 0séb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktory mogtby powstaé w okresie realizacji robét lub zostat
spowodowany przez ktoregokolwiek z jego pracownikow.

5.3.7. Zgodnos¢ z prawem

Wszystkie roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujagcymi w Polsce normami, normatywami i zasadami
wiedzy technicznej. Wykonawca jest zobowigzany zrealizowac¢ przedmiot zamdwienia spetniajac wymagania
ustawy Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89 z 7 lipca 1994 roku wraz z p6zn. zm.), wymagania rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zm.) oraz innych ustaw i rozporzadzen
wydanych zaréwno przez wtadze panstwowe jak i lokalne oraz znac inne regulacje prawne i wytyczne, ktore
sq w jakikolwiek sposob zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robét. W przypadku braku polskich norm w ktérej$
dziedzinie, nalezy stosowac si¢ do odpowiednich norm europejskich.

Niezaleznie od w/w regulacji prawnych Wykonawca winien postepowac zgodnie z:

. Prawo budowlane,

. Prawo geologiczne i gornicze,

. Ustawa o odpadach,

. Prawo ochrony srodowiska,

. Prawo wodne,

. Kodeks Pracy i przepisy dotyczace ochrony zdrowia i bezpieczenstwa pracy,

. Przepisy dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przepisy ppoz.,

. Inne obowigzujace przepisy prawa polskiego.

Wszelkie Roboty, Dostawy, Urzadzenia i Materiaty oraz jako$¢ ich wykonania powinny by¢ zgodne z polskim
Prawem Budowlanym, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych”, wymaganiami
Polskich Norm lub odpowiednich norm europejskich, a w przypadku braku odpowiednich norm z najlepszg
praktyka.

CONOOOTI P~ WN
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5.4. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych

5.4.1. Roboty ziemne, przygotowawcze i wykonczeniowe (kod CPV - 45110, CPV - 45100, CPV - 45112,
CPV -45232, CPV - 45233)

5.4.1.1. Zakres stosowania
Roboty przygotowawcze:

prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robot,

prace geotechniczne w wymaganym zakresie,

zabezpieczenie obiektow chronionych prawem,

przejecie i odprowadzenie z terenu robot wdd opadowych i gruntowych,

dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatow, urzadzen i sprzetu budowlanego,
wykonanie niezbednych prac badawczych.

Roboty ziemne sg wykonywane przy realizacji poszczegdlnych elementdw projektu:

sie€ kanalizacyjng wraz z przytaczami,

wpusty deszczowe

przepompownie wod deszczowych wraz z wyposazeniem,
systemy podczyszczania wod opadowych,

zbiorniki retencyjne,

porzadkowanie terenu budowy,

umochnienie Scian wykopu,

zagospodarowania terenu.

Roboty wykonczeniowe

utwardzenie terenu wokot zbiornika retencyjnego i przepompowni oraz systeméw podczyszczania
wod deszczowych

wykonanie obrzezy z kraweznikéw,

wyréwnanie terenu z obsianiem trawg,

wykonanie ogrodzenia z paneli z nawigzaniem do istniejgcego ogrodzenia,

oznakowanie trasy rurociggow,

odtworzenie nawierzchni,

wykonanie zjazdu zbiornikdw, do pompowni, do systeméw podczyszczania wdd opadowych wraz z
odtworzeniem chodnikdw i kraweznikow.

Niniejsze warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych (WWiORB) zwigzane sg z wykonaniem n/w robot:

roboty pomiarowe z odtworzeniem tras i punktow wysoko$ciowych;

zastabilizowanie punktow w sposob trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie
utatwiajace odszukanie i ewentualne odtworzenie;

rozebranie i odtworzenie istniejgcej nawierzchni;

tymczasowe usuniecie warstwy humusu;

roboty ziemne wykonywane koparkami;

roboty rozbiorkowe,

odwodnienie wykopow i pompowanie (pompowanie za pomocg pomp do wody brudnej);

umocnienie $cian wykopu liniowego szalunkami systemowymi;
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wykopy reczne;

reczne zasypywanie wykopdw ze skarpami;

zasypanie wykopow spycharkami;

formowanie i zageszczanie nasypdw spycharkami;

zageszczanie nasypow ubijakami mechanicznymi oraz humusowanie;
warstwy obsypkowe, zasypowe;

humusowanie terenu ziemig ro$linng;

wykonanie zieleni: nasadzenia, trawniki;

mechaniczne plantowanie terenu spycharkami;

zabezpieczenie elementéw istniejacej infrastruktury podziemnej i nadziemnej na czas prowadzenia
robot;

przebudowa kolizji z istniejgcym uzbrojeniem,

wykonanie ogrodzenia z paneli ogrodzeniowych, furtka i bramg wjazdowa.

Prace towarzyszace:

geodezyjne wytyczenie;

inwentaryzacja powykonawcza;

organizowanie i prowadzenie badan materiatow i robot (badania zageszczenia nasypu i zasypki
wykop6w, badania parametréw gruntu i jakosci kruszywa).

5.4.1.2. Okreslenia podstawowe
Okreslenia nizej podane sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i EN-PN):

wykopy - doty szeroko- i waskoprzestrzenne liniowe dla fundamentéw lub dla urzadzen i instalacji
podziemnych oraz miejsca rozbidrki nasypow, watéw lub hatd ziemnych,
zasyp - wypetnienie gruntem wykopow tymczasowych z wymaganym zageszczeniem,
ukopy - pobdr ziemi z odkfadu, wydobyta ziemia zostaje uzyta do budowy nasypéw lub wykonania
zasypow lub wywiezionana  sktadowisko i utylizacja
wykopy jamiste — wykopy oddzielne ze skarpami lub o Scianach pionowych,
studnie zapuszczane-zapuszczone w grunt kregi betonowe, na ktdrych posadowione bedg ptyty
fundamentowe,
nasypy — uzytkowe budowle ziemne wznoszone wzwyz od poziomu terenu, w ktorych grunt jest
celowo zageszczony,
odktad — grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu ztozony w okreslonym miejscu bez przeznaczenia
uzytkowego lub z przeznaczeniem do pdzniejszego zasypania wykopu,
sktadowisko — miejsce tymczasowego lub statego magazynowania nadmiaru gruntu z ziemi roslinnej,
z wykopow i pozyskania - koszt utrzymania obcigza wykonawce,
plantowanie terenu — wyréwnanie terenu do zadanych projektem rzednych, przez $ciecie wypuktoSci i
zasypanie wgtebien o wysoko$ci do 30 cm i przy przemieszczaniu mas ziemnych do 50 m,
wskaznik zageszczenia gruntu — wielkoS¢ charakteryzujgca zageszczenie gruntu, okreslona wg
Wzoru:

Is=Pd/Pds
gdzie:
Pd - gestos$¢ objetoSciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m3),
Pds - maksymalna gesto$¢ objeto$ciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okre$lona
w normalnej prébie Proctora,
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5.4.1.3. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z zakresem:

Materialy
Do utrwalenia punktow gtownych trasy nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem lub pretem stalowym,
stupki betonowe albo rury metalowego dtugosci okoto 0,5 m. Pale drewniane umieszczone poza granicg robét
ziemnych w sasiedztwie punktéw zatamania trasy powinny mie¢ $rednice 0,15 — 0,20 m i dlugo$¢ 1,5-1,7 m.
Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowac paliki drewniane @0,05 — 0,08 m i dtugosci 0,30m, a dla
punktow utrwalonych w istniejacej nawierzchni bolce stalowe @5 mm i dtugosci 0,04 — 0,05 m.
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robo6t ziemnych bedacych przedmiotem niniejszych WWIORB sg;

» piasek, zwir - wg PN 86/B-02480,

» pospotka, ttuczen kamienny,

e cement 35,
* mieszanka betonowa B30,
¢ woda,

e grunt z wykopu,

* rury ostonowe do zabezpieczenia istniejacego uzbrojenia podziemnego,

o Zwir ptukany @2,5 — 10mm,

o zwir ptukany @10 - 40mm,

e humus,

e Ziemia zyzna lub kompostowa,

* nasiona traw,

» kostka betonowa,

* plyty azurowe,

»  krawezniki betonowe.
Przydatno$¢ gruntéw z wykopow do wykonania nasypdw okresli laboratorium Wykonawcy. Grunty z wykopu
muszg uzyskac akceptacje Nadzoru.
Do zasypywania wykopow oraz wymiany gruntu w wykopie nalezy uzy¢ gruntu przepuszczalnego o
parametrach podanych dale;.
Dopuszcza sie zasypywanie gruntem rodzimym tylko pod warunkiem, ze bedzie to grunt niespoisty o
wiasciwos$ciach podanych ponizej.
Do wykonywania zasypki (zasypka konstrukcyjna) oraz wymiany gruntéw mozna stosowaé tylko grunty
niespoiste okreslone w projekcie lub o nastepujacych wtasciwosciach:

— dobrej zageszczalnosci, o wskazniku réznoziarnistosci ,U” nie mniejszym niz 4 (zwiry) lub 5
(pospotki i piaski),

dobrej wodoprzepuszczalnosci, 0 wspotczynniku wodoprzepuszczalnosci k” nie mniejszej niz 8 (m/dobe).

Wymagania:
— max. $rednica ziaren < 120mm,

—  wskaznik réznoziarnistosci > 3,

—  granica ptynnosci frakcji przechodzacej przez sito 0,425mm lub 0,5mm < 40%,
—  zawarto$¢ czesci organicznych < 2%,

- pecznienie pod wptywem wody < 5%,

— mozliwe jest uzyskanie wymaganego wskaznika zageszczenia,

- odpornos¢ na rozpad < 10%.
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Przydatno$¢ gruntow do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S-02205

Przeznaczenie

Przydatne

Przydatne z zastrzezeniami

Tre$¢ zastrzezenia

Na dolne warstwy nasypow ponizej strefy przemarzania

Rozdrobnione grunty skaliste
twarde oraz grunty kamieniste,
zwietrzelinowe, rumosze i
otoczaki.

Zwiry i pospétki, rowniez gliniaste.
Piaski grubo, $rednio i
drobnoziarniste, naturalne i
tamane.

Piaski gliniaste z domieszka frakcji
2zwirowo-kamienistej (morenowe) o
wskazniku réznoziarnistosci
U=15.

Zuzle wielkopiecowe i inne
metalurgiczne ze starych zwatow
(powyzej 5 lat).

tupki przywegtowe przepalone.
Wysiewki kamienne o zawarto$ci
frakcji itowej ponizej 2%.

Rozdrobnione grunty skaliste
miekkie

- gdy pory w gruncie skalistym beda wypetnione gruntem
lub materiatem drobnoziamistym

Zwietrzeliny i rumosze gliniaste
Piaski pylaste, piaski gliniaste,
pyly piaszczyste i pyly

- gdy bedg wbudowane w miejsca suchelub zabezpieczone
od wéd gruntowych i powierzchniowych

Piaski pruchnicze, z wyjatkiem
pylastych piaskéw pruchniczych

- do nasypow nie wyzszych niz 3m, zabezpieczonych
przed zawilgoceniem

Gliny piaszczyste, gliny i gliny
pylaste oraz inne o wL<35%

- w migjscach suchych lub przej$ciowo zawilgoconych

Gliny piaszczyste zwiezte, gliny
zwigezle i gliny pylaste zwigzte oraz
inne grunty o granicy ptynnosci wL
od 35 do 60%

- do nasypow nie wyzszych niz 3m; zabezpieczonych
przed zawilgoceniem lub po ulepszeniu spoiwami

Wysiewki kamienne gliniaste o
zawarto$ci frakcji ifowej ponad 2%

- gdy zwierciadto wody gruntowej znajduje si¢ na
glebokosci wigkszej od kapilarnosci biernej gruntu podfoza

Zuzle wielkopiecowe i inne
metalurgiczne z nowego studzenia
(do 5 lat)

- 0 ograniczonej podatnosci na rozpad - tacznie straty
masy do 5%

ltotupki przyweglowe
nieprzepalone

- gdy wolne przestrzenie zostang wypetnione materiatem
drobnoziarnistym

Popioty lotne i mieszaniny
popiotowo — zuzlowe

- gdy zalegaja w miejscach suchych lub sg izolowane od
wody

Na gérne warstwy nasypow w strefie
przemarzania

Zwiry i pospétki

Piaski grubo i $rednioziarniste
ltotupki przyweglowe przepalone
zawirajace mniej niz 15% ziaren
mniejszych od 0,075mm.
Wysiewki kamienne o uziamieniu
odpowiadajacym pospétkom lub
Zwirom.

Zwiry i pospotki gliniaste

Piaski pylaste i gliniaste

Pyly piaszczyste i pyty

Gliny o granicy ptynnosci
mniejszej niz 35%

Mieszaniny popiofowo-zuzlowe z
wegla kamiennego

Wysiewki kamienne gliniaste o
zawarto$ci frakcji itowej >2%

- pod warunkiem ulepszenia tych gruntéw spoiwami, takimi
jak: cement, wapno, aktywne popioly itp.

Zuzle wielkopiecowe i inne
metalurgiczne

- drobnoziamiste i nierozpadowe: straty masy do 1%

Piaski drobnoziarniste

- 0 wskazniku no$nosci Wnes=>10

W wykopach i

miejscach i —

zerowych do Grunty niewysadzinowe Grunty watpliwe i wysadzinowe aEtd Y ia‘nlilieposzii?:r;ﬁ?")'vam' (cementem, wapnem,
gtebokosci ywnymi pop P

przemarzania

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania bedg zgodne dokumentacjq projektowa. W oznaczonym
czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace zrodta wytwarzania i
wydobywania materiatow oraz odpowiednie Swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i
stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia przez Nadzér. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za
spetnienie wymagan ilosciowych i jakoSciowych materiatow dostarczanych na plac budowy oraz za ich
wiasciwe sktadowanie i wbudowanie.
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Materiaty stosowane do robét betonowych:

beton hydrotechniczny gwarantowanej jakosci lub wyrdb betonu (cement wg PN-B/19705, kruszywa
wg PN-86/B-06712, woda wg PN-88/B-32250),

zaprawy wg PN-90/B-14501,

dodatki uszczelniajgce do betonu,

inne materiaty pomocnicze.

Produkcja batonu towarowego:

mieszanka betonowa moze by¢ produkowana wytacznie na podstawie zatwierdzonej przez Nadzér
receptury laboratoryjnej;
wytwornia betonéw typu stacjonarnego z odpowiednim zapleczem magazynowym dla cementu i
kruszywa oraz w petni zautomatyzowana i sterowana komputerowo musi stanowi¢ kompletny obiekt
spetniajgcy wymagania standardow europejskich;
wytwornia podlega akceptacji przez Nadzér;
dopuszczalne odchylenia w doktadnosci dozowania w procencie ciezaru dla poszczegolnych
skfadnikow nie moggq przekroczyé:

o dlacementu +2 %,

o dlakruszywa + 3 %,

0 dlawody +2 %,

0 dla domieszek + 2 %.

Stosowane materiaty musza mie¢ atesty fabryczne, certyfikaty.

Sprzet

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy i jej punktdw wysokoSciowych powinien gwarantowa¢ uzyskanie
wymaganej doktadnosci pomiaru.
Sprzet pomiarowy:

teodolity lub tachimetry,
niwelator,

dalmierz,

tyczki,

faty,

tasmy stalowe, szpilki,
traser laserowy.

Do wykonania rob6t ziemnych, przygotowawczych i wykonczeniowych bedacych przedmiotem niniejszych
WWIiORB stosowac nastepujacy, sprawny technicznie i zaakceptowany przez Nadzor, sprzet:

koparka - spycharka samobiezna- 0,25 -1,20 m3;

rowniarka samobiezna -10 -16 m3;

walec samojezdny, wibracyjny;

koparka chwytakowa;

zuraw samojezdny;

topaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania robét ziemnych;
pita mechaniczna do ciecia betonu;

szlifierki katowe z tarczami do ciecie metalu i betonu;
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e miot pneumatyczny;

* sprezarka powietrzna;

e pompy odwodnieniowe;

* WOz asenizacyjny;

» walec statyczny 10ti 15ti4-6 t.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ i srodowisko wykonywanych roboét. Sprzet uzywany do realizacji robot powinien uzyskac
akceptacje przez Nadzor. Wykonawca dostarczy kopie dokumentoéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Transport

Sprzet i materiat do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu. Do transportu
materiatow, sprzetu budowlanego, urzadzen i urobku z rob6t ziemnych stosowa¢ nastepujgce, sprawne
technicznie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru srodki transportu:

» samochdd dostawczy, skrzyniowy 3 — 5 Mg;

» samochod ciezarowy, samowytadowczy 10 — 20 Mg.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktoére nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ robdt i wiasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po drogach publicznych
pojazdy muszg spetniaC wymagania przepisow ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i
rzeczowym. Transport gruzu i nadmiaru ziemi z wykopow na legalne wysypisko miejskie. Transport betonu z
wytworni do miejsca wbudowania powinien by¢ wykonany mieszalnikami samochodowymi tzw. gruszkami.
Podawanie betonu do miejsca wbudowania wykonywa¢ nalezy za pomocg pomp przystosowanych do
podawania mieszanek plastycznych. Beton powinien by¢ transportowany od miksera i wylewany tak szybko
jak to wykonalne przy uzyciu metody zapobiegajacej segregacji u utracie sktadnikdw i utrzyma¢ wymagang
urabialnos¢.

5.4.1.4. Wykonanie robét

Ogélne wymagania
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z wymaganiami obowigzujacych norm PN i
EN-PN.

Warunki techniczne wykonania robhét
Prace geodezyjne
Prace geodezyjne zwigzane z wyznaczaniem i realizacjg rob6t ziemnych obejmujg miedzy innymi:
* wyznaczenie i stabilizacje w terenie (w nawigzaniu do statej osnowy geodezyjnej) roboczej osnowy
realizacyjnej,
* Wyznaczenie, W oparciu o roboczg osnowe realizacyjng elementéw geometrycznych, takich jak osie,
obrysy, krawedzie,
wysokosciowych,
* wyznaczenie oraz kontrola w czasie realizacji rob6t wymaganych nachylen skarp, spadkdw, osiadania
itp.,
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* wykonywanie w czasie realizacji rob6t pomiaréw inwentaryzacyjnych urzadzen i elementéw
zakonczonych

Po zakonczeniu budowy Wykonawca sporzadza powykonawczg dokumentacje geodezyjng obejmujaca;
mapy, szkice i operaty obstugi realizacyjnej, sprawozdanie techniczne z podaniem stosownych doktadnos$ci
itp. Kopie mapy wykonanej w ramach dokumentacji geodezyjnej ze sprawozdaniem technicznym nalezy
przekaza¢ do o$rodka dokumentacji geodezyjno - kartograficznej prowadzonego przez witasciwe urzedy.

Prace rozbioérkowe
Prace rozbiérkowe wykonywac recznie badz mechanicznie. Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ przepisow
BHP i wykona¢ stosowne zabezpieczenia.

Wykonywanie robét odtworzeniowych

Chodniki i drogi nalezy odbudowac jako chodniki z ptyt chodnikowych lub kostki betonowej (w zaleznosci od
istniejacego materiatu) na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm oraz podbudowie zasadniczej z kruszywa
tamanego gr. 10 cm stabilizowanego mechanicznie. Asfalt nalezy odbudowac¢ z materiatu i w technologii jak
nawierzchnia poddana rozbiorce. Roboty wykonywa¢ pod nadzorem oséb uprawnionych zgodnie z PN oraz
Prawem Budowlanym. Po wykonaniu rob6t branzy sanitarnej Wykonawca musi dokona¢ odtworzenia
istniejgcej nawierzchni drog z kruszywa tamanego. Odtworzenie nawierzchni drog nalezy wykonac¢ na dtugosci
kanalizacji deszczowej i catej szerokosci drogi tj. 5,0 m. Nawierzchnie wykonac z kruszywa tamanego 0/31,5
gr. 20cm, na 16 cm warstwie odsaczajacej z pospdtki zageszczonej

Wykopy

Z uwagi na wykonywanie robét ziemnych w sasiedztwie terenéw zabudowanych, w waskim pasie drogowym
jak tez miejscami intensywnym uzbrojeniu podziemnym, wykopy na tych odcinkach wykonywac
waskoprzestrzenne z petnym umocnieniem Scian sposobem recznym ze wspomaganiem sprzetu
mechanicznego. Miejsca lokalizacji przepompowni charakteryzuje wysoki poziom wod gruntowych. Wykopy
pod przepompownie wykonac z petnym umocnieniem $cian. Dla zabezpieczenia wykopdw mozna zastosowac
tzw. szalunek stupowy Nachylenia skarp oraz rzedne dna wykopu okresli projekt. W przypadkach gdy warunki
eksploatacyjne budowli tego wymagaja, grunt w skarpach i w dnie wykopu nalezy zagesci¢, a jezeli uzyskanie
wymaganego stopnia zageszczenia jest niemozliwe grunt nalezy wymieni¢. Wszystkie koszty zwigzane z
obnizeniem poziomu wody powinny by¢ zawarte w wycenie. Umocnienia $cian wykopow nalezy prowadzi¢ w
miare wgtebiania wykopu.

Odwodnienie pasa rob6t ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systemdw odwadniajacych, ujetych w dokumentacji
projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktore
zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robét ziemnych tak, aby zabezpieczy¢
grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopdw,
aby powierzchniom gruntu nadawa¢ w catym okresie trwania robot spadki, zapewniajace prawidiowe
odwodnienie. Jesli wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich
diugotrwatg nieprzydatno$¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami
przydatnymi na wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci,
jak rowniez za dowieziony grunt. Odprowadzenie wod do istniejacych urzadzer odwadniajgcych musi by¢
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. Powyzszych uzgodnien dokona Wykonawca w
imieniu Zamawiajacego na wiasny koszt.
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Odwodnienie wykopu

Nalezy zapobiega¢ gromadzeniu sie wody w wykonywanych wykopach. Podczas prowadzenia prac zakres i
czas trwania odwodnien powinien byé maksymalnie ograniczony. Program w zakresie odwodnienia moze
obejmowa¢ wykonanie tymczasowych drenéw, rowéw odwadniajgcych, drendw odcinajgcych, saczkow,
studzienek, studni, zastosowanie pomp lub innych urzadzer odwadniajgcych ipowinien uwzgledniaé
wszystkie materiaty i wyposazenie potrzebne do utrzymania zwierciadta wody w sposéb staty ponizej poziomu
dna wykopu, az do czasu, gdy Roboty zostang ukoriczone. Szczegodlng uwage zwraca sie na mozliwos¢
wystapienia zjawiska ptywania w przypadku cze$ciowo ukoriczonych konstrukcji, jezeli wody gruntowe nie sq
odpowiednio kontrolowane lub jezeli dopusci sie do zalania wykopdw. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢
za wszelkie uszkodzenia lub koszty do poniesienia wynikle zzaniedbania niniejszego ostrzezenia.
Wykonawca podejmie wszelkie Srodki ostroznosci, aby zapobiec naruszeniu struktury gruntu w wyniku
stosowanego odwodnienia. Systemy odwodnienia gruntu powinny by¢ eksploatowane w taki sposéb, aby
spowodowane przez nie osunigcia gruntu nie uszkodzity pobliskich instalacji i konstrukcji. Jezeli zalecenia nie
przewidujg inaczej, wszystkie saczki, studzienki iinne tego typu Roboty Tymczasowe winny znajdowac
sie poza terenem przewidzianym na Roboty State, agdy nie bedq juz potrzebne, nalezy je zapehic
zageszczonym strukturalnym materiatem wypetniajagcym, zaczynem cementowym lub betonem do poziomu
dolnej czesci tych Robot.

Przed rozpoczeciem odprowadzania wdéd gruntowych winno sie uzyska¢ pisemne zezwolenie wiasciwych
wtadz iwtascicieli terenu. Wykonawca bedzie réwniez przestrzegaC¢ obowigzujacych lokalnie przepisow.
Ponadto bez uzyskania pisemnego zezwolenia nie wolno odprowadza¢ wdd gruntowych do istniejacej
instalacji kanalizacyjnej ani do systemu odprowadzenia wod powierzchniowych.

W miare potrzeby drenaz staty lub tymczasowy konieczny do usuwania wody w czasie trwania budowy winny
by¢ wyposazone w tapacze piasku. Wszystkie dreny winny by¢ utrzymywane w czysto$ci, bez zamulenia, az
do zakonczenia realizacji Robét. Wykonawca winien usuwa¢ wszelkie zamulenia ciekéw wodnych, zaréwno
na Terenie Budowy jak ipoza nim, powstate w wyniku niedopetnienia warunkow okreslonych w niniejszym
punkcie. Zrodta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykop6w, nalezy ujaé w rowy lub dreny. Wody opadowe i
gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robdt ziemnych.

Postepowanie w okolicznosciach nieprzewidzianych
W przypadku wystgpienia zagrazajacych dla stateczno$ci budowli osuwisk lub przebi¢ hydraulicznych
(kurzawka, zrédto) nalezy:
o wstrzyma¢ wykonywanie robdt w sasiedztwie zaobserwowanego zjawiska i jesli to konieczne ze
wzgleddw bezpieczenstwa, zabezpieczy¢ obszar zagrozony ruchami gruntu przed dostepem ludzi,
» zabezpieczy¢ miejsce, w ktdrym nastapito przebicie, przed dalszym naruszeniem struktury gruntu (np.
przez utozenie geowtokniny i nasypanie okoto 0,5 m warstwy pospotki lub drobnego zwiru),
» zawiadomi¢ Nadzér i Zamawiajacego.

Wymagania odnosnie doktadnosci wykonania wykopow

Odchylenie rzednych koryta gruntowego od rzednych projektowanych nie powinno by¢ wieksze od 3 cm.
Powierzchnie skarp nie powinny mie¢ wigkszych wklesnie¢ niz 10 cm. Spadek dna rowow powinien by¢
zgodny z zaprojektowanym z doktadno$cig do 1%. Wskaznik zageszczenia gruntu w wykopie ma by¢ zgodny
z Polskg Norma.

Zasypanie wykopow, podsypki, obsypki

Zasypywanie wykopow pod rurociggi i studnie nalezy wykona¢ warstwami kolejno zageszczanego gruntu. Pod
rurociggi i studnie wykonac¢ podsypki wg PT. W przypadku srednicy wiekszej od 400 mm, nalezy ukiadac
podsypke o grubosci [g] liczonej wg wzoru: g = 100 mm + 0,2*DN. Szczegdlnie starannie nalezy zagescic
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grunt wokot rury i na wysokosci 0,30 m ponad rure. Warstwa przykrywajaca, ktéra wystepuje od 0,3 do 1,0 m
nad wierzchotkiem rury, moze byC zageszczana za pomocg $redniej wielkosci zageszczarek wibracyjnych.
Ciezkie urzadzenia zageszczajgce wolno stosowac dopiero przy przekryciu powyzej 1,0 m. Materiatem
zasypki powinien by¢ grunt mineralny bez grud i kamieni, drobno lub $rednioziarnisty. Grubo$¢ warstwy
poddanej zageszczeniu powinna by¢ uwzgledniona ze wspotczynnikiem spulchnienia gruntu oraz zatozonej
grubosci warstwy po osiggnieciu zatozonego zageszczenia w zalezno$ci od stosowanego materiatu.

W czasie zageszczania grunt winien mie¢ wilgotno$¢ réwng wilgotnosci optymalnej z tolerancjg + 20%.
Sprawdzenie wilgotno$ci nalezy dokonywac laboratoryjnie. W zalezno$ci od uziarnienia stosowanych
materiatow, zageszczenie warstwy nalezy okre$lac¢ za pomocg wskaznika lub stopnia zageszczenia.

Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia:
* W pasie drogowym :

o dla warstw do gtebokosci 2 m -1,00

o dla warstw powyzej 2 m gteboko$ci -0,97
* poza pasem drogowym:

o dla obsypki (30cm powyzej rury) -0,97

o dla zasypki -0,90

Jezeli badania kontrolne wykazg, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajgce to Wykonawca powinien
spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i powtornie zagesci¢. Jezeli powtorne
zageszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia, Wykonawca powinien usung¢
warstwe i wbudowaé nowy materiat, o ile Nadzér nie zezwoli na ponowienie proby zageszczenia warstwy.
Przed zageszczeniem nalezy wyrowna¢ powierzchnie najwyzszej warstwy zasypowej. Pod planowane i
odtwarzane drogi nalezy wykona¢ zasypke do rzednej dna dolnej warstwy nawierzchni drogowej. Grunt uzyty
do zasypki wykopu powinien odpowiada¢ wymaganiom projektowym, wg PN-B-03020. Grunt ten moze by¢
gruntem rodzimym lub dostarczonym z zewnatrz. Grunt stosowany do zasypki nie powinien zawieraC
materiatéw, takich jak: grunty zbrylone (takze zamarzniete) gruz, $mieci, itp. mogacych uszkodzi¢ przewdd lub
spowodowac niewtasciwe zageszczenie zasypki.

Zdjecie warstwy humusu

Zdjecie warstwy humusu wykona¢ nalezy mechanicznie lub recznie. Humus przeznaczony do zdjecia nalezy
zgarnia¢ warstwami na odktad, a nastepnie fadowac¢ koparkg na $rodki transportu (bez zanieczyszczen).
Humus przeznaczony do wywozu nalezy transportowa¢ samochodami, wywrotkami z zabezpieczeniem
tadunku plandekami, na miejsce uzgodnione z Zamawiajgcym.

Nawierzchnia terenu systemu oczyszczania wod opadowych:

* wymiary terenu pod systemy oczyszczania wéd opadowych okresli dokumentacja projektowa, teren
osadnikdw wirowych i separatorow nalezy umocni¢ kostkg betonowg szarg o grubosci 8 cm
(niezfazowanej) na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm, 23 cm warstwa podbudowy z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102, 16 cm warstwa odsaczajaca z pospotki
zageszczonej. obrzeza wykonczy¢ kraweznikiem. Nalezy zapewni¢ dojazd do obiektéw samochodem
ciezarowym ,Wuko” o dopuszczalnej masie catkowitej 18 ton.

Zielen ochronna, trawniki
Wykonanie trawnikow
* Przygotowanie terenu: wyréwnanie i wymodelowanie
* Reczne rozScielenie humusu gr. min.10 cm z transportem taczkami i wyrdwnaniem terenu.
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* Rozsianie nawozéw mineralnych.

* Reczne wykonanie trawnikéw dywanowych siewem z wyréwnaniem powierzchni, wysianiem nasion,
oraz ubiciem powierzchni.

» Pielegnacja przez podlewanie, odchwaszczanie i koszenie.

5.4.1.5. Kontrola jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot, materiatéw i urzadzen. Wykonawca zapewni
odpowiedni system i Srodki techniczne do kontroli jakosci rob6t na terenie i poza placem budowy. Wszystkie
badania i pomiary bede przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez
jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

Kontrole i badania laboratoryjne

Badania laboratoryjne muszg obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materiatow wyspecyfikowanych
we wiasciwych PN (EN-PN), a czestotliwo$¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i
reprezentatywnych wynikéw dla cato$ci wbudowanych lub zgromadzonych materiatdw. Wyniki badan
Wykonawca przekazuje Nadzorowi. Badania kontrolne obejmujg caty proces budowy.

Badania jakosci robét w czasie budowy
Sprawdzenie robét pomiarowych nalezy przeprowadzi¢ wg nastepujacych zasad:

» 0$ obiektu nalezy sprawdzi¢ we wszystkich zatamaniach pionowych i krzywiznach
W poziomie oraz co najmniej co 200 m na prostych,

» robocze punkty wysokoSciowe nalezy sprawdzi¢ niwelatorem na catej diugo$ci budowanego odcinka,
wyznaczenie nasypow i wykopdw nalezy sprawdzi¢ taSma i szablonem z poziomicg co najmniej w 5
miejscach oraz w miejscach budzacych watpliwosci.

Po wykonaniu wykopdw nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu, zageszczenia

i wykonczenia odpowiada on wymaganiom oraz czy doktadnos¢ wykonania nie przekracza tolerancji
podanych w odpowiednich normach. Badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypu powinny by¢
przeprowadzone na probkach pobranych z kazdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny,
pochodzacej z nowego zrodia, jednak nie rzadziej niz jeden raz na 3000 m3. W kazdym badaniu nalezy
okresli¢ nastepujace wtasciwosci:

» skfad granulometryczny,

» zawarto$¢ czesci ograniczonych,

» wilgotnos¢ naturalng wilgotnos¢ optymalng i maksymalng gestos¢ objetosciowg szkieletu gruntowego,

* granice ptynnosci,

* kapilarno$¢ bierna,

» wskaznik piaskowy.

W trakcie wykonywania nasypow, Wykonawca zobowigzany jest poprzez swoje laboratorium sprawdzac na
biezaco wilgotno$¢ zageszczanego gruntu, grubo$C¢ zageszczanego w nasypie gruntu oraz wskaznik
zageszczenia gruntu dla kazdej warstwy.
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5.4.1.5. Obmiar roboét
Obmiar stanowi¢ beda; m, m2, m3, szt., kpl.
5.4.1.6. Odbiér robot

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i warto$ci. Gotowo$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
przedktadajac Inspektorowi Nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg rob6t. Odbidr jest
potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z harmonogramem oraz obowigzujacymi Normami Technicznymi
(PN, EN-PN).

Zasady szczegétowe:
Proces odbioru powinien obejmowac:
» sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletnosci i uzyskanych wynikéw badan
laboratoryjnych,
» sprawdzenie robot pomiarowych w zakresie zgodnosci z dokumentacjg projektowa i harmonogramem,
o sprawdzenie wykonania wykopow i nasypow pod wzgledem wymaganych parametrow wymiarowych i
technicznych,
» sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robdt ziemnych.

5.4.1.7. Podstawa ptatnosci

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe oszacowanie ilosci robot niezbednych do prawidtowego
wykonania przedmiotu zamédwienia. W cenie za wykonanie przedmiotu zaméwienia, w zakresie robot objetych
niniejszymi programem funkcjonalno - uzytkowym nalezy uwzgledni¢: wszystkie materiaty, robocizne i sprzet
niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu zamowienia. Podstawg ptatnosci bedg protokoty odbioru
zatwierdzane przez Nadzor.

Cena wykonania robot
W cenie wykonania robét ziemnych zwigzanych z wykopami sa;
» prace geodezyjne i geotechniczne wraz z dokumentacjg powykonawczg oraz projektem odwodnienia
terenu robdt,
 badania laboratoryjne materiatéw i gruntdw wraz z opracowaniem dokumentaci,
» zabezpieczenie lub usunigcie istniejacych w terenie urzadzen technicznych, ro$linnosci i uzbrojenia
terenu,
 usuniecie rumowisk, wysypisk odpaddw,
» zabezpieczenie obiektéw chronionych prawem,
» zabezpieczenie rzek i kanatow przed zaktdceniem przeptywu lub zanieczyszczeniem wod,
» wykonanie robot zasadniczych ziemnych,
e przejecie i odprowadzenie wdd opadowych i gruntowych z terenu rob6t wraz z instalacjami
odwadniajgcymi,
* wykonanie tymczasowych umocnien Scian wykopoéw, (montaz, demontaz, materiaty, ewentualne
koszty dzierzawy)
e przygotowanie podtoza gruntowego pod roboty,
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» zakup i dostarczenie materiatow, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie, transport wykopanej ziemi
z budowy na miejsce odktadu (ze wszystkimi pozwoleniami i kosztami sktadowania i utylizacii),

* wykonanie niezbednych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych oraz nasypéw wraz z ich
czasowym odwodnieniem i ostateczng likwidacja,

» wykonanie okreslonych w n/n WWIORB badarn, pomiaréw, sondowan i sprawdzen robot,

» koszty zajecia pasa drogowego.

W cenie wykonania robdt ziemnych zwigzanych z zasypywaniem wykopow sg;
 badania laboratoryjne materiatéw i gruntdw wraz z opracowaniem dokumentaci,
» zabezpieczenie rzek i kanatow przed zaktdceniem przeptywu lub zanieczyszczeniem wod,
* wykonanie robét zasadniczych,
» konieczna wymiana gruntu, dostawa kruszywa
» zakup i dostarczenie materiatow, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie
» wykonanie okreslonych w n/n WWiORB badarn, pomiaréw, sondowan i sprawdzen robot,
* wykonanie warstw podsypkowych i obsypkowych w wykopach
e zageszczenie gruntu,
» uporzadkowanie placu budowy po robotach,
* Kkoszty zajecia pasa drogowego.

W cenie wykonania robét ziemnych zwigzanych z wywozem nadmiaru gruntu (makroniwelacja terenu
przepompowni) sg;

* wykonanie niezbednych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych oraz nasypéw wraz z ich

czasowym odwodnieniem i ostateczng likwidacja,

* uzyskanie wymaganych pozwolen i uzgodnien,

» zatadunek i transport na miejsce sktadowania,

» sktadowanie i utylizacja,

» uporzadkowanie drog i terenu robét.

5.4.1.8. Przepisy zwigzane

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-B-06050: 1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne.

PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i zwiry filtracyjne. Wymagania techniczne.

PN-EN-932-1: 1999 Badania podstawowych wtasnosci kruszyw. Metody pobierania probek.

PN-B-0248 Grunty budowlane, okre$lenia. Podziat i opis gruntow.

Ustawa z dnia 19 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz innych ustaw (Dz. U.03.7.78 z dnia 23
stycznia 2003 r.), Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony srodowiska, ustawy
0 odpadach oraz o zmianie innych ustaw. (Dz.U.01.100.1085 z dnia 18 wrze$nia 2001 r.)Ustawa z dnia 27
kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U.2001.62.628 z dnia 20 czerwca 2001 r.)

PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajéw UE lub w zakresie przyjetym przez Polskie prawodawstwo.
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5.4.2. Roboty montazowe sieci kanalizacyjnych w systemie kanalizacji grawitacyjnej i systemow
podczyszczania wod opadowych (Kod CPV 45231300-8)

5.4.2.1. Zakres stosowania

Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych (WWiORB) stosowane sg jako dokument przetargowy, przy
Zlecaniu i realizacji rob6t zgodnie z programem funkcjonalno - uzytkowym.

5.4.2.2. Przedmiot i zakres robot

Roboty, ktérych dotycza WWIORB obejmujg wszystkie czynno$ci podstawowe wystepujace przy montazu
sieci kanalizacyjnych oraz przykanalikow od ulicznego wpustu $ciekowego oraz obiektow i urzadzen na tych
sieciach, a takze roboty tymczasowe oraz prace towarzyszace.

Robotami tymczasowymi przy budowie sieci wymienionych wyzej sa:

odwodnienie wykopu na czas montazu rurociggow w przypadku wystapienia wysokiego poziomu wod
gruntowych (wzglednie opadowych), wykopy z umocnieniem $cian, wykonanie podtoza, zasypanie wykopdw
wraz z zageszczeniem, obsypki i zasypki.

Do prac towarzyszacych nalezy zaliczy¢ miedzy innymi geodezyjne wytyczenie tras kanalizacyjnych oraz ich
inwentaryzacje powykonawcza.

5.4.2.3. Okreslenia podstawowe, definicje

Sie¢ kanalizacyjna — ukfad potaczonych przewodéw kanalizacyjnych i obiektéw inzynierskich, znajdujgcych
sie poza budynkami od pierwszej studzienki kanalizacyjnej liczac od strony budynku do oczyszczalni $ciekdw
lub wylotow kanatoéw deszczowych albo burzowych do odbiornikow.

Sie¢ kanalizacyjna deszczowa - sieC kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania $ciekow opadowych
Przykanalik — przewod odptywowy od pierwszej studzienki od strony budynku lub od ulicznego wpustu
Sciekowego.

Komora kanalizacyjna — obiekt na kanale przeznaczony do kontroli i eksploatacji kanatow,

Kineta — koryto przeptywowe w dnie studzienki kanalizacyjnej.

Studzienka monolityczna - studzienka, ktérej co najmniej komora robocza jest wykonana w konstrukcji
monolityczne;j.

Studzienka prefabrykowana — studzienka, ktorej co najmniej zasadnicza czes¢ komory roboczej i komin
wtazowy sg wykonane z prefabrykatéw.

Studzienka wlazowa - studzienka przystosowana do wchodzenia i wychodzenia dla wykonywania czynnosci
eksploatacyjnych w kanale.

Studzienka inspekcyjna (przegladowa) — studzienka niewtazowa przystosowana do wykonywania czynno$ci
eksploatacyjnych i kontrolnych z powierzchni terenu za pomocg urzadzen hydraulicznych (czyszczenie
kanatow) oraz techniki video do przegladow kanatow.

5.4.2.4. Ogé6lne wymagania dotyczace wykonywanych robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania rob6t oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, postanowieniami zawartymi w normach i poleceniami Nadzoru oraz ze sztukg budowlana.
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5.4.2.5. Dokumentacja rob6t montazowych
Dokumentacje rob6t montazowych sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami stanowig;

projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z

dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.
U. 22003 r. Nr 120, poz. 1133),

projekt wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr
202, poz. 2072 z p6zn. zmianami),

dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca
2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz.
953 z p6zn. zmianami),

dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.
U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),

protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i robét zanikajacych, z zataczonymi protokotami z badan
kontrolnych,

dokumentacja powykonawcza czyli wczesniej wymienione czeSci sktadowe dokumentacji robot z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
pozniejszymi zmianami).

5.4.2.6. Wymagania dotyczace wiasciwosci materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
Materialy stosowane do budowy sieci kanalizacyjnych powinny mie¢:

oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodno$ci ze zharmonizowang normg
europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskq aprobatg techniczng lub krajowq
specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub
deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy
ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa okre$lonym przez Komisje Europejska, lub

oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng,
badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”.

5.4.2.7. Rodzaje materiatéw

Rury GRP

Zywice poliestrowe wzmacniane widknem szklanym (GRP) nalezg do materiatow kompozytowych,
skfadajacych sie z przynajmniej dwdch réznych materiatéw. Zalety kazdego surowca zostajg potaczone, aby
osiggna¢ optymalny efekt. Spoiwo i materiat wzmacniajacy sq zazwyczaj uzywane do potaczenia réznych pod
wzgledem wiasciwosci fizycznych surowcow. Ich czasteczki nie taczq sie, ale poprzez potgczenie ich warstw
zewnetrznych tworzg materiat kompozytowy. Istotne jest, aby sktadniki byty kompatybilne pod wzgledem
wiasciwosci i sposobu obrobki. Rury wykonane z odlewanych odSrodkowo Zywic poliestrowych
wzmocnionych widknem szklanym (GRP) sktadajg sie z zywic poliestrowych, wiokna szklanego i materiatow
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wzmacniajacych. Standardowa struktura Sciany gwarantuje wykorzystanie szczegdinych wiasciwosci
poszczegdlnych materiatdw w gotowym kompozycie.

Elementy zamykane EU-MD

Rury systemowe elementy zelbetowe (EU-EUMD-P z pokrywami EU-MP-U) o przekroju prostokatnym.
Pokrywy do tych elementow liczone sg indywidualnie na obcigzenie (ptyty moga by¢ z otworami pod wiazy).
Elementy Zelbetowe taczone (skrecane) sg na zamki z uszczelkg EPDM. Kanat z elementow Zelbetowych
moze by¢ przejezdny i nie wymaga przykrycia gruntem.

Elementy wykonane z betonu klasy C35/45, wodoszczelnos¢ klasy W8, stopien mrozoodpornosci w wodzie F-
150, stopien mrozoodporno$ci w 2% roztworze NaCl F-50, nasigkliwo$¢ wodg <5%.

Osadnik wirowy dwukomorowy

Wysokosprawny osadnik wirowy dwukomorowy, objety Aprobatg Techniczng I0S-PIB AT/2015-08-0378,
posiadajacy Krajowg Deklaracje Zgodno$ci oraz oznakowanie znakiem budowlanym. Deflektor na wlocie
zapewniajacy uzyskanie ruchu wirowego. Wydzielona komora separacji zawiesin z odptywem centralnym,
komora separacji zanieczyszczen ptywajacych oraz komora wylotowa. Mozliwos¢ zwiekszenia zagtebienia
przez zastosowanie dodatkowych kregow nadbudowy. Wyposazenie wewnetrzne z PEHD. Urzadzenie
wyposazone W instalacje alarmowa. Swiatto wlazéw 1625 mm. Korpus urzadzenia z prefabrykowanych
elementdw betonowych i zelbetowych wykonywany zgodnie z aprobatami technicznymi IK, ITB, IBDIM.

- beton klasy C35/45

- klasa ekspozycji betonu (wg PN-EN 206:2014-04): XC4, XA1, XF1, XD3, XS3

- nasigkliwos¢ betonu (wg PN-88/B-06250): <5%

- stopien wodoprzepuszczalno$ci betonu (wg PN-88/B-06250): W8

- stopien mrozoodpornosci betonu w wodzie (wg PN-88/B-06250): F150

- stopien mrozoodpornosci betonu w 2% NaCl (wg PN-88/B-06250): F50

- wskaznik w/c (wg PN-EN 206:2014-04): <0,45

- zbrojenie ze stali AllI/AIIN.

Separator substancji ropopochodnych

Sprawno$¢ separatorow dla przeptywu nominalnego powinna zapewnia¢ zawarto$¢ substancji
ropopochodnych w odptywie < 5 mg/l, zgodnie z warunkami testu normy DIN 1999. Sprawno$¢ usuwania
zawiesin powinna wynies¢ ok. 80%. Powyzsze parametry zapewniajg zgodnos¢ z wymaganiami normy PN-S-
02204 i Rozporzadzenia Ministra Srodowiska opublikowanego w Dz.U. nr 137/2006 poz. 984 z dnia
24.07.2006r. dla zawartosci zawiesiny i substancji ropopochodnych w $ciekach deszczowych. W przypadku
wystepowania wody gruntowej separator nalezy kotwi¢ do fundamentu za pomocg pasoéw kotwigcych.
Producent separatora dostarcza urzadzenie w stanie zabezpieczajacym jego stabilnos¢ zaréwno w stanie
pustym jak i napetnionym. Montaz separatora przewiduje si¢ w wykopie otwartym, umocnionym pionowymi
Sciankami szczelnymi w formie skrzyni kwadratowej. Po wybraniu gruntu pod wodg nalezy dno zabetonowac
pod wodg odpowiednim warstwg betonu (korkiem) o masie utrzymujgcej parcie wody. Po wypompowaniu
wody z powstatej skrzyni i statym odpompowywaniu przeciekédw wody gruntowej z dna nalezy przygotowac
ztacza do potaczenia podtoza z elementem separatora wg uprzedniego porozumienia z jego dostawca.
Montaz separatora oraz obcigzenia wyréwnujacego wyp6r wody prowadzi¢ wg wskazan wybranego dostawcy
separatora w zalezno$ci od faktycznych parametréw wymiaréw i masy dostarczanego separatora.
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Instalacja alarmowa separatora

Urzadzenie posiada funkcjonalno$¢ sygnalizatora EU-AL-GSM, lecz zasilane jest wytacznie przez baterie.
Alternatywnie, gdy istnieje mozliwo$¢ zasilania 230 V. Do systemu EU-ALB-GSM w zalezno$ci od aplikacii
mozna podtaczy¢ od 1 do 3 czujnikow:
* przepetnienia cieczy
* poziomu oleju/tluszczu
e poziomu osadu
Czujniki instalowane sg w gniazdach/wtyczkach demontowanych (tatwo$¢ i szybkos¢ instalacji). Caty system
Zapewnia:
* podglad zdarzen on-line wraz z wizualizacjg statusu na panelu ptyty czotowej (diody LED + buzer)
* przesytanie wiadomosci SMS.
Sygnalizator posiada:
* dwa niezalezne gniazda dla wytacznikéw krancowych wraz z odpowiednig wizualizacjg na panelu
czotowym i powiadomieniem SMS, co zapewnia kontrole stanéw pracy np. zamkniecia na wlocie
(Sluzy) i in.
e trzy niezalezne wyjscia bezpotencjalowe =z mozliwoscig konfiguracji, edycji nazwy i
przyporzadkowania dla kazdego czujnika osobno.

Funkcje sygnalizatora EU-ALB-GSM

1. Czas pracy na baterii ponad 3 mc. Czas pracy rzeczywisty zalezy od iloci podtaczonych czujnikow,
konfiguracji systemu (ustawienie periodyczno$ci uruchamiania sygnalizatora/pomiaréw i ilosci
wiadomosci SMS),

2. Wybér w programie konfiguracyjnym periodycznosci wiaczania sie¢ urzadzenia w celu
przeprowadzenia pomiarow poziomoéw (co godzing, min. okres 1/24, max.12/24 ), co umoZliwia
systemowe wydtuzenie pracy sygnalizatora,

3. Mozliwos¢ jednoczesnego, niezaleznego monitorowania ON-LINE od 1 do 3 czujnikéw poziomow,

4. Mozliwo$¢ jednoczesnego, niezaleznego monitorowania ON-LINE od 1 do 3 czujnikéw,

5. Urzadzenie posiada mozliwos¢ zastosowania czujnika elektromechanicznego/ptywakowego, jako
czujnika przepetnienia,

6. Posiada wewnetrzny modut GSM,

7. Urzadzenie posiada 3 niezalezne wyjscia bezpotencjatowe z mozliwoscig konfiguracji, edycji nazwy
oraz przyporzadkowania dla kazdego czujnika osobno,

8. Sygnalizator wyposazono w 2 niezalezne zigcza dla czujnikéw krancowych (niezaleznie od czujnikow
pomiarowych) stuzace do np. sygnalizowania zamkniecia Sluzy EZP lub otwarcia wlazu (w kazdym
wypadku jest mozliwos¢ edycji nazwy/wiadomosci SMS).

9. W przypadku wystapienia alarmu, sygnalizator:

* zamienia sygnat pochodzacy z czujnika/czujnikow ze strefy pomiaru na sygnat wizualny (diody
LED znajdujace sie na obudowie),

 uruchamia sygnat akustyczny (wewnetrzny),

» uruchamia odpowiednie wyjScia bezpotencjatowe,

* wysyla wiadomo$¢ SMS po wczesniejszej konfiguracji urzadzenia przez zintegrowany modut
GSM,

» zapisuje w wewnetrznej pamieci flash log o zaistniatych zdarzeniach.

10. Konfiguracja sygnalizatora odbywa sie poprzez oprogramowania PC lub/i wiadomosci SMS.
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11. Dostep do urzadzenia jest zabezpieczony przed niepowotanymi osobami (edytowane przez
uzytkownika hasto),

12. Mozliwo$¢ wprowadzenia do 4 numerdw telefonicznych, pod ktére beda wysytane wiadomosci SMS o
zaistniatych zdarzeniach alarmowych,

13. Edytowanie podstawowych informacji 0 monitorowanym urzadzeniu takich jak typ/nazwa, miejsce
montazu oraz daty instalacji oraz ostatniego przegladu,

14. Aktualny stan pracy sygnalizatora mozna sprawdzi¢ zdalnie poprzez wystanie wiadomo$ci SMS,

15. Konfiguracja oraz informacje o zdarzeniach (mozliwos¢ zapamietania 255 logow) sg zapisywane
przez sygnalizator w ,nieulotnej” pamieci flash,

16. Dostarczone oprogramowanie PC umozliwia wybor jezyka wizualizaciji polski/angielski/rosyjski,

Dane techniczne

Zasilanie bateryjne:

bateria litowa - EVE 3,6V ER34615M lub w przypadku mozliwosci zasilanie 230 V
Zuzycie mocy chwilowe (nadawanie GSM): 7,6 VA

Sygnalizator umozliwia ciagta prace w temp. 20°C przez okres 3 miesigcy.

Wyjscia:

Modem GSM do wysytania wiadomo$ci tekstowej: SMS
Przekazniki REL1-3 - styki bezpotencjatowe NO lub NC:
min. prad zestykéw - 0.01mA

napiecie AC znam./maks. - 125 V/250 V

maks.moc taczeniowa AC - 62.5 VA

0.5A/125V AC lub 2A/30V DC

Wskazania wizualne :

Dioda niebieska: zasilanie DC (miga co ~15s)

Dioda czerwona GSM: sita sygnatu GSM (w skali 1-5 mrugnigcia)
Dioda czerwona i typ czujnika: alarm czujnika

Dioda zielona i typ czujnika: obecno$¢ czujnika

Dioda czerwona: alarm

Czujniki:

Wykonanie przeciwwybuchowe Eex ia IIB T3,

Zgodnos¢ z normami: EN 60079-0, EN 50020, EN 60079-26, EN 61000-6-2 EN61000-6-3

Spetia dyrektywe Rady Europejskiej nr 89/336 wraz z jej zmianami dotyczacymi elektromagnetycznych
kompatybilnosci oraz dyrektywe 73/23 okreSlajaca wyposazenie elekiryczne mogace by¢ stosowane w
podanym zakresie napiecia.

Informacje dodatkowe:

Temperatura otoczenia praca ciggta: -40 to +60°C

Wytrzymato$¢ mechaniczna: IK 07

Wymiary obudowy (nie uwzgledniono dtawic) (H x W x D): 187 x 122 x 90 mm
Dfawiki kablowe :

 Czujniki: 3 x M12 do kabli czujnikéw, wymiary kabla & 4,0-6.0 mm
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* Napiecie zasilania:1xM12 dla kabla o wymiarach @ 4,0-6.0 mm
» Styki AUX: 2xM12 dla kabla o wymiarach @ 4,0-6.0 mm
 Kabel zasilania awaryjnego:1xM12 dla kabla o wymiarach @ 4,0-6.0 mm

Elementy instalacji sygnalizacyjnej

W skfad instalacji sygnalizacyjnej wchodza nastepujace elementy:

» Sygnalizator EU-ALB-GSM ("),

» Czujnik poziomu substancji ropopochodnych (certyfikat ATEX) (2,

* Czujnik przepetnienia (certyfikat ATEX) (2,

* Czujnik poziomu osadu (certyfikat ATEX) (@),

» Zestaw montazowy czujnikéw (kausza, zacisk kabtakowy, 42otek z hakiem) (standard wyposazenia)
* Kotki rozporowe do montazu sygnalizatora W6/3,5x35 [4 szt.],

» Obudowa $cienna hermetyczna IP65 z dtawnicami (jako opcja wyposazenia).

5.4.2.8. Wymagania dotyczace sprzetu, maszyn i narzedzi

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Do wykonania robét nalezy stosowaé jedynie taki sprzet, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos$¢ wykonywanych robdt. Sprzet stosowany do wykonania robdt musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy, oraz spetnia¢ normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.
Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwos¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inwestora o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez jego zgody. Z uwagi na warunki terenowe w rejonie parku tj. grunt organiczny z duzym
uwilgotnieniem roboty budowlane nalezy wykona¢ przy uzyciu koparek hydraulicznych z diugim wysiegnikiem.
Prace koparki nalezy zaplanowac na ptytach drogowych 3,0x1,5m lub na materacach.

5.4.2.9. Wymagania dotyczace transportu

Wymagania dotyczace przewozu rur z tworzyw sztucznych i stali nierdzewne]
Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spetni¢ nastepujace dodatkowe wymagania:

e rury nalezy przewozi¢ wytacznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajacymi boczne
wsporniki 0 maksymalnym rozstawie 2 m; wystajace poza pojazd konce rur nie mogq by¢ dtuzsze niz
1m,

» jezeli przewozone sg luzne rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie wysoko$¢ fadunku nie
powinna przekracza¢ 1 m,

* podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czesci
Srodkdéw transportu jak $ruby, fafcuchy, itp. Luzno uktadane rury powinny by¢ zabezpieczone przed
zarysowaniem przez podtozenie tektury falistej i desek pod tancuch spinajacy boczne $ciany skrzyni
samochodu,

* podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia.

Platforma samochodu powinna by¢ ustawiona w poziomie. Studzienki podczas transportu muszg by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniem. Powinny by¢ utozone scisle obok siebie i zabezpieczone przed
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przesuwaniem sie (wylacznie materiatami niemetalowymi — najlepiej taSmami parcianymi). Powierzchnie
pojazdow przewozacych studzienki muszg by¢ rowne i pozbawione ostrych lub wystajacych krawedzi.
Studzienki kanalizacyjne prefabrykowane nalezy przewozi¢ w pozycji ich wbudowania. Podczas transportu
muszg by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig przesunigcia sie. Przy transporcie prefabrykatdw w pozycji
pionowej na kotowych $rodkach transportu powinny by¢ one uktadane na elastycznych podktadach.
Sktadowanie studni, rur i ksztattek w wigzkach lub luzem

Rury i ksztattki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dziataniem promieniowania
stonecznego i temperaturg przekraczajaca 40°C.

Przy dtugotrwatym sktadowaniu (kilka miesiecy lub dtuzej) rury powinny byé chronione przed dziataniem
Swiatta stonecznego przez przykrycie skfadu plandekami brezentowymi lub innym materiatem (np. folig
nieprzezroczystq z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Nalezy zapewni¢ cyrkulacje powietrza pod
powtokg ochronng aby rury nie nagrzewaty sie i nie ulegaty deformacji. Oryginalnie zapakowane wigzki rur
mozna sktadowac po trzy, jedna na drugiej do wysokosci maksymalnej 3 m, przy czym ramki wigzek winny
spoczywac na sobie, luzne rury lub niepetne wigzki mozna sktadowa¢ w stosach na réwnym podtozu, na
podktadkach drewnianych o szerokosci min. 10 cm, grubosci min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny
by¢ z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstepach co 1-2 m. Wysoko$¢
uktadania rur w stosy nie powinna przekracza¢ 7 warstw rur i 1,5 m wysoko$ci. Rury o réznych $rednicach
winny by¢ sktadowane odrebnie. Rury kielichowe uktada¢ kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy
oddziela¢ przektadkami drewnianymi.

Stos nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym zeslizgnieciem sig rury poprzez ograniczenie jego szerokosci
przy pomocy pionowych wspornikow drewnianych zamocowanych w odstepach 1+2 m. Skfadowanie
studzienek z tworzyw sztucznych. Studzienki z tworzyw sztucznych nalezy sktadowac w takich miejscach, aby
zaden z ich elementéw nie byt narazony na uszkodzenie. Mogg one by¢ przechowywane na wolnym
powietrzu, ale tylko wtedy, gdy temperatura otoczenia nie przekracza +40°C.

Studzienki nalezy chroni¢ przed kontaktem z materiatami ropopochodnymi.

Sktadowanie studzienek prefabrykowanych

Elementy prefabrykowane nalezy sktadowac na placu sktadowym o wyréwnanej i odwodnionej powierzchni.
Prefabrykaty drobnowymiarowe mogg by¢ uktadane w stosach o wysoko$ci do 1,80 m. Stosy powinny by¢
zabezpieczone przed przewrdceniem.

5.4.2.10. Wymagania dotyczace wykonania robét

Przed przystapieniem do montazu sieci nalezy:
» dokona¢ geodezyjnego wytyczenia trasy rurociggu,
» wykona¢ wykopy waskoprzestrzenne z umocnieniem ich Scian zgodnie z PN-B-10736:1999,
» obnizy¢ poziom wody gruntowej na czas wykonywania rob6t podstawowych (w przypadku wystapienia
wysokiego poziomu wod gruntowych lub opadowych),
» przygotowac podtoze pod rurocigg zgodnie z dokumentacja.
Montaz rurociggow
Montaz rurociggdw moze odbywac sie:
* montaz odcinkow rurociggu w wykopie.
Rury w wykopie powinny by¢ utozone w osi montowanego przewodu z zachowaniem spadkow. Na catej
dtugosci powinny przylegac¢ do podtoza na co najmniej s obwodu.
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5.4.2.11. Kontrola jakosci robot

Kontrole wykonania sieci kanalizacyjnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami okre$lonymi w
zeszycie nr 9 ,Warunkdw Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych” pkt. 7 ,Kontrola i badania
przy odbiorze”.
Szczelno$¢ przewoddw wraz z podtaczeniami i studzienkami nalezy zbada¢ zgodnie z zasadami okre$lonymi
w PN-EN 1610:2002. Badanie to powinno by¢ przeprowadzone z uzyciem powietrza (metoda L) lub wody
(metoda W).
Przewod kanalizacyjny spetnia wymagania okreslone w normie (podczas badania szczelno$ci przy uzyciu
powietrza), gdy spadek cisnienia zmierzony po uptywie czasu badan jest mniejszy niz okreslony w tabeli 3 PN-
EN 1610:2002.
Ponadto nalezy wykona¢ monitoring kamerg TV dla kanatéw grawitacyjnych.
Jezeli w czasie wykonywania proby szczelnosSci z uzyciem powietrza wystepujg uszkodzenia, nalezy
przeprowadzi¢ badanie wodg i wyniki te powinny by¢ decydujace. Wymagania dotyczace badania szczelno$ci
przy pomocy wody, sg spetnione, jezeli ilos¢ wody dodanej (podczas wykonywania badan) nie przekracza:

e 0,151/m2 w czasie 30 min. dla przewoddw,

e 0,20 I/m2 w czasie 30 min. dla przewoddw wraz ze studzienkami wtazowymi,
e 0,40 I/m2 w czasie 30 min. dla studzienek kanalizacyjnych,
e m2 - odnosi sie do wewnetrznej powierzchni zwilzonej rur i studzienek.

5.4.2.12. Kontrole i badania laboratoryjne

1) Badania laboratoryjne muszg obejmowa¢ sprawdzenie podstawowych cech materiatdbw podanych w
niniejszej WWIiORB oraz wyspecyfikowanych we wtasciwych PN (EN-PN) a czestotliwo$¢ ich wykonania musi
pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla catoSci wybudowanych lub
zgromadzonych materiatow. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inspektorowi Nadzoru.

2) Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan.

3) Badania kontrolne obejmujg caty proces budowy.

5.4.2.13. Warunki dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

Obmiar rob6t bedzie okreslac faktyczny zakres robdt wykonanych zgodnie z dokumentacig projektowa i PFU.
Sieci kanalizacyjne przedmiaruje sie w metrach diugosci tych sieci tacznie z ksztattkami, studzienkami i
komorami. Tak zagregowana jednostka robdot obejmuje takze wykonanie rob6t tymczasowych i
towarzyszacych.

5.4.2.14. Sposéb odbioru robét

Badania odbiorowe przewodéw sieci kanalizacyjnych zalezne sg od rodzaju odbioru Technicznego robdt.
Odbiory techniczne robdt sktadajg sie z odbioru technicznego cze$ciowego dla robot zanikajacych i odbioru
technicznego kofcowego po zakonczeniu budowy. Badania przy odbiorze powinny by¢ zgodne z
wymaganiami PN-B 10725:1997, PN-EN 1610:2002.
Odbiér techniczny czesciowy
Badania przy odbiorze technicznym cze$ciowym polegajg na:

* zbadaniu zgodno$ci usytuowania i dtugosci przewodu z dokumentacjg. Dopuszczalne odchylenie w

planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekracza¢ 0,1 m dla przewoddw z tworzyw
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sztucznych. Dopuszczalne odchylenie rzednych utozonego przewodu od przewidzianych w projekcie
nie powinno przekraczac dla przewoddw z tworzyw sztucznych +£0,05 m,

» zbadaniu prawidtowosci wykonania zgrzewow,

» zbadaniu usytuowania blokéw oporowych w miejscach ustalonych w dokumentaciji,

» zbadaniu przez ogledziny zabezpieczen przed przemieszczeniem przewodu w rurze ochronnej,

» zbadaniu podioza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku naruszenia
podioza naturalnego sposob jego zageszczenia powinien by¢ uzgodniony z projektantem lub
nadzorem,

» zbadaniu podtoza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju, zgodnie z
dokumentacja,

» zbadaniu materiatu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu, ktéry powinien by¢ drobny i
Srednioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiat ten powinien by¢ zageszczony,

» zbadaniu szczelnoSci przewodu. Badanie szczelnoSci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN
1610:2002 dla kanalizacji grawitacyjnej.

e zbadaniu szczelnoSci przewodu. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-B
10725:1997.

Szczelno$¢ przewodow i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowac utrzymanie przez okres
30 minut ci$nienia prébnego, wywotanego wypetnieniem badanego odcinka przewodu wodg do poziomu
terenu. Cinienie to nie moze by¢ mniejsze niz 10 kPa i wigksze niz 50 kPa, liczac od poziomu wierzchu rury.
Dopuszcza sie wykonywanie préby szczelnosci za pomocg powietrza wg PN-EN 1610:2002.

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokotem préby szczelnoSci przewodu,
inwentaryzacjq geodezyjng (dopuszcza sie inwentaryzacje szkicowa) oraz certyfikatami i deklaracjami
zgodnosci z polskimi normami i aprobatami

technicznymi, dotyczacymi rur i armatury, ksztattek, studzienek kanalizacyjnych, zwienczen wpustow i
studzienek kanalizacyjnych jest przediozony podczas spisywania protokotu odbioru technicznego -
czesciowego, ktory stanowi podstawe do decyzji 0 mozliwosci zasypywania odebranego odcinka przewodu
sieci. Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego -
czesciowego.

Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 22 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze technicznym —
czesciowym przewodu kanalizacyjnego, zgtosi¢ inwestorowi do odbioru roboty ulegajace zakryciu, zapewni¢
dokonanie proby i sprawdzenia przewodu, zapewni¢ geodezyjng inwentaryzacje przewodu, przygotowaé
dokumentacje powykonawczg.

Odbiér techniczny koncowy
Badania przy odbiorze technicznym koricowym polegajg na:

» zbadaniu zgodnosci stanu faktycznego i inwentaryzacji geodezyjnej z dokumentacjg techniczna,

» zbadaniu protokotéw odbioru: proby szczelnosci oraz wynikow stopnia zageszczenia gruntu zasypki

wykopu,

e zbadaniu rozstawu armatury i jej dziatania,

» zbadaniu szczelnosci komor, szczegolnie przy przejsciach rurociggow przez Sciany,

» zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych,

* przegladzie kamerg TV sieci kanalizacji sanitarnej,

» zbadaniu protokotow odbioréw préb szczelno$ci przewodéw kanalizacyjnych.
Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokotami odbioréw technicznych
czesciowych przewodu, projektem z wprowadzonymi zmianami podczas budowy, wynikami badan
bakteriologicznych, wynikami badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu i inwentaryzacjg
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geodezyjng jest przedtozony podczas spisywania protokotu odbioru technicznego koficowego, na podstawie
ktérego przekazuje sie inwestorowi wykonany przewod sieci. Konieczne jest takze dokonanie wpisu do
dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego koricowego. Teren po budowie powinien by¢
doprowadzony do pierwotnego stanu.

Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy Prawo

budowlane, przy odbiorze kohcowym ztozy¢ o$wiadczenia:

e 0 wykonaniu robét budowlanych zgodnie z dokumentacjg projektowa, warunkami pozwolenia na
budowe i warunkami wykonania i odbioru (w tym zgodnie z powofanymi w warunkach przepisami i
polskimi normami),

e 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze — w razie korzystania — ulicy
i sgsiadujacej z budowg nieruchomosci.

5.4.2.15. Podstawa rozliczenia robdt podstawowych, tymczasowych i prac towarzyszacych

Zasady rozliczenia i pfatnosci
Podstawe rozliczenia oraz pfatno$ci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi warto$¢ tych rob6t
okre$lona w harmonogramie rzeczowo — finansowym. Ostateczne rozliczenie rob6t budowlanych pomiedzy
zamawiajacym, a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru koncowego.
Koszty wykonania robét lub kwoty ryczattowe obejmujgce roboty montazowe sieci kanalizacyjnych z tworzyw
sztucznych uwzgledniaja;
e przygotowanie stanowiska roboczego,
» dostarczenie materiatdw, narzedzi i sprzetu,
» obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,
» przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miare postepu robot,
» wykonanie rob6t ziemnych,
» montaz rurociggdw, armatury i urzadzen,
» wykonanie préb ci$nieniowych,
» usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robot,
» doprowadzenie terenu po budowie do stanu pierwotnego.
Koszt wybudowania objazdéw/przejazdow i organizaciji ruchu obejmuje:
e opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania
budowy, oraz jego aktualizacje stosownie do postepu robdt,
» ustawienie tymczasowego oznakowania i oSwietlenia zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacii
ruchu i wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
* optaty za zajecia terenu,
* przygotowanie terenu,
»  konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikdw, barier, oznakowan i drenazu,
» tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.
Koszt utrzymania objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmuije:
e oczyszczanie, przestawianie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i $wiatet,
» utrzymanie ptynno$ci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizaciji ruchu obejmuje:
 usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowan,
» doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
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Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi Wykonawca.
5.4.2.16. Dokumenty odniesienia

Normy

PN-EN 1452-1:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmiekczonego
polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody. Wymagania ogélne

PN-EN 1452-3:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmiekczonego
polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody. Ksztattki

PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-93/C-89218 Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiardw.

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych

PN-EN 752-1:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdline i definicje

PN-EN 752-2:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania

PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezci$nieniowe systemy
przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Cze$¢ 1:
Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu

PN-ENV 1401-3:2002 (U) Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej
bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i $ciekowej. Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U). Cze$¢ 3:
Zalecenia dotyczace wykonania instalacji

PN-EN 588-1:2000 Rury widkno-cementowe do kanalizacji. Cze$¢ 1: Rury, ztacza i ksztattki do systemow
grawitacyjnych

PN-EN 588-2:2004 Rury wtokno-cementowe do kanalizacji. Cze$¢ 2: Studzienki wtazowe i niewtazowe

PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i
kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jako$cig

EN 13101:2005 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

PN-B 10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

PN-B 12037:1998 Cegty petne wypalane z gliny — kanalizacyjne

PN-EN 476:2001 Wymagania ogblne dotyczace elementow stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjne;

PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomerow. Wymagania materiatowe dotyczace uszczelek ztgczy rur
wodociggowych i odwadniajacych. Cze$¢ 1: Guma

PN-EN 681-2:2002 Uszczelnienia z elastomerow. Wymagania materiatowe dotyczace uszczelek ztgczy rur
wodociggowych i odwadniajacych. Cze$¢ 2: Elastomery termoplastyczne.

Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr

207, poz. 2016 z p6zn. zmianami).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o0 wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz.

U. 22002 r. Nr 147, poz. 1229).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pdzn. zmianami).
— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony Srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz.

627 z p6zn. zmianami).
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— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).
— Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. — o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym
odprowadzeniu Sciekéw (Dz. U. Nr 72, poz. 747 z pdzn. zmianami).

Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. — w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentaciji projektowej (Dz. U. Nr
38, poz. 455).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie systemow oceny zgodnosci,
wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodno$ci oraz sposobu
oznaczenia wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. — w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 1780 z p6zn. zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. — w sprawie ogdinych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczace;
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobdw deklarowania
wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. — w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z

2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. — w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych

wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072,
zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

Inne dokumenty

— Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych — zeszyt 9 -
COBRTI INSTAL,;

— Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggdw z Tworzyw Sztucznych —
Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacjj;

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych -, Wymagania
ogbine” (Kod CPV 45000000-7) — wyd. Il OWEOB ,Promocja”, 2005 rok.

5.4.3. Budowa zbiornikéw retencyjnych (Kod CPV 45247270-3)

5.4.3.1. Przedmiot WWiORB

Przedmiotem niniejszych Warunkéw Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (WWiORB) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem zbiornikéw retencyjnych.
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5.4.3.2. Okreslenia podstawowe

Sptywy deszczowe z drdg - wody, pochodzace z opadow atmosferycznych, sptywajace z drogi i obiektdéw
zwigzanych z drogami.

Zbiornik retencyjny - zbiornik stuzacy do tymczasowego gromadzenia Sciekow i zredukowania maksymalnego
natezenia przeptywu.

5.4.3.3. Materialy i wyroby budowlane do wykonania zbiornika

Materialy i wyroby budowlane do wykonania zbiornika retencyjnego powinny by¢ zgodne z ustaleniami
dokumentaciji projektowej i WWiORB.

Humus

Humus powinien by¢ ziemig urodzajng o zawartosci od 3 do 20 % sktadnikow organicznych. Humus powinien
by¢ pozbawiony kamieni wiekszych od 5 ¢cm i wolny od zanieczyszczen obcych. Jesli tylko mozliwe, jako
humus nalezy wykorzysta¢ miejscowa ziemie urodzajng zdjeta przy wykonywaniu robot ziemnych.

Nawozy sztuczne
Nawozy sztuczne powinny by¢ mieszankg zawierajacg co najmniej 10 % azotu N, 10 % fosforu P i 20 %
potasu K, albo podobnego sktadu zaakceptowanego przez Inzyniera.

Nasiona traw

Wybér gatunku traw nalezy dostosowa¢ do warunkow miejscowych, tj. do rodzaju gleby i jej stopnia
nawilgocenia. Najlepiej nadajg sie do tego celu specjalne mieszanki traw wieloletnich, majacych geste i
drobne korzonki. Do obsiania skarp nalezy uzy¢ mieszanki traw z dodatkiem ro$lin motylkowych.

5.4.3.4. Sprzet stosowany do wykonania zbiornika retencyjnego

Z uwagi na warunki terenowe tj. grunt organiczny z duzym uwilgotnieniem roboty budowlane nalezy wykona¢
przy uzyciu koparek hydraulicznych z dtugim wysiegnikiem. Prace koparki nalezy zaplanowa¢ na ptytach
drogowych 3,0x1,5m lub na materacach.

5.4.3.5. Transport materiatow i wyrobéw budowlanych

Materialy i wyroby budowlane, mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami/wyrobami, nadmiernym
wysuszeniem i zawilgoceniem.
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5.4.3.6. Wykonanie robét

Zasady wykonywania

Konstrukcja i sposob wykonania zbiornika retencyjnego, powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektows i
WWIORB. Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu zbiornika retencyjnego obejmuja;

1. roboty przygotowawcze obejmujace lokalizacje i parametry wysoko$ciowe,

2. wykopy pod zbiornik retencyjny,

3. umocnienie skarp i dna w czesci kiszkg faszynowg oraz przykrycie humusem, darning na geowtokninie i
obsianiem trawa.

Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy, na podstawie dokumentaciji projektowe;:

1. ustali¢ lokalizacje zbiornika,

2. przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegGtowego wytyczenia robét oraz
ustalenia punktow wysokosciowych.

Wykopy pod zbiornik

Wykopy pod zbiornik nalezy wykona¢ w sposéb zgodny z ustaleniami dokumentaciji projektowej, WWIORB lub
wskazaniami Zamawiajacego.

Wykonanie zbiornika retencyjno-odparowujacego

Nalezy wykona¢ roboty ziemne uwzgledniajg uformowanie dna, skarp oraz korony obwatowania zbiornika.
Skarpy projektuje sie o spadku zapewniajacym bezpieczenstwo uzytkowania zbiornika tj. 1:2 do 1:3.
Nachylenie skarp nalezy przyja¢ 1:2 do 1:3. Na dojazd koparki do zbiornika wykona¢ droge z ptyt drogowych.
Wydobyty urobek ze zbiornika odtozy¢ poza krawedz zbiornika stosujac przerzuty urobku. Wydobyty urobek
po terenie parku przemieszczac¢ spycharkami na szerokich gasienicach.

Umocnienie skarp zbiornika i watu ziemnego

Powierzchnie skarp zbiornika nalezy umocni¢ darning o grubosci 10 cm na geowtdkninie. Powyzej skarpe
obsia¢ mieszankq traw. Warstwa humusu powinna by¢ lekko zageszczona i przedtuzona poza krawedz
wykopu na szerokosci od 15 do 20 cm. Przed obsianiem trawg powierzchni skarpy mozna wysiaC na niej
nawozy sztuczne, okreslone w punkcie 2, w ilosci od 7 do 8 g/m2 skarpy. Obsianie powierzchni skarpy trawg
powinno by¢ przeprowadzone w odpowiednich warunkach atmosferycznych. Nasiona trawy nalezy rozsypac¢
rownomiernie na powierzchni skarpy w iloSci co najmniej 4 g/m2. Po rozsypaniu nasion, powinny by¢ one
przykryte gruntem poprzez lekkie grabienie powierzchni skarpy. Nalezy podjaé wszelkie Srodki aby zapewni¢
prawidtowy rozwoj trawy po wysianiu.

5.4.3.7. Kontrola jakosci robét
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Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien:

- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(znak CE lub budowlany z wymaganymi towarzyszacymi informacjami),

- wykona¢ badania wtasciwosci materiatow i wyrobow budowlanych przeznaczonych do wykonania robot,

- sprawdzi¢ wizualnie cechy gotowych materiatéw i wyrobéw budowlanych.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badai Wykonawca przedstawia Zamawiajacemu do akceptacji.

5.4.3.8. Obmiar robot

Obmiar stanowi¢ beda; szt., kpl, m, m2, m3

5.4.3.9. Podstawa pfatnosci

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe oszacowanie ilosci robot niezbednych do prawidtowego
wykonania przedmiotu zamédwienia. W cenie za wykonanie przedmiotu zaméwienia, w zakresie robét objetych
niniejszymi programem funkcjonalno - uzytkowym nalezy uwzgledni¢: wszystkie materiaty, robocizne i sprzet
niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu zamoéwienia.

Podstawg ptatno$ci bedzie wykonanie elementéw rob6t zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowo.
Poszczegolne etapy robdt bedg zatwierdzane przez Nadzor.

5.4.3.10. Polskie Normy

» PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatéw stosowanych w obiektach
budowlanych i budownictwie drogowym
» PN-EN 206-1 Beton.

5.4.4. Wykonanie przepustow, odbudowa koryta rzeki Bibrowej, fuku rzeki Bibrowej i ptytkiego drenazu
podziemnego

5.4.4.1. Przedmiot WWIiOR

Przedmiotem niniejszych Warunkéw Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (WWiORB) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt ktore zostang wykonane w ramach budowy przepustow na rzece
Bibrowa, odbudowy koryta rzeki, tuku rzeki Bibrowej i ptytkiego drenazu podziemnego.

,Ochrona przed powodzig oraz poprawa jakosci wéd zlewni Wierzyca na terenie miasta KoScierzyna”.
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5.4.4.2. Okreslenia podstawowe

Przepustami nazywamy najmniejsze obiekty mostowe typu tunelowego, tj. wpuszczone w nasyp drogi. Buduje
sie je najczesciej w celu przeprowadzenia matych ciekéw wodnych, rzadziej droég polnych, rurociggdw lub
kabli.

Koryto rzeki — najnizsza cze$¢ doliny rzeki, ktéra znajduje sie w obrebie jej dna i przez ktdrg okresowo lub
ciggle ptynie woda dokonujgc zmian w ksztatcie powierzchni.

Prefabrykat (element prefabrykowany) - czes¢ konstrukcyjna wykonana w zaktadzie przemystowym, z ktorej
po zmontowaniu na budowie, mozna wykonaé

przepust.

Scianka czotowa przepustu - element poczatkowy lub koficowy przepustu w postaci $cian rownolegtych do osi
drogi , stuzacy do mozliwie tagodnego (bez dtawienia) wprowadzenia wody do przepustu oraz do
podtrzymania stokow nasypu drogowego, ustabilizowania stateczno$ci catego przepustu i czesciowego
zabezpieczenia elementow $rodkowych przepustu przed przemarzaniem.

Kiszka faszynowa — element budowlany sktadajacy sie z uformowanej i utozonej wzdtuz osi wigzki,
przewigzanej drutem w okreslonych odstepach. Wigzke formuje sie z pedow wikliny (w tym z wierzby rokity,
wierzby purpurowej), gatezi drzew lisciastych (np.: debu, grabu, leszczyny, olszy, brzozy, buku), gatezi drzew
iglastych (np.: sosny, Swierku), ewentualnie z pekow chrustu. Tak uksztattowana wigzka posiada ksztaft
wydtuzonego walca, preta, sktadajacego sie z wielu pretéw (peddw), ktdrego spdéjno$¢ zapewniajq
wypomniane wyzej przewigzania z drutu. Gotowa, uformowana kiszka, ma zazwyczaj $rednice od 10 do 30
cm. Jej dtugos¢ moze wynosi¢ od kilku metréw do 40 m.

5.4.4.3. Materialy

Materialy i wyroby budowlane do wykonania przepustéw i odbudowy koryta rzeki powinny byé zgodne z
ustaleniami dokumentaciji projektowej i WWiORB.

Rury GRP

Przepusty zaplanowano wykonaé¢ z rur GRP OD 1201 PN1 SN10 o przekroju kotowym. Zywice poliestrowe
wzmacniane wioknem szklanym (GRP) nalezg do materiatow kompozytowych, sktadajacych sie z
przynajmniej dwoch roznych materiatow. Zalety kazdego surowca zostajg potaczone, aby osiggng¢ optymalny
efekt. Spoiwo i materiat wzmacniajacy sg zazwyczaj uzywane do potgczenia réznych pod wzgledem
wiasciwosci fizycznych surowcdw. Ich czasteczki nie tacza sie, ale poprzez potaczenie ich warstw
zewnetrznych tworzg materiat kompozytowy. Istotne jest, aby sktadniki byty kompatybilne pod wzgledem
wiasciwosci i sposobu obrobki. Rury wykonane z odlewanych odsrodkowo Zywic poliestrowych
wzmocnionych witdknem szklanym (GRP) sktadajg sie z zywic poliestrowych, wtokna szklanego i materiatow
wzmacniajacych. Standardowa struktura Sciany gwarantuje wykorzystanie szczegdinych wiasciwosci
poszczegdlnych materiatdw w gotowym kompozycie.

Humus

Humus powinien by¢ ziemig urodzajng o zawartosci od 3 do 20 % sktadnikow organicznych. Humus powinien
by¢ pozbawiony kamieni wiekszych od 5 ¢cm i wolny od zanieczyszczen obcych. Jesli tylko mozliwe, jako
humus nalezy wykorzysta¢ miejscowg ziemie urodzajng zdjetg przy wykonywaniu rob6t ziemnych.

Nawozy sztuczne
Nawozy sztuczne powinny by¢ mieszankg zawierajgcg co najmniej 10 % azotu N, 10 % fosforu P i 20 %
potasu K, albo podobnego sktadu zaakceptowanego przez Inzyniera.

,Ochrona przed powodzig oraz poprawa jakosci wéd zlewni Wierzyca na terenie miasta KoScierzyna”.
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Nasiona traw

Wybér gatunku traw nalezy dostosowa¢ do warunkow miejscowych, tj. do rodzaju gleby i jej stopnia
nawilgocenia. Najlepiej nadajg sie do tego celu specjalne mieszanki traw wieloletnich, majacych geste i
drobne korzonki. Do obsiania skarp nalezy uzy¢ mieszanki traw z dodatkiem roslin motylkowych.

Kiszka faszynowa
Wedtug normy branzowa FASZYNA | KOLKI FASZYNOWE: BN-78/9294-04.

5.4.4.4. SPRZET

Wymagania ogélne

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych Robét. Sprzet bedacy wtasno$cig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma
by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Sprzet do wykonywania przepustow

Wykonawca przystepujacy do wykonania przepustu i Scianki czotowej powinien

wykaza¢ sie mozliwo$cig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- koparki do wykonywania wykopow gtebokich,

- sprzetu do recznego wykonywania ptytkich wykopow szerokoprzestrzennych,

- Zurawi samochodowych,

- innego sprzetu do transportu pomocniczego.

5.4.4.5. TRANSPORT

Wymagania ogélne

Wykonawca stosowaC sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatow/sprzetu na i z terenu Robot. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich Srodkow
transportu, ktoére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robét i wiasciwosci przewozonych
materiatow. Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych.

Transport prefabrykatow

Elementy prefabrykowane moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy
je przed uszkodzeniami. Do transportu mozna przekazac elementy, w ktorych beton osiagnat wytrzymato$¢ co
najmniej 0,75 R (W).

5.4.4.6. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania terenu budowy w zakresie:

- odwodnienia terenu budowy w zakresie i formie uzgodnionej z Zamawiajacym,

- regulacji cieku na odcinku posadowienia przepustu wedtug dokumentacji projektowe;j,

- czasowego przetozenia koryta cieku do czasu wybudowania przepustu wg dokumentacji projektowe;.
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Przepusty
Do przebudowy zaplanowano nastepujace przepusty:
4. Przepust pod drogg na dziatce numer 158/1 o $Srednicy @1400 (rura betonowa, przyczétki betonowe).
Przepust zlokalizowany w km 0+425 dtugosci 7 mb.
5. Przepust pod drogg na dziatce numer 43/12 o Srednicy ©@1150 (rura betonowa, przyczétki betonowo-
kamienne). Przepust zlokalizowany w km 1+600 dtugosci 14 mb.
6. Przepust pod ulicg Skarszewska na dziatce numer 239/3 o $rednicy @1150 (rura betonowa, przyczotki
betonowe-bloczki betonowe). Przepust zlokalizowany w km 2+250 dtugosci 33 mb.
Wykonanie zaplanowanych do przebudowy przepustow obejmuije:
— rozbiérke nawierzchni,
— rozbiérke przyczotkdéw betonowych lub betonowo-kamiennych,
— wydobycie przewodow rurowych,
— wykonanie szalunkow,
— wykonanie podsypki i tawy betonowej,
— ulozenie rury z zywic poliestrowych @ 1800,
— obustronne warstwowe zasypanie z zageszczeniem obsypki zwirowej,
— wykonanie nowych przyczotkow,
— wykonanie nawierzchni,
— montaz balustrady.

Zasypka przepustu. Jako materiat zasypki przepustu nalezy stosowaé zwiry, pospotki i piaski co najmniej
Srednie. Zasypke nad przepustem nalezy uktada¢ jednoczesnie z obu stron przepustu, warstwami jednakowej
grubosci z jednoczesnym zageszczeniem wedtug wymagan dokumentaciji projektowej. Wskazniki
zageszczenia gruntu w wykopach i nasypach nalezy przyjmowa¢ wg PN-S-02205.

Umocnienie wlotéw i wylotdw. Umocnienie wlotéw i wylotdw nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg,
projektowa. Umocnieniu podlega dno oraz skarpy wlotu i wylotu, koryto rzeki Bibrowe;.

tawy fundamentowe pod przepustami. Lawy fundamentowe powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg
projektowa. Dopuszczalne odchytki dla taw fundamentowych przepustéw wynosza:

a) rdznice wymiaréw tawy fundamentowej w planie:

+ 2 cm dla przepustow sklepionych,

+ 5 cm dla przepustoéw pozostatych,

b) rdznice rzednych wierzchu fawy:

1 0,5 cm dla przepustow sklepionych, + 2 cm dla przepustow pozostatych. Rdznice w niwelecie wynikajace z
odchytek wymiarowych rzednych tawy, nie moga spowodowac spietrzenia wody w przepuscie.

Odbudowa koryta rzeki

Koryto rzeki na odcinku rzeki przewidzianej do regulacji: od przepustu na drodze na dziatce 158/1 do drogi
krajowej nr 20. Zatozono przekroj trapezowy o szerokosci w dnie 2,0 m, nachylenie skarp 1:1,5. W ramach
regulacji koryta rzeki zaktada sie odmulenie dna warstwg 0,5 m. Zaplanowano umocnienie stopy skarpy kiszkg
faszynowg @20 cm ukfadang na geowtdkninie, skarpy powyzej kiszki faszynowej umocni¢ pasem darniny o
szeroko$ci min. 0,6 m. PowyZzej zahumusowac i obsiac trawa. Skarpy rzeki przed i za przepustami na dtugosci
5 m w dot i gére rzeki umocni¢ narzutem kamiennym frakcji 80-160 mm. Natomiast na pozostatych odcinkach
skarpy powyzej umocnienia odarniowa¢ pasem szeroko$ci 1,0 m. Przed zasypywaniem odcinka rzeki
przeznaczonego do likwidacji, po wykonaniu tuku, nalezy na dnie utozy¢ wigzki faszynowe lub kiszki
faszynowe. Dlugos¢ koryta rzeki do odbudowy okoto 1900 mb.
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Wykonanie kolana rzeki
Zaplanowano wykonanie tuku rzeki Bibrowej w nastepujacy sposob:
— wytyczenie trasy tuku o promieniu R=10 szeroko$ci dna tj. R=20 m,
— zatozono szeroko$¢ regulacyjng dna rzeki Bibrowej 2,0 m, nachylenie skarp 1:1,5,
— wykop mechaniczny przy uzyciu koparek hydraulicznych (gasienice szerokie- btotne),
— wykop na odkfad do przemieszczenia i rozplantowania nizszych partii terenu.

Wykonanie drenazu podziemnego

Ze wzgledu na proponowang likwidacje rowéw, zaprojektowano wykonanie nowego rowu jako zbieracza wod
oraz wykonanie drenazu. Przed zasypywaniem rowow do likwidacji nalezy na dnie utozy¢ wigzki faszynowe lub
kiszki faszynowe. Na tak przygotowanym terenie przystapi¢ do wykonywania drenowania przy uzyciu rur
drenarskich PVC 100 z otuling. Wyloty drenéw posadowi¢ 20 do 25 cm nad dnem nowo wykonanego rowu
(odbiornika wod). Dreny uktada¢ ze spadkiem do rowu i obsypaé (np. zwirem). Nastepnie rozplantowa¢ grunt z
odktadu pochodzacy w wykopdw. Rurociggi drenarskie nalezy utozy¢é niesystematycznie najlepiej po
najnizszych partiach terenu. Zaktadamy, ze dtugos¢ catkowita drenéw zgodnie ze wskazanymi kierunkami
sptywow bedzie wynosi¢ ok. 500 m. Zadaniem drenazu jest zachowanie istniejacych stosunkéw wodnych, w
tym poziomu wdd gruntowych zapewniajgcych zachowanie srodowiska dla roslin gleb organicznych. Ponad to
teren objety drenazem bedzie mdgt w przysztosci petni¢ funkcje uzytkowe.

Planuje sie wykona¢ 186 mb nowego rowu melioracyjnego i zlikwidowa¢ 876 mb istniejgcych rowéw.

5.4.4.7. Kontrola jakosci robot
Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien:

- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(znak CE lub budowlany z wymaganymi towarzyszacymi informacjami),

- wykona¢ badania wtasciwos$ci materiatow i wyrobow budowlanych przeznaczonych do wykonania robot,

- sprawdzi¢ wizualnie cechy gotowych materiatéw i wyrobow budowlanych.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Zamawiajacemu do akceptacji.

5.4.4.8. Obmiar roboét
Obmiar stanowi¢ beda; kg, szt., kpl, m, m2, m3
5.4.4.9. Podstawa ptatnosci

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidiowe oszacowanie ilosci robot niezbednych do prawidtowego
wykonania przedmiotu zamdwienia. W cenie za wykonanie przedmiotu zaméwienia, w zakresie robot objetych
niniejszymi programem funkcjonalno - uzytkowym nalezy uwzgledni¢: wszystkie materiaty, robocizne i sprzet
niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu zamoéwienia.

Podstawg ptatno$ci bedzie wykonanie elementéw rob6t zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowo.
Poszczegolne etapy robét bedg zatwierdzane przez Nadzér.
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5.4.5. PRZEPISY ZWIAZANE

1.

N

SO No R W

11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

35.

0.

PN-B-01080 Kamien dla budownictwa i drogownictwa. Podziat i zastosowanie wg wtasnosci fizyczno-
mechanicznych

PN-B-02356 Tolerancja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiaréw elementoéw budowlanych z
betonu

PN-B-04101 Materiaty kamienne. Oznaczenie nasigkliwosci wodg

PN-B-04102 Materiaty kamienne. Oznaczenie mrozoodporno$ci metoda bezposrednig
PN-B-04110 Materiaty kamienne. Oznaczenie wytrzymato$ci na $ciskanie

PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie scieralno$ci na tarczy Boehmego

PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

PN-B-06250 Beton zwykty

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

PN-B-06261 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwiekowa badania
wytrzymato$ci betonu na Sciskanie

PN-B-06262 Metoda sklerometryczna badania wytrzymato$ci betonu na $ciskanie za pomocg miotka
SCHMIDTA typu N

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych
PN-B-06714-13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci pytdw mineralnych
PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie skfadu ziarnowego

PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ksztattu ziarn

PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasigkliwosci

PN-B-06714-34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywno$ci alkaliczne;
PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia

PN-B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na gorgco

PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste

PN-D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia

PN-D-96002 Tarcica lisciasta ogdlnego przeznaczenia

PN-H-93215 Walcdwka i prety stalowe do zbrojenia betonu

PN-M-82010 Podktadki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych

PN-M-82121 Sruby ze tbem kwadratowym

PN-M-82503 Wkrety do drewna ze tbem stozkowym

PN-M-82505 Wkrety do drewna ze tbem kulistym

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

BN-87/5028-12 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem gtadkim, okragtym i kwadratowym

36. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

37. BN-67/6747-14 Sposoby zabezpieczenia wyrobow kamiennych podczas transportu

38. BN-79/6751-01 Materiaty izolacji przeciwwilgociowej. Papa asfaltowa na tasmie aluminiowej
39. BN-88/6751-03 Papa asfaltowa na welonie z wtokien szklanych

40. BN-69/7122-11 Piyty pilSniowe z drewna

41. BN-74/8841-19 Roboty murowe. Mury z kamienia naturalnego.
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42. Instrukcja ITB 206/77. Instrukcja stosowania pytéw lotnych do betonéw kruszywowych.
43. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe. IBDiM - 1994 .

44. \Wymagania i zalecenia dotyczace wykonywania betonow do konstrukcji mostowych. GDDP, Warszawa,
1990 r.

ll. CZESC INFORMACYJNA

1. Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepiséw

Gmina Miejska Ko$cierzyna posiada:
o Uchwate w sprawie uchwalenia miejscowego plany zagospodarowania przestrzennego

o Nr XLIV/295/98 Rady Miasta KoScierzyna z dnia 22 kwietnia 1998r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dziatek nr:

— dz.177/5, cz.dz. 181/3, dz. 159/6, cz.dz. 30/4 i dz. 30/5 - obreb 7 przy ul. Wojska Polskiego,
— cz.dz. 32/4 — obreb 11 przy ul. Wojska Polskiego,

— cz.dz. 104/1 — obreb 2 przy ul. Drogowcéw,

— c¢z.dz. 26/9 i cz.dz. 26/11 — obreb 3 przy ul. Drogowcdw,

— dz.67,dz. 68, dz. 69, dz. 73 i cz.dz. 221/4 — obreb 4 przy ul. Kamiennej,

— cz.dz. 89/2 — obreb 2 przy ul. Drogowcdw

zmiana do miejscowego planu ogdlnego zagospodarowania przestrzennego miasta Koscierzyny —
zatwierdzonego uchwatg Nr X11/44/90 Rady Miasta i Gminy w KoScierzynie z dnia 26.02.1990r.

o Nr XII1/29/99 Rady Miasta KoScierzyna z dnia 3 lutego 1999r w sprawie uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dziatek nr: dz. 117/20, dz. 117/21, dz. 117/30 i dz. 117/29
obreb 7 przy ul. Wojska Polskiego (zmiana do miejscowego planu ogoinego zagospodarowania
przestrzennego miasta Koscierzyny — zatwierdzonego uchwatg Nr XII/44/90 Rady Miasta i Gminy w
Koscierzynie z dnia 26.02.1990r.),

o Nr XLVII/341/09 Rady Miasta KosScierzyna z dnia 26 sierpnia 2009r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu potozonego pomiedzy ulicami:
Klasztorng. Wojska Polskiego, Kapliczng od potudnia graniczacego z terenem cmentarza w
Koscierzynie,

2. Decyzja o lokalizacji inwestyc;ji celu publicznego

W zwigzku z tym, Ze czes¢ zadania znajduje si¢ na obszarze nie objetym miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania w imieniu Burmistrza decyz;i
o lokalizacji inwestycji celu publicznego

,Ochrona przed powodzig oraz poprawa jakosci wéd zlewni Wierzyca na terenie miasta KoScierzyna”.
Etap IV: Regulacja zlewni rzeki Bibrowej STRONA

57260



ART PROJEKT K&M Sp. z. 0.0.

3. Oswiadczenie Burmistrza Miasta KosScierzyna stwierdzajace jej prawo do
dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania w imieniu Burmistrza wszystkich niezbednych zgod koniecznych
do wydania o$wiadczenia o dysponowaniu nieruchomoscig na cele budowlane.

4. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonywaniem zamierzenia
budowlanego

Wykonawca jest zobowigzany zrealizowa¢ przedmiot zamdwienia zgodnie z wymienionymi ponizej ustawami
i rozporzadzeniami, polskimi normami oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlane;.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.10.243.1623 z p6z. zm.),

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229 z p6zniejszymi zmianami),
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r, Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U. Nr 62; poz. 627 z pdzniejszymi
zmianami),

Kartg informacyjng przedsiewziecia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.75, p0z.690 z p6z. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacii
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego z dnia 2 wrze$nia 2004 r. (Dz.U.2004.202.2072),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z dnia 23 pazdziernika 1997 r.),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.10.114.760 z p6z. zm.),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okre$lenia metod
i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztdw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robo6t budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym (Dz. U. z dnia 8 czerwca 2004 r. Nr 130, poz. 1389),

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U.2009.178.1380 z p6z. zm.),
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z dnia 22
czerwca 2010 r.),

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. 2010r Nr 113 poz.1126),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacych
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz.
1126),

Polskie Normy przedmiotowe i branzowe (PN) w zakresie prac projektowych oraz robét budowlano-
remontowych, modernizacji i rozbiorek,
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» Wierne ttumaczenia norm europejskich i miedzynarodowych (PN-EN, PN-ISO, PN-EN ISO) dla
zakresu j.w.,

» Normy europejskie i miedzynarodowe w wersji oryginalnej (bez ttumaczenia) majace status Polskiej
Normy,

»  Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Koscierzyna
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