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| PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.1  Podstawa opracowania

a. Mapa do celéw projektowych w skali 1 :500,

b. Zlecenie, program zamawiajacego 1 uzgodnienia materialowe z inwestorem.

c. UCHWALA NR VI/42/07 Rady Miasta Koscierzyna z dnia 28 lutego 2007 r. (Dz. Urz.
Woj. Pom. z 2007 r. Nr 97, poz. 1528) (ze zmianami) w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego czesci osiedla Koscierzyna Zachéd w Koscierzynie

1.2  Przedmiot inwestycji

Przedmiotem calej inwestycji jest budowa sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej i
ttocznej oraz zbiornika retencyjnego i przepompowni wod deszczowych w miejscowosci
Koscierzyna.

Inwestycja zlokalizowana bedzie na dz. nr:
dz. nr: 23/16, 23/14, 23/13, 23/15, 23/20, 20/3, 1452 obreb 06, gm. Miejska Koscierzyna

zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Zakres inwestycji:

- budowa sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej z rur PVC @3315mm, dtugo$¢ 43,10m,
- budowa sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej z rur PVC (3250mm, dtugos¢ 8,0m,

- budowa kanalizacji deszczowej ciSnieniowej z rur PE Dn160mm, dtugos¢ 206,25m

- budowa studni betonowej Dn1200mm z osadnikiem 50cm, 1 szt.,

- budowa studni betonowej rozpreznej Dn1200mm, 1 szt.,

- budowa przepompowni $ciekow deszczowych, 1 szt,

- zbiornik retencyjny pow. 823,83 m?,

- odcinek sieci kanalizacji deszczowej metodg przewiertu sterowanego,

- utwardzenie terenu z ptyt jumbo pow. 301 m’.

Wiaczenie projektowanej sieci kanalizacji deszczowej do istniejacej sieci ks Dn 600mm
zaprojektowano na dzialce nr 1452, obr. 06, gm. Miejska Koscierzyna.

1.3 Opis stanu istniejacego

Obecnie tereny dzialek stanowig obszar budowlany i drogi. Sie¢ kanalizacji deszczowej jest
inwestycja liniowg podziemna, lokalizowang na glebokosci do 6,0m. Przebiega¢ bedzie w
drogach oraz przez tereny dziatek prywatnych.

Istniejace uzbrojenie terenu:
* kanalizacja sanitarna,
* sie¢ energetyczna,
* sie¢ telekomunikacyjna,
* sie¢ wodociggowa,
* sie¢ gazowa,
* sie¢ cieplownicza.

1.4  Projektowane zagospodarowanie dzialki
Projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej zlokalizowana bedzie w drogach i1 na dziatkach

prywatnych. Planuje si¢ budowg przepompowni $ciekoéw deszczowych (po 2 pompy w
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przepompowni) oraz zbiornik retencyjny na dziatce nr 23/14 obrgb 06 gm. Miejska
Koscierzyna. Projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej utozona zostanie na gtebokosci do 6,0
m.

Projektowana kanalizacja deszczowa grawitacyjna i tloczna to obiekty liniowe podziemne.
Jedynymi trwatymi naziemnymi elementami na sieci kanalizacji deszczowej beda: wlazy od
projektowanych studni i pompowni (kominki od wentylacji pompowni i szafa sterownicza).
Po wybudowaniu zagospodarowanie na powierzchni terenu si¢ nie zmieni oraz
uksztattowanie terenu si¢ nie zmieni. Po zakonczeniu prac zwigzanych z realizacja zadania -
sieci kanalizacji deszczowej - teren budowy zostanie doprowadzony do stanu pierwotnego.

Odcinki kanalizacji deszczowej, ktére nalezy wykona¢ metodg przewiertu sterowanego:

1) Przejscie pod droga — dz. nr 23/20
kanalizacja deszczowa ttoczna na dzialce o nr ewid. 23/20
L=30m, PE @#160mm,
w rurze ostonowej PE @#250mm o dtugosci L= 30,00m

Projektuje si¢ zbiornik retencyjny o wymiarach 21,00m x 39,23m. Zbiornik peini funkcje
retencyjng dla wod deszczowych.

Projektuje si¢ wykonanie utwardzenia powierzchni gruntu na cze¢s$ci dziatki nr 23/16 i 23/14
obreb 06, gm. M-Koscierzyna, z ptyt typu jumbo pow. — 301 m®.

1.5  Zestawienie powierzchni
Nie dotyczy.

1.6  Odprowadzenie wod deszczowych

Projektuje si¢ kanalizacj¢ deszczowa wraz ze zbiornikiem retencyjnym. Wlaczenie
projektowane;j sieci kanalizacji deszczowej do istniejacej sieci ks Dn 600mm zaprojektowano
na dzialce nr 1452, obr. 06, gm. Miejska Koscierzyna.

1.7  Odprowadzenie $ciekéw bytowo gospodarczych
Nie dotyczy.

1.8  Zaopatrzenie w wode¢
Nie dotyczy.

1.9 Komunikacja
Projektuje si¢ dojazd z ptyt Jumbo.

1.10 Dane okreslajace wplyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego, znajdujacego si¢ w granicach terenu gérniczego

Dziatka nie znajduje si¢ w granicach terenu gérniczego.

1.11 Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych
zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych
obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

Do budowy sieci zastosowane zostang szczelne systemy rur i uzbrojenia. W czasie budowy
stosuje si¢ nowoczesne materialy, umozliwiajace szybki montaz, co ograniczy czas trwania

budowy i zuzycia paliw.
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Przy realizacji budowy, szkodliwe oddzialywanie na stan zanieczyszczenia powietrza

atmosferycznego ma:

- zwigkszona emisja zanieczyszczen gazowych, zawartych w spalinach maszyn 1 pojazdéw
pracujacych na budowie,

- zwiekszona 1los¢ pylow, zwigzana z intensywniejszym ruchem pojazdéw na terenie budowy.

Wymienione ucigzliwosci sg typowe dla okresu budowy i znikng one wraz z zakonczeniem

prac budowlanych.

W okresie prowadzenia prac zwigzanych z budowa, zrédlem halasu bedzie pracujacy na

budowie sprzet: koparki, fadowarki, zaggszczarki, samochody dostawcze.

W czasie prowadzenia prac nalezy liczy¢ si¢ z krétkotrwatym wystgpowaniem poziomu

dzwieku o wartosciach 70-75 dB(A). Po zakonczeniu budowy poziom hatasu powrédci do

stanu obecnego.

Przyjete rozwiazania projektowe nie powoduja zmiany stosunkéw wodnych na terenie

objetym inwestycja. Realizacja przedsigwzigcia nie powoduje zanieczyszczenia Srodowiska.

1.12 Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub rob6t budowlanych
Nie dotyczy.

1.13 Uwagi
Teren projektowanej inwestycji znajduje si¢ poza obszarami chronionymi oraz poza
obszarami Natura 2000.

1.14 Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Podstawa prawna- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2016r.,
poz. 290), art. 34 ust. 3 pkt. 5., art. 3 pkt. 20; rozporzadzenie Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego § 13a.

Wskazanie przepisow prawa, w oparciu o ktére dokonano okreslenia obszaru
oddzialywania obiektu

- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla danej inwestycji,

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg¢ i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekéw (Dz. U. 2015 poz. 139),

- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. — Kodeks cywilny (Dz. U. 2014 poz. 121).

Zasieg obszaru oddzialywania obiektu przedstawiony w formie opisowej lub graficznej
albo informacje, Ze obszar oddzialywania obiektu miesci si¢ w calosci na dzialce lub
dzialkach, na ktérych zostal zaprojektowany

Oddziatywanie projektowanej sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej i ttocznej,
przepompowni $ciekOw i zbiornika retencyjnego ogranicza si¢ do najblizszego otoczenia trasy
inwestycji. Obszar oddziatywania calej inwestycji miesci si¢ w catosci na dziatkach na
ktorych zostat zaprojektowany, tj. dz. nr ewid.:

dz. nr: 23/16, 23/14, 23/13, 23/15, 23/20, 20/3, 1452 obr. 06, gm. M-Koscierzyna
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II. PROJEKT BUDOWLANY - OPIS TECHNICZNY

2.1. Kanalizacja deszczowa grawitacyjna
Projektuje si¢ sie¢ kanalizacji deszczowej, kanaly grawitacyjne z rur PVC o $rednicy Dn
315mm oraz Dn250mm SDR34 SN8 oraz z litego PVC, taczone na kielichy z uszczelka
gUMowa.
Studzienki przelotowe i1 polaczeniowe na trasie kanalizacji deszczowej nalezy wykonaé z
kregéw betonowych DN1200. Studnie nalezy zaopatrzy¢ we wilazy zeliwne DN600 (D400)
typu ciezkiego oraz stopnie ztazowe. Dla studni posadowionych w pasach drég nalezy
zastosowac betonowe pierscienie odcigzajace.
Wszystkie stosowane rury, ksztattki i elementy studni powinny posiada¢ aprobate techniczng
oraz atest producenta.

2.2 Bilans zlewni i Sciekow
Bilans sporzadzono w oparciu o dane literaturowe oraz informacje otrzymane od inwestora.

Obliczenia ilosci wéd opadowych
Maksymalny sptyw wyliczono wedtug nastepujacego wzoru:

Q=qxyxF [I/s]

gdzie:

q — natgzenie deszczu miarodajnego przy prawdopodobienstwie wystepowania p = 20% i
czasie trwania 15 min [I/s],

v — wspdiczynnik sptywu,

F — powierzchnia odwadniana [ha].

Powierzchnia zlewni:
Do obliczen przyjeto dachy (budynki projektowane i planowane) i powierzchni¢
utwardzong z ktdrej zbierana bedzie woda opadowa o wielkosci 7178,5m*

Kryteria wyboru prawdopodobienstwa wystgpowania deszczu

Dla projektowanej sieci kanalizacji deszczowej przyjeto warto$¢ natezenia deszczu
miarodajnego q = 174 1/s/ha tj. okreslonego dla prawdopodobienstwa wystepowania deszczu
raz na 5 lat p = 20 % i czasie trwania 15 minut.
Kryteria wyboru wspétczynnika sptywu

Wspétczynnik sptywu  okresla stosunek ilosci wody deszczowej, ktéra sptywa z danej
powierzchni, do ilosci opadu. Jest on uzalezniony od wielu czynnikéw, giéwnie za$ od
rodzaju pokrycia terenu, nat¢zenia deszczu, spadkéw terenu i budowy geologicznej
wierzchnich warstw oraz czasu trwania deszczu. W ponizszej tabeli przedstawiono zalezno$¢
wspotczynnika od rodzaju zabudowy i uzytkow.

Wspolczynnik sptywu przyjeto zgodnie z danymi literaturowymi:
V- dla nawierzchni utwardzonej, szczelnej, y =1

Sptyw z powierzchni utwardzonych i dachéw po wyliczeniu wyniesie:
Q=174 x 1 x 0,72 [1/s]
Q= 125,28 I/s, przy czasie trwania t = 15 min
Odptyw maksymalny z jednego opadu:
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Q=12528x60x 15/1000= 112,75 m’

Wyliczenie srednio-dobowych odptywoéw deszczu:

Do obliczen przyjeto zatozenia:

- Sredni roczny opad w rejonie Koscierzyny wynosi 600 mm,
- ilo$¢ dni deszczowych w roku wynosi 140 dni,

W zwiazku z powyzszym:

Qér=7178,5m"x 0,60 m / 140 d

Qsr=30,76 m/d

Dodatkowo do zlewni nalezy przyja¢ wielkosci dla planowanego Parku Mieszkaniowego o
powierzchni 6492, 1m?

Sptyw z powierzchni utwardzonych i dachéw po wyliczeniu wyniesie:

Q=174 x 1 x 0,65 [I/s]

Q=113,1 U/s, przy czasie trwania t = 15 min

Odpltyw maksymalny z jednego opadu:

Q=113,1x60x 15/1000 = 101,79 m’

Wyliczenie srednio-dobowych odptywéw deszczu:

Do obliczen przyjeto zatozenia:

- Sredni roczny opad w rejonie Koscierzyny wynosi 600 mm,
- ilo$¢ dni deszczowych w roku wynosi 140 dni,

W zwiazku z powyzszym:

Qsér = 6492,1 m* x 0,60 m / 140 d

Qér=27,82 m’/d

Dane do doboru przepompowni Ps:

*  Rzedna terenu w miejscu posadowienia przepompowni -Ht=177,30 m n.p.m.
*  Rzedna dna rurociaggu doprowadzajacego scieki Dn250 - Hd= 173,03 m n.p.m.
*  Rzedna osi rurociggu na wylocie z przepompowni - Htl,ps = 175,81 m n.p.m.
*  Dtugos¢ projektowanego tloczenia Sciekow: -L=206,24 m
(od proj. przepompowni do wigczenia do studni rozpreznej Sroz)
+  Srednica projektowanego rurociagu ttocznego - DN 160 PE
*  Rzedna najwyzszego punktu na trasie projektowanego rurociggu ttocznego - Hgmax=179,62
m n.p.m.

Obliczenia do doboru przepompowni Ps:

Ilo$¢ wod deszczowych doprowadzana do zbiornika retencyjnego:
Qua = 58,58 m*/dobe

Qmaxd = Qdér X Nd
58,58 m*/d x 1,7 = 99,59 m*/d =1,15 dm’/s

Qs'rh = Qdmax :24h
99,59 m’/d : 24 =4,15 m’/h

Qmaxh = Qér. h X Nh
4,15m’/h x 2,5 = 10,38 m’/h
10,38 m*/h : 3,6 = 2,88 dm’/s

PRACOWNIA D50/4 Dygs  PROJEKTOWA



Do doboru przepompowni przyjeto Q maxh = 20,0 dm?/s

2.3. Przepompownia $ciekow
Zagospodarowanie terenu pompowni
Na dziatce nr 23/14 obreb 06, gm. M-KoScierzyna, projektuje si¢ lokalng pompownig¢ Sciekow
deszczowych.

Wyniki doboru pompowni Ps:
- zbiornik beton C35/45, DN 2000mm, H=5,11m (od poziomu terenu do dna zbiornika)
- dobrano dwie pompy P =3,7 Kw

Przepompownia $ciekéw — rysunek nr 4.

24. Kanalizacja tloczna
Przewdd kanalizacji ttocznej zaprojektowano z rur PE Dn160 PE100 SDR 17 PN10
zgrzewanych doczotowo o dlugosci L= 206,24m.

2.5. Zestawienie materialow dla kanalizacji deszczowej

Tabela 1. Ogo6lne zestawienie materialéw

Lp. Oznaczenie, Material, Dlugosé,
Srednica ilosé
1 Rura PVC (#3150mm 43,10 m
(315/9,2mm) SDR34 SN8
2 Rura PVC (#250mm 8,0m
(250/5,9mm) SDR34 SN8
4 PE @160mm
Rura (160x4,7) PEI00 SDR17PN1o | 200:24m
5 . Betonowa Dn1200mm z osadnikiem
Studnia 1 szt.
50cm,
6 Studnia Rozprezna betonowa Dn1200mm 1 szt.
7 Przewiert sterowany - rura PE (250mm 30.0 m
ostonowa
8 Przepompownia $ciek6w Beton C35/45 (32000mm 1 szt.
2.6. Zbiornik retencyjny

Zbiornik retencyjny ma za zadanie przej¢cia szczytowych opadow deszczu ich retencje,
nastepnie wody deszczowe kierowane bedg do przepompowni.

Projektuje si¢ zbiornik retencyjny o parametrach:
* powierzchnia zabudowy: 823,83 mz,
* pojemnos$¢ catkowita zbiornika: 1885 ,20m’,
* pojemnos¢ retencji wody deszczowej w zbiorniku : 1188,40 m’,
* nachylenie $cianki zbiornika 1 : 1,5,
* wymiary dna zbiornika: 7,10m x 25,33m,
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* wymiary zbiornika po wewngetrznym obrysie grobli: 20,00m x 38,23m

* wymiary zbiornika po zewng¢trznym obrysie grobli: 21,00m x 39,23m

* projektowany poziom dna zbiornika 173,00 m npm,

* rzedna doptywu kanalizacji deszczowej 174,81 m npm,

* rzedna odptywu do przepompowni 173,07 m npm,

* projektowany poziom grobli zbiornika 177,30 m npm,

e grobla umocniona ptytami zelbetowymi (szerokos¢ grobli 0,5m), poziom 177,30 m
npm

Projektowane warstwy zbiornika retencyjnego:
* plyty azurowe np. typu "Meba" / ptyty drogowe
* warstwa kruszywa (uziarnienie 8/16 mm) grubos$¢ 10cm
« geowldknina 150 g/m?
e geomembrana HDPE 1500 pm
e grunt rodzimy + warstwa wyréwnawcza piaskowa ok. 10cm

Wokét zbiornika retencyjnego projektuje si¢ ogrodzenie wysokosci 1,5m.

2.7. Utwardzenie terenu plytami Jumbo

Projektuje si¢ wykonanie utwardzenia powierzchni gruntu na cze¢s$ci dziatki nr 23/16 i 23/14
obreb 06, gm. M-KoScierzyna, z ptyt typu jumbo pow. — 301 m”. Parametry drogi: dlugos¢ -
75m, szeroko$¢ - 3,0m oraz plac do zawracania.

Zakres rob6t budowlanych obejmujacych utwardznie:
- korytowanie,

- niwelacja terenu,

- wykonanie podbudowy zasadniczej,

- wykonanie podsypki piaskowe;j,

- utozenie ptyt jumbo,

- wypetnienie szczelin,

- zageszczenie nawierzchni.

3. ROZWIAZANIA BUDOWLANE, TECHNICZNO-INSTALACYJNE ORAZ
TECHNICZNO-BUDOWLANE SIECI KANALIZACJI DESZCZOWE]

3.1  Wytyczne do wykonawstwa

* Przed przystagpieniem do robdt nalezy wyprzedzajaco powiadomi¢ uzytkownikow
istniejgcego uzbrojenia podziemnego, w razie konieczno$ci — roboty wykonac¢ pod ich
nadzorem.

* Ewentualne réznice mi¢dzy rzednymi rzeczywistymi, a przyjetymi w projekcie nalezy
skorygowac na miejscu.

* W przypadku skrzyzowania kanalizacji z siecia wodociaggowa, na wodociaggu nalezy
zamontowa¢ rur¢ ochronng PE. W przypadku skrzyzowania kabla energetycznego,
telekomunikacyjnego z siecia wodociggowa, na kablu nalezy zamontowaé rurg
ochronng dwudzielng Arot.
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* Podczas prowadzenia rob6t nalezy miejsca pracy wygrodzi¢, oznakowac.
* Podczas realizacji inwestycji nalezy zwracac¢ szczeg6lng uwage na:

- prowadzenie robd6t ziemnych w sgsiedztwie pasa drogi,

- w poblizu linii kablowych.

* Kazdorazowo po zakonczeniu robdt na koniec dnia nalezy mozliwie jak najwigksza
cze$¢ wykopu zasypa€, a pozostala czeS¢ dobrze zabezpieczy¢ przed osobami
trzecimi.

* Po zakonczeniu prac zwigzanych z realizacja zadania nalezy teren budowy
doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

* Roboty instalacyjne jak 1 odtworzeniowe nalezy zleci¢ wyspecjalizowanym firmom
posiadajacym niezbgdne doswiadczenie.

Przed przystapieniem do rob6t nalezy wyprzedzajaco powiadomi¢ uzytkownikow istniejacego
uzbrojenia podziemnego, w razie koniecznosci — roboty wykona¢ pod ich nadzorem.
Ewentualne réznice miedzy rzednymi rzeczywistymi, a przyjetymi w projekcie nalezy
skorygowac na miejscu.
Podczas prowadzenia rob6t nalezy miejsca pracy wygrodzi¢, oznakowac.
Projektowana inwestycja jest zlokalizowana na terenie pasa drogi krajowej. Podczas realizacji
inwestycji nalezy zwraca¢ szczegdlng uwage na:

e prowadzenie rob6t w pasie drég publicznych,

*  w poblizu linii kablowych.
Kazdorazowo po zakofczeniu robot na koniec dnia nalezy mozliwie jak najwiekszg czes¢
wykopu zasypa, a pozostalg cze$¢ dobrze zabezpieczy¢ przed osobami trzecimi. Po
zakonczeniu prac zwigzanych z realizacjg zadania nalezy teren budowy doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego.
Roboty instalacyjne jak i odtworzeniowe nalezy zleci¢ wyspecjalizowanym firmom
posiadajacym niezbgdne doswiadczenie.

3.2  Technologia przewiertu sterowanego

Projektuje si¢ 4 przejscia specjalne metoda przewiertu sterowanego. Zapotrzebowanie terenu
na stanowisko wiertnicy wynosi ok. 2x4m. Obok zostanie wykonany wykop (stanowisko
robocze A i1 B) na pluczke o wymiarach 2x2 m. Takie samo zapotrzebowanie na pozostatych
przejsciach specjalnych metodg przewiertu sterowanego.

Technologia przewiertdw sterowanych umozliwia bezwykopowe pokonywanie rurociggiem
przeszkéd terenowych. Specjalistyczne urzadzenie na etapie przewiertu pilotazowego
przewierca sie pod przeszkoda (rzeka, droga, torowiskiem itp.) stalowymi zerdziami wzdtuz
osi zaplanowanej trasy. Zerdzie te docieraja na druga strone przeszkody. Nastepnym etapem
jest przygotowanie otworu na rur¢, co osigga sie poprzez kilkukrotne rozwiercanie az do
osiggniecia do pozadanej $rednicy otworu i nalezyte jego oczyszczenie ze zwiercin.
Kofncowym etapem jest weciggniecie do przygotowanego otworu rury. Zastosowanie
technologii przewiertéw sterowanych pozwala unikng¢ robét ziemnych na projektowanym
odcinku oraz bezinwazyjne pokonanie drég. Metoda ta redukuje do minimum integracje w
srodowisko tak na trasie prowadzonych rob6t jak i w jej bezposrednim sgsiedztwie.

Przewiert pilotazowy
Zadaniem tego etapu jest przewiercenie sie pod droga krajowag zerdziami wiertniczymi
zgodnie z wczesniej zaprojektowang (wysokosciowo i w planie — zataczniki graficzne) osig
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przewiertu. W tym celu do pierwszej zerdzi montuje sie glowice wiercacg z ptytka sterujaca.
Tak przygotowany osprz¢t wwierca sie w grunt, systematycznie dokrgcajac nastgpne zerdzie.
W glowicy wiercacej zainstalowana jest sonda, ktéra na biezaco informuje — pracownika
dokonujgcego pomiaréw oraz operatora wiertnicy - o parametrach przewiertu (gltgbokosc,
pochylenie glowicy). Dane wysylane sg droga radiowa lub w przypadku silnych zaktdcen
generowanych przez zrédta zewnetrzne (np. linie energetyczne) poprzez kabel przewleczony
wewnatrz zerdzi - sonda kablowa. Sterowanie polega na odpowiednim skoordynowaniu
ustawienia gltowicy oraz obrotu i posuwu przekazywanego od wiertnicy poprzez zerdzie
wiertnicze. W przypadku wystapienia podczas wykonywania wiercenia nieoczekiwanej
przeszkody istnieje mozliwos$¢ wycofania kilku zerdzi i zmiany kierunku w celu jej ominigcia.
Podczas wykonywania wiercenia podawana jest poprzez zerdzie wiertnicze i dysze
umieszczone na glowicy wiercacej ptuczka bentonitowa. Jej zadaniem jest pomoc w urabianiu
gruntu, wyptukiwanie urobku z otworu, chtodzenie gtowicy, smarowanie zewn¢trznych Scian
zerdzi wiertniczych.

Rozwiercanie otworu

Po wykonaniu otworu pilotazowego (osiggni¢ciu punktu koncowego przewiertu), zostaje
zdemontowana glowica wiercaca, a na jej miejsce zamontowany osprzet sluzacy do
powigkszenia S$rednicy otworu - jest to rozwiertak. Rozwiertak zostaje wwiercany
1 przeciagany w kierunku maszyny. Przez caly czas za rozwiertakiem zostaja dokrgcane
kolejne odcinki zerdzi wiertniczych. Po zakonczeniu cyklu rozwiercania zostaje - od strony
maszyny - zdemontowany rozwiertak, a pozostaly w otworze odcinek zerdzi skrecony
z nap¢gdem przewodu wiertniczego na wiertnicy. Z tylu przewodu wiertniczego zostaje
zamontowany nastepny rozwiertak 1 analogicznie przeprowadzone nast¢pne rozwiercanie
W zaleznosci od rodzaju i $rednicy planowanej do przeciagni¢cia rury [wigzki rur], warunkéw
geologicznych  oraz  dlugosci  przewiertu otwér rozwierca sie do  Srednicy
20-100% wigkszej od Srednicy rury. W zwigzku z powyzszym wykonuje sie kilka cykli
rozwiercania montujac kazdorazowo rozwiertak o coraz to wigkszej srednicy. Podobnie jak
przy przewiercie pilotazowym caty czas podawana jest ptuczka wiertnicza (wyptywajgca
przez dysze umieszczone na Scianach rozwiertaka). Podstawowe zadania ptuczki w tym etapie
przewiertu to: wynoszenie urobku z otworu, pomoc w urabianiu jego $cian, chtodzenie
rozwiertaka, stabilizacja scian otworu). Waznym jest kontrola 1 zachowanie wyptywu ptuczki
(wraz z urobkiem) z rozwiercanego otworu.

Przecigganie rury

Ostatnim etapem wykonania przewiertu jest przecigganie rury. Po nalezytym przygotowaniu
otworu (rozwierceniu do pozadanej $rednicy, ustabilizowaniu jego $cian, oczyszczeniu jego
"Swiatta" na caltej dlugosci przewiertu) mozemy przystapi¢ do przeciggania wczesniej
przygotowanego calego odcinka rury. Do rozwiertaka (wyposazonego w kretlik,
uniemozliwiajacy przenoszenie sie ruchu obrotowego na ciggnicte elementy) zaczepiamy
rure, na ktérej koniec wczesniej montujemy gltowice ciggngcg. Tak przygotowany rozwiertak
wraz z rura, przeciggamy przez otwor (ten etap musi by¢ przeprowadzony w ruchu ciggtym -
przerwy nie powinny by¢ dluzsze niz niezbg¢dne jak np. rozkrecenie i demontaz zerdzi na

wiertnicy).
W celu udokumentowania wykonanego przewiertu, powykonawczo wykonywany jest jego
profil podtuzny.
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Aby unikng¢ zagrozenia spowodowanego osiadaniem gruntu na wskutek rozwiercania otworu
powyze] wymaganej S$rednicy nalezy zastosowa¢ samoutwardzalng ptuczke, ktéra po
stwardnieniu bedzie miata twardos¢ podobng do gliny.

3.3  Wykopy otwarte

Wytyczenie trasy

Uktadanie rur prowadzi¢ z zachowaniem trasy i spadkéw zgodnie z niniejszg dokumentacjg.
Projektowang o$ kanaléw nalezy oznaczy¢ w terenie za pomocg drewnianych palikéw tzw.
kotkéw osiowych na kazdym zalamaniu trasy i osiach projektowanego uzbrojenia a na
odcinkach prostych co ok. 30-50 m. Na kazdym odcinku prostym nalezy utrwali¢ co najmnie;j
3 punkty. Kotki wbija si¢ po dwdéch stronach wykopu, tak aby istniata mozliwos¢ odtworzenia
jego osi podczas prowadzenia robot.

Wykopy i zasypanie wykopow

Wykopy nalezy prowadzi¢ mechanicznie mozliwie od najnizszych punktéw, tak aby
zapewni¢ grawitacyjny odptyw wody w doét po jego dnie. Wzdluz wykopéw nalezy
wykonywac rowki odwadniajgce zabezpieczajace wykopy przed woda opadowa.

Maksymalne odchylenia rzednych dna wykopu nie powinny by¢ wieksze niz 5 cm.

Wykopy wykonywaé jako wasko przestrzenne. Sciany wykopéw wasko przestrzennych
nalezy umocni¢ azurowo wypraskami stalowymi lub balami drewnianymi.

W wykopach gtebszych niz 1 m od poziomu terenu powinny by¢ wykonane w odlegtosci nie
wiekszych niz 20m bezpieczne zejscia (wyjscia) dla pracownikow.

Drabiny powinny mie¢ szczeble co 30-40 cm i by¢ przymocowane do odeskowan, tak aby nie
grozito niebezpieczenstwo ich poslizgu lub przechytu.

Zasypywanie wykopéw wykonywa¢ po utozeniu rur na podsypce z piasku o grubosci
warstwy 0,15 m. Do zasypywania wykopéw powinien by¢ uzywany grunt nie zamarznigty i
bez zanieczyszczen (np. ziemia roslinne, odpadki z materiatéw budowlanych itp.) Zasypke
bezposrednio nad rurg prowadzi¢ recznie do wysokosci warstwy min. 0,3m nad rurg.
Zageszczenie gruntu wykona¢ za pomocg ubijakéw recznych, warstwami o grubosci
jednorazowej warstwy nie wigkszej niz 0,2m.

Zasypanie i ubicie powinno by¢ wykonane po obu stronach przewodu.

Pozostalg przestrzen mozna zasypywa¢ mechanicznie pod warunkiem nasypywania warstw
nie wiekszych niz 0,4m i zageszczaniu mechanicznym (zaggszczarki wibracyjne plytowe,
ubijaki spalinowe).

Mechaniczne zasypywanie prowadzi¢ przy wykopach nieumocnionych skarpowanych, dla
wykopéw waskoprzestrzennych umacnianych zasypke prowadzi¢ recznie.

Wskaznik zageszczenia gruntu wykonywanego sposobem mechanicznym nie moze by¢
mniejszy niz 90% w skali Proktora.

Umocnienie scian wykopow

Sciany wykopéw waskoprzestrzennych umacnia¢ azurowo balami drewnianymi lub
wypraskami stalowymi. Rozstaw rozpor pionowych nie moze przekracza¢ 1,4 m.
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Poziomy rozstaw rozpdr nie moze przekracza¢ 1,6 m.

W przypadku rozmieszczenia $cian balami drewnianymi, grubos¢ bali bocznych nie moze by¢
mniejsza niz 50 mm, bali podporowych 63 mm. Odeskowanie szczelne wykopu wykonywac
tylko w przypadku stwierdzenia niespoistosci gruntu.

Gorne krawedzie bali przy$ciennych powinny wystawa¢ ponad teren, co najmniej 15 cm i
zabezpiecza¢ wykop przed wpadaniem gruntu i innych przedmiotow.

Odkiad - grunt z wykopéw nalezy sktadowa¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 1m od gérnej
krawedzi wykopu obudowanego.

Nasypy, podioza pod nasypy
W miejscu na ktérym ma by¢ wykonywany nasyp, teren powinien by¢ oczyszczony z
krzew6w, kamieni, ziemi roslinnej, rumowisk, gruzu itp.

Ziemia roslinna (humus) powinna by¢ zgarni¢ta w pryzmy i wykorzystana do pdzniejszego
umocnienia skarp nasypu. Grunt uzywany do nasypéw powinien mie¢ wilgotno$¢ naturalng
takg jak w miejscu wykopu, w przypadku gdy grunt nie ma wiasciwej wilgotnos$ci, nalezy go
nawilza¢ i zaggszcza¢ warstwami.
Grunty o réznorodnych wilasciwosciach powinny by¢ ukladane warstwami o jednakowej
grubosci na catej szerokosci wykopu. Grubo$¢ warstwy zageszczonego gruntu w nasypie nie
powinna by¢ wigksza niz 0,4 m przy zage¢szczeniu walcami okotkowanymi lub wibracyjnymi,
wibratorami lub ubijakami mechanicznymi.
Wskaznik zaggszczenia gruntu nie powinien by¢ mniejszy niz:

0,95 dla gérnej warstwy nasypu zalegajacej na glebokosci do 1,2 m,

0,80 dla warstwy nasypu zalegajacych ponizej 1,2m.

Zageszczenie do wartosci 85% Proktora uzyskuje si¢ nastepujaco:

- po jednym przejezdzie po warstwie grubosci 0,15 m wibratorem ptytowym (50 do 100 kg)
o rozdzielnej plycie wibracyjnej do jednoczesnego zageszczania po obu stronach
przewodu

- po jednym przejezdzie po warstwie grubosci 0,15 m wibratorem ptytowym (50 do 100
kg). Nad przewodem zalecana warstwa ochronna o grubosci 0,25 m, zanim wibrator
zostanie wykorzystany do zageszczenia nad wierzchotkiem rury

- po jednym przejezdzie po warstwie grubosci 0,2m wibratorem ptytowym (100 do 200 kg).
Minimalna warstwa ochronna 0,4 m

- po jednokrotnym $cistym ubijaniu nogami warstwy 0,1 m

Zageszcezania do okoto wartosci 90 % Proktora uzyskujemy

- po czterech przejazdach po warstwie grubosci 0,2 m wibratorem ptytowym (50 do 100 kg)
o rozdzielnej ptycie wibracyjnej do jednoczesnego zageszczania po obu stronach przewodu

- po czterech przejazdach po warstwie grubosci 0,15 m wibratorem ptytowym (50 do 100
kg). Nad przewodem zalecana warstwa ochronna o grubosci 0,25 m, zanim wibrator
zostanie wykorzystany do zageszczenia nad wierzchotkiem rury

- po czterech przejazdach po warstwie grubosci 0,2m wibratorem ptytowym (100 do 200
kg). Minimalna warstwa ochronna 0,4 m
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- po trzykrotnym $cistym ubijaniu nogami warstwy 0,1 m

3.4  Roboty montazowe
Warunkiem prawidtowego montazu rur jest wtasciwe wykonanie podsypki piaskowej, ktéra
powinna wynosi¢ zgodnie z niniejszym projektem 15 cm. Elementem poprzedzajacym
montaz rur jest zageszczenie podsypki najlepiej przy uzyciu wibratora ptaszczyznowego.
Rury muszg by¢ uktadane tak, zeby podparcie byto jednolite. Przestrzeh wykopu w obrebie
przewodu nalezy wypelni¢ gruntem piaszczystym nie zawierajacym kamieni. Obsypka
przewodéw powinna by¢ grubosci min. 20 cm ponad gére rur po jej ulozeniu. Przy uktadaniu
nalezy zwréci¢ uwage, aby rury nie byly zdeformowane i uszkodzone oraz aby lezaty catg
plaszczyzng na usypanej warstwie materiatu wypetniajagcego. Materiat do podsypki powinien
spetnia¢ nast¢pujace wymagania:

— nie powinny wystepowac czastki o wymiarach powyzej 20 mm,

— material nie moze by¢ zmrozony,

— nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

3.5  Odbiory robét technologiczno-montazowych
Przed przekazaniem do eksploatacji nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:
a) zgodnosci z dokumentacja techniczna,
b) materialéw (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci)
¢) utozenia przewodow:
-glebokosci utozenia
-odlegtosci od budowli sgsiadujacych
-utozenia budowli na podtozu piaskowym
-odchylenia osi przewodu
-zabezpieczenia przewodu przed przemieszczeniem
-zasypki przewodu
-wykonania blokéw oporowych
-zabezpieczenie budowli sgsiadujacych
d) badanie szczelnosci

4. OPINIA GEOTECHNICZNA

Projektowany obiekt budowlany zostat zaliczony do pierwszej kategorii geotechnicznej-
posadowiony w prostych warunkach gruntowych, nadajacych si¢ do bezposredniego
posadowienia obiektéw budowlanych pierwszej kategorii geotechnicznej.

Projektowat: — br. sanitarna:
inz. Jedrzej Myszka
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III. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA ,,BIOZ”’

Inwestycja:

Inwestor:

Lokalizacja:

Opracowat:

BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWE]J WRAZ ZE ZBIORNIKIEM
RETENCYJNYM I PRZEPOMPOWNIA WOD DESZCZOWYCH

GMINA MIEJSKA KOSCIERZYNA
ul. 3 Maja 9A
83-400 Koscierzyna

dz. nr: 23/16, 23/14, 23/13, 23/15, 23/20, 20/3, 1452
obreb 06, gm. Miejska Koscierzyna

inz. Jedrzej Myszka
ul. Wodna 14
83-400 Koscierzyna
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1. Zakres robot dla zamierzenia budowlanego

Zakres inwestycji:

- budowa sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej z rur PVC @3315mm, dtugo$¢ 43,10m,
- budowa sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej z rur PVC (3250mm, dtugos¢ 8,0m,
- budowa kanalizacji deszczowej ciSnieniowej z rur PE Dn160mm, dtugos¢ 206,25m

- budowa studni betonowej Dn1200mm z osadnikiem 50cm, 1 szt.,

- budowa studni betonowej rozpreznej Dn1200mm, 1 szt.,

- budowa przepompowni $ciekow deszczowych, 1 szt,

- zbiornik retencyjny pow. 823,83 m?,

- odcinek sieci kanalizacji deszczowej metodg przewiertu sterowanego,

- utwardzenie terenu z ptyt jumbo pow. 301 m’.

2. Wykaz istniejacych obiektow podlegajacych rozbudowie
Brak

3. Elementy zagospodarowania dzialki stwarzajace zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi
Brak

4. Przewidywane zagrozenie wystepujace podczas realizacji robét budowlanych
Roboty wykonywane przy uzyciu elektronarzedzi.

Roboty wykonywane przy uzyciu sprzetu cigzkiego (koparka i dzwig).

Prace wykonywane w wykopach.

5. Sposoéb oznakowanie miejsc prowadzenia rob6t budowlanych
Miejsce prowadzenia robdt nalezy oznaczy¢ tasma sygnalizacyjng i zabezpieczy¢ przed
dostgpem 0s6b trzecich.

6. Sposob instruktazu pracownikow

W przypadku wykonywania prac budowlanych zwigzanych z uzyskaniem pozwolenia na
budowe, kierownik budowy zobowigzany jest do przeprowadzenia szkolenia BHP
pracownikéw oraz do zapoznania ich z przygotowanym uprzednio planem BIOZ.
Rozporzadzeniem MB i PMB Dz.U. 13/72 poz. 47, w sprawie BHP przy robotach
budowlano-montazowych i remontowych.

Rozp. Min. Gosp. z dnia 20.09.2001 (Dz.U. nr 118 poz. 1263) w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych do robdt ziemnych,
budowlanych i drogowych

7. Informacje pomocnicze
Dla zakresu prac zwigzanych z realizacjg tego zadania wykonawca powinien sporzadzi¢ ,,plan
bioz” zgodnie z rozporzadzeniem ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r w sprawie
szczegblowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego
zakresu rodzajow robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi. (Dz. U. Nr 151, poz 1256)
W trakcie realizacji moga wystapi¢ zagrozenia spowodowane:
- uzywaniem elektronarzedzi,
- pracami ziemnymi,
- pracami przy uzyciu sprzetu ciezkiego.
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