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I.  PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU                                                                                     
 

1.1 Podstawa opracowania 
a. Mapa do celów projektowych w skali l :500, 
b. Zlecenie, program  zamawiającego  i  uzgodnienia  materiałowe  z inwestorem. 
c. UCHWAŁA NR VI/42/07 Rady Miasta Kościerzyna  z dnia 28 lutego 2007 r. (Dz. Urz. 
Woj. Pom. z 2007 r. Nr 97, poz. 1528) (ze zmianami)  w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego części osiedla Kościerzyna Zachód  w Kościerzynie 
 
1.2 Przedmiot inwestycji 
Przedmiotem całej inwestycji jest budowa sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej i 
tłocznej oraz zbiornika retencyjnego i przepompowni wód deszczowych w miejscowości 
Kościerzyna.   
 
Inwestycja zlokalizowana będzie na dz. nr:  
dz. nr: 23/16, 23/14, 23/13, 23/15, 23/20, 20/3, 1452 obręb 06, gm. Miejska Kościerzyna  

zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. 
 
Zakres inwestycji: 
- budowa sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej z rur PVC Ø315mm, długość 43,10m, 
- budowa sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej z rur PVC Ø250mm, długość 8,0m, 
- budowa kanalizacji deszczowej ciśnieniowej z rur PE Dn160mm, długość 206,25m 
- budowa studni betonowej Dn1200mm z osadnikiem 50cm, 1 szt., 
- budowa studni betonowej rozprężnej Dn1200mm, 1 szt., 
- budowa przepompowni ścieków deszczowych, 1 szt, 
- zbiornik retencyjny pow. 823,83 m2,  
- odcinek sieci kanalizacji deszczowej metodą przewiertu sterowanego, 
- utwardzenie terenu z płyt jumbo pow. 301 m2.  
 

Włączenie projektowanej sieci kanalizacji deszczowej do istniejącej sieci ks Dn 600mm 

zaprojektowano na działce nr 1452, obr. 06, gm. Miejska Kościerzyna.  

 
1.3 Opis stanu istniejącego 
Obecnie tereny działek stanowią obszar budowlany i drogi. Sieć kanalizacji deszczowej jest 
inwestycją liniową podziemną, lokalizowaną na głębokości do 6,0m. Przebiegać będzie w 
drogach oraz przez tereny działek prywatnych. 
 

Istniejące uzbrojenie terenu: 

• kanalizacja sanitarna, 

• sieć energetyczna, 

• sieć telekomunikacyjna, 

• sieć wodociągowa, 

• sieć gazowa, 

• sieć ciepłownicza. 

 
1.4 Projektowane zagospodarowanie działki 
Projektowana sieć kanalizacji deszczowej zlokalizowana będzie w drogach i na działkach 

prywatnych. Planuje się budowę przepompowni ścieków deszczowych (po 2 pompy w 
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przepompowni) oraz zbiornik retencyjny na działce nr 23/14 obręb 06 gm. Miejska 

Kościerzyna. Projektowana sieć kanalizacji deszczowej ułożona zostanie na głębokości do 6,0 

m.   

Projektowana kanalizacja deszczowa grawitacyjna i tłoczna to obiekty liniowe podziemne. 

Jedynymi trwałymi naziemnymi elementami na sieci kanalizacji deszczowej będą: włazy od 

projektowanych studni i pompowni (kominki od wentylacji pompowni i szafa sterownicza). 

Po wybudowaniu zagospodarowanie na powierzchni terenu się nie zmieni oraz 

ukształtowanie terenu się nie zmieni. Po zakończeniu prac związanych z realizacją zadania - 

sieci kanalizacji deszczowej - teren budowy zostanie doprowadzony do stanu pierwotnego.  

 

Odcinki kanalizacji deszczowej, które należy wykonać metodą przewiertu sterowanego: 

1) Przejście pod drogą – dz. nr 23/20 
kanalizacja deszczowa tłoczna na działce o nr ewid. 23/20  
L= 30m, PE Ø160mm,  
w rurze osłonowej PE Ø250mm o długości L= 30,00m 

 
Projektuje się zbiornik retencyjny o wymiarach 21,00m x 39,23m. Zbiornik pełni funkcję 
retencyjną dla wód deszczowych.  
 
Projektuje się wykonanie utwardzenia powierzchni gruntu na części działki nr 23/16 i 23/14 
obręb 06, gm. M-Kościerzyna, z płyt typu jumbo pow. – 301 m2.  
 
1.5 Zestawienie powierzchni 
Nie dotyczy. 
 
1.6 Odprowadzenie wód deszczowych 
Projektuje się kanalizację deszczową wraz ze zbiornikiem retencyjnym. Włączenie 
projektowanej sieci kanalizacji deszczowej do istniejącej sieci ks Dn 600mm zaprojektowano 
na działce nr 1452, obr. 06, gm. Miejska Kościerzyna. 
 
1.7 Odprowadzenie ścieków bytowo gospodarczych 
Nie dotyczy. 
 
1.8 Zaopatrzenie w wodę 
Nie dotyczy. 
  
1.9 Komunikacja 
Projektuje się dojazd z płyt Jumbo.  
 
1.10 Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia 
budowlanego, znajdującego się w granicach terenu górniczego 
Działka nie znajduje się w granicach terenu górniczego. 
1.11 Informacje i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych 
zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych 
obiektów budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi 
Do budowy sieci zastosowane zostaną szczelne systemy rur i uzbrojenia. W czasie budowy 

stosuje się nowoczesne materiały, umożliwiające szybki montaż, co ograniczy czas trwania 

budowy i zużycia paliw.  
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Przy realizacji budowy, szkodliwe oddziaływanie na stan zanieczyszczenia powietrza 

atmosferycznego ma: 

- zwiększona emisja zanieczyszczeń gazowych, zawartych w spalinach maszyn i pojazdów 

pracujących na budowie, 

- zwiększona ilość pyłów, związana z intensywniejszym ruchem pojazdów na terenie budowy. 

Wymienione uciążliwości są typowe dla okresu budowy i znikną one wraz z zakończeniem 

prac budowlanych.   

W okresie prowadzenia prac związanych z budową, źródłem hałasu będzie pracujący na 

budowie sprzęt: koparki, ładowarki, zagęszczarki, samochody dostawcze. 

W czasie prowadzenia prac należy liczyć się z krótkotrwałym występowaniem poziomu 

dźwięku o wartościach 70-75 dB(A). Po zakończeniu budowy poziom hałasu powróci do 

stanu obecnego. 

Przyjęte rozwiązania projektowe nie powodują zmiany stosunków wodnych na terenie 

objętym inwestycją. Realizacja przedsięwzięcia nie powoduje zanieczyszczenia środowiska.    

 
 
1.12 Inne konieczne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia 
skomplikowania obiektu budowlanego lub robót budowlanych 
Nie dotyczy. 

 
1.13 Uwagi 
Teren projektowanej inwestycji znajduje się poza obszarami chronionymi oraz poza 
obszarami Natura 2000. 
 
1.14   Informacja o obszarze oddziaływania obiektu 
Podstawa prawna- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2016r.,  
poz. 290), art. 34 ust. 3 pkt. 5., art. 3 pkt. 20;  rozporządzenie Ministra Transportu, 
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego § 13a.  
 
Wskazanie przepisów prawa, w oparciu o które dokonano określenia obszaru 
oddziaływania obiektu 
- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla danej inwestycji, 
- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2015 poz. 139), 
- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2014 poz. 121). 
 
Zasięg obszaru oddziaływania obiektu przedstawiony w formie opisowej lub graficznej 
albo informację, że obszar oddziaływania obiektu mieści się w całości na działce lub 
działkach, na których został zaprojektowany 
Oddziaływanie projektowanej sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej i tłocznej, 
przepompowni ścieków i zbiornika retencyjnego ogranicza się do najbliższego otoczenia trasy 
inwestycji. Obszar oddziaływania całej inwestycji mieści się w całości na działkach na 
których został zaprojektowany, tj. dz. nr ewid.:   
dz. nr: 23/16, 23/14, 23/13, 23/15, 23/20, 20/3, 1452 obr. 06, gm. M-Kościerzyna  

 
 



_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

                                                                         PRACOWNIA       DeCADa      PROJEKTOWA                                                                               6 

II. PROJEKT BUDOWLANY - OPIS TECHNICZNY 
 

2.1. Kanalizacja deszczowa grawitacyjna  
Projektuje się sieć kanalizacji deszczowej, kanały grawitacyjne z rur PVC o średnicy Dn 
315mm oraz Dn250mm SDR34 SN8  oraz z litego PVC, łączone na kielichy z uszczelką 
gumową. 
Studzienki przelotowe i połączeniowe na trasie kanalizacji deszczowej należy wykonać z 
kręgów betonowych DN1200. Studnie należy zaopatrzyć we włazy żeliwne DN600  (D400)   
typu ciężkiego oraz stopnie złazowe. Dla studni posadowionych w pasach dróg należy 
zastosować betonowe pierścienie odciążające. 
Wszystkie stosowane rury, kształtki i elementy studni powinny posiadać aprobatę techniczną 
oraz atest producenta. 

 

2.2. Bilans zlewni i ścieków 
Bilans sporządzono w oparciu o dane literaturowe oraz informacje otrzymane od inwestora. 

 

Obliczenia ilości wód opadowych 
Maksymalny spływ wyliczono według następującego wzoru: 

Q = q x ψ x F    [l/s] 
gdzie: 
q – natężenie deszczu miarodajnego przy prawdopodobieństwie występowania p = 20% i 
czasie trwania 15 min [l/s], 
ψ – współczynnik spływu, 
F – powierzchnia odwadniana [ha]. 
 
Powierzchnia zlewni: 
 Do obliczeń przyjęto dachy (budynki projektowane i planowane) i powierzchnię 
utwardzoną z której zbierana będzie woda opadowa o wielkości 7178,5m2 
 
Kryteria wyboru prawdopodobieństwa występowania deszczu 
 Dla projektowanej sieci kanalizacji deszczowej przyjęto wartość natężenia deszczu 
miarodajnego q = 174 l/s/ha tj. określonego dla prawdopodobieństwa występowania deszczu 
raz na 5 lat p = 20 % i czasie trwania 15 minut. 
Kryteria wyboru współczynnika spływu 
  
Współczynnik spływu   określa stosunek ilości wody deszczowej, która spływa z danej 
powierzchni, do ilości opadu. Jest on uzależniony od wielu czynników, głównie zaś od 
rodzaju pokrycia terenu, natężenia deszczu, spadków terenu i budowy geologicznej 
wierzchnich warstw oraz czasu trwania deszczu. W poniższej tabeli przedstawiono zależność 
współczynnika   od rodzaju zabudowy i użytków. 
  
Współczynnik spływu przyjęto zgodnie z danymi literaturowymi: 
ψ - dla nawierzchni utwardzonej, szczelnej,  ψ  = 1 
 
           Spływ z powierzchni utwardzonych i dachów po wyliczeniu wyniesie: 
Q=174 x 1 x 0,72 [l/s] 
Q= 125,28 l/s, przy czasie trwania t = 15 min 
Odpływ maksymalny z jednego opadu: 
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Q = 125,28 x 60 x 15 / 1000 = 112,75 m3 
 
Wyliczenie średnio-dobowych odpływów deszczu: 
Do obliczeń przyjęto założenia: 
- średni roczny opad w rejonie Kościerzyny wynosi 600 mm, 
- ilość dni deszczowych w roku wynosi 140 dni, 
W związku z powyższym: 
Qśr = 7178,5 m2 x 0,60 m / 140 d 
Qśr = 30,76 m3/d 
 
Dodatkowo do zlewni należy przyjąć wielkości dla planowanego Parku Mieszkaniowego o 
powierzchni 6492,1m2 
Spływ z powierzchni utwardzonych i dachów po wyliczeniu wyniesie: 
Q=174 x 1 x 0,65 [l/s] 
Q= 113,1 l/s, przy czasie trwania t = 15 min 
Odpływ maksymalny z jednego opadu: 
Q = 113,1 x 60 x 15 / 1000 = 101,79 m3 
 
Wyliczenie średnio-dobowych odpływów deszczu: 
Do obliczeń przyjęto założenia: 
- średni roczny opad w rejonie Kościerzyny wynosi 600 mm, 
- ilość dni deszczowych w roku wynosi 140 dni, 
W związku z powyższym: 
Qśr = 6492,1 m2 x 0,60 m / 140 d 
Qśr = 27,82 m3/d 
 

Dane do doboru przepompowni Ps:  
• Rzędna terenu w miejscu posadowienia przepompowni   - Ht = 177,30 m n.p.m. 

• Rzędna dna rurociągu doprowadzającego ścieki Dn250  - Hd= 173,03 m n.p.m. 

• Rzędna osi rurociągu na wylocie z przepompowni  - Htł,ps = 175,81 m n.p.m.  

• Długość projektowanego tłoczenia ścieków:    - L= 206,24 m  
(od proj.  przepompowni do włączenia do studni rozprężnej Sroz) 

• Średnica projektowanego rurociągu tłocznego    - DN 160 PE 

• Rzędna najwyższego punktu na trasie projektowanego rurociągu tłocznego - Hgmax=179,62 
m n.p.m.  

 
Obliczenia do doboru przepompowni Ps: 
 
Ilość wód deszczowych doprowadzana do zbiornika retencyjnego: 

Qśrd  = 58,58 m3/dobę 
 
 Qmaxd = Qdśr x Nd 
 58,58 m3/d x 1,7 = 99,59 m3/d =1,15 dm3/s 

 Qśrh = Qdmax : 24 h 
 99,59 m3/d : 24 =4,15 m3/h 

 Qmaxh = Qśr. h x Nh 
 4,15 m3/h x 2,5 = 10,38 m3/h 

10,38 m3/h : 3,6 = 2,88 dm3/s  
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Do doboru przepompowni przyjęto Q maxh = 20,0 dm3/s 

 
 

2.3. Przepompownia ścieków  
Zagospodarowanie terenu pompowni 
Na działce nr 23/14 obręb 06, gm. M-Kościerzyna, projektuje się lokalną pompownię ścieków 
deszczowych.  
 
Wyniki doboru pompowni Ps: 
- zbiornik beton C35/45, DN 2000mm, H= 5,11m (od poziomu terenu do dna zbiornika) 
- dobrano dwie pompy P =3,7 Kw  
 
Przepompownia ścieków – rysunek nr 4.  

 

2.4. Kanalizacja tłoczna 
Przewód kanalizacji tłocznej zaprojektowano z rur PE Dn160 PE100 SDR 17 PN10 
zgrzewanych doczołowo o długości L= 206,24m.  
 

2.5. Zestawienie materiałów dla kanalizacji deszczowej 

Tabela 1.  Ogólne zestawienie materiałów  

Lp. Oznaczenie,  Materiał,  
Średnica  

Długość, 
ilość  

1 
Rura 

PVC Ø3150mm 
(315/9,2mm) SDR34 SN8 

43,10 m 
 

2 
Rura 

PVC Ø250mm 
(250/5,9mm) SDR34 SN8 

8,0 m 
 

4 
Rura 

PE Ø160mm 
(160x4,7) PE100 SDR17 PN10 

206,24 m 

5 
Studnia 

Betonowa Dn1200mm z osadnikiem 
50cm, 

1 szt. 

6 Studnia Rozprężna betonowa Dn1200mm 1 szt. 

7 Przewiert sterowany - rura 
osłonowa  

PE  Ø250mm 30,0 m 

8 Przepompownia ścieków Beton C35/45  Ø2000mm 1 szt. 

 
 

2.6. Zbiornik retencyjny 
Zbiornik retencyjny ma za zadanie przejęcia szczytowych opadów deszczu ich retencję, 
następnie wody deszczowe kierowane będą do przepompowni.  
 
Projektuje się zbiornik retencyjny o parametrach: 

• powierzchnia zabudowy: 823,83 m2, 

• pojemność całkowita zbiornika:  1885,20m3, 

• pojemność retencji wody deszczowej w zbiorniku : 1188,40 m3, 

• nachylenie ścianki zbiornika 1 : 1,5, 

• wymiary dna zbiornika: 7,10m x 25,33m, 
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• wymiary zbiornika po wewnętrznym obrysie grobli: 20,00m x 38,23m 

• wymiary zbiornika po zewnętrznym obrysie grobli: 21,00m x 39,23m 

• projektowany poziom dna zbiornika 173,00 m npm, 

• rzędna dopływu kanalizacji deszczowej 174,81 m npm, 

• rzędna odpływu do przepompowni 173,07 m npm, 

• projektowany poziom grobli zbiornika 177,30 m npm, 

• grobla umocniona płytami żelbetowymi (szerokość grobli 0,5m), poziom 177,30 m 
npm 

 
Projektowane warstwy zbiornika retencyjnego: 

• płyty ażurowe np. typu "Meba" / płyty drogowe  

• warstwa kruszywa (uziarnienie 8/16 mm) grubość 10cm 

• geowłóknina 150 g/m2 

• geomembrana HDPE 1500 µm 

• grunt rodzimy + warstwa wyrównawcza piaskowa ok. 10cm 
 
Wokół zbiornika retencyjnego projektuje się ogrodzenie wysokości 1,5m. 
 
 

2.7. Utwardzenie terenu płytami Jumbo 
 
Projektuje się wykonanie utwardzenia powierzchni gruntu na części działki nr 23/16 i 23/14 
obręb 06, gm. M-Kościerzyna, z płyt typu jumbo pow. – 301 m2. Parametry drogi: długość - 
75m, szerokość - 3,0m oraz plac do zawracania. 
 
Zakres robót budowlanych obejmujących utwardznie: 
- korytowanie, 
- niwelacja terenu, 
- wykonanie podbudowy zasadniczej, 
- wykonanie podsypki piaskowej, 
- ułożenie płyt jumbo, 
- wypełnienie szczelin, 
- zagęszczenie nawierzchni. 
 
 

 

3.  ROZWIĄZANIA BUDOWLANE, TECHNICZNO-INSTALACYJNE ORAZ 

TECHNICZNO-BUDOWLANE SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ 
 
3.1 Wytyczne do wykonawstwa 

• Przed przystąpieniem do robót należy wyprzedzająco powiadomić użytkowników 
istniejącego uzbrojenia podziemnego, w razie konieczności – roboty wykonać pod ich 
nadzorem.  

• Ewentualne różnice między rzędnymi rzeczywistymi, a przyjętymi w projekcie należy 
skorygować na miejscu.  

• W przypadku skrzyżowania kanalizacji z siecią wodociągową, na wodociągu należy 
zamontować rurę ochronną PE. W przypadku skrzyżowania kabla energetycznego, 
telekomunikacyjnego z siecią wodociągową, na kablu należy zamontować rurę 
ochronną dwudzielną Arot. 
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• Podczas prowadzenia robót należy miejsca pracy wygrodzić, oznakować. 
• Podczas realizacji inwestycji należy zwracać szczególną uwagę na: 

- prowadzenie robót ziemnych w sąsiedztwie pasa drogi, 
- w pobliżu linii kablowych. 

• Każdorazowo po zakończeniu robót na koniec dnia należy możliwie jak największą 
część wykopu zasypać, a pozostałą część dobrze zabezpieczyć przed osobami 
trzecimi.  

• Po zakończeniu prac związanych z realizacją zadania należy teren budowy 
doprowadzić do stanu pierwotnego. 

• Roboty instalacyjne jak i odtworzeniowe należy zlecić wyspecjalizowanym firmom 
posiadającym niezbędne doświadczenie. 

 
Przed przystąpieniem do robót należy wyprzedzająco powiadomić użytkowników istniejącego 

uzbrojenia podziemnego, w razie konieczności – roboty wykonać pod ich nadzorem.  

Ewentualne różnice między rzędnymi rzeczywistymi, a przyjętymi w projekcie należy 

skorygować na miejscu.  

Podczas prowadzenia robót należy miejsca pracy wygrodzić, oznakować. 
Projektowana inwestycja jest zlokalizowana na terenie pasa drogi krajowej. Podczas realizacji 

inwestycji należy zwracać szczególną uwagę na: 

• prowadzenie robót w pasie dróg publicznych, 

• w pobliżu linii kablowych. 

Każdorazowo po zakończeniu robót na koniec dnia należy możliwie jak największą część 
wykopu zasypać, a pozostałą część dobrze zabezpieczyć przed osobami trzecimi. Po 

zakończeniu prac związanych z realizacją zadania należy teren budowy doprowadzić do stanu 

pierwotnego. 

Roboty instalacyjne jak i odtworzeniowe należy zlecić wyspecjalizowanym firmom 

posiadającym niezbędne doświadczenie.  

 

3.2   Technologia przewiertu sterowanego  
Projektuje się 4 przejścia specjalne metodą przewiertu sterowanego. Zapotrzebowanie terenu 
na stanowisko wiertnicy wynosi ok. 2x4m. Obok zostanie wykonany wykop (stanowisko 
robocze A i B) na płuczkę o wymiarach 2x2 m. Takie samo zapotrzebowanie na pozostałych 
przejściach specjalnych metodą przewiertu sterowanego. 
Technologia przewiertów sterowanych umożliwia bezwykopowe pokonywanie rurociągiem 
przeszkód terenowych. Specjalistyczne urządzenie na etapie przewiertu pilotażowego 
przewierca sie pod przeszkodą (rzeka, droga, torowiskiem itp.) stalowymi żerdziami wzdłuż 
osi zaplanowanej trasy. Żerdzie te docierają na drugą stronę przeszkody. Następnym etapem 
jest przygotowanie otworu na rurę, co osiąga sie poprzez kilkukrotne rozwiercanie aż do 
osiągnięcia do pożądanej średnicy otworu i należyte jego oczyszczenie ze zwiercin. 
Końcowym etapem jest wciągniecie do przygotowanego otworu rury. Zastosowanie 
technologii przewiertów sterowanych pozwala uniknąć robót ziemnych na projektowanym 
odcinku oraz bezinwazyjne pokonanie dróg.  Metoda ta redukuje do minimum integracje w 
środowisko tak na trasie prowadzonych robót jak i w jej bezpośrednim sąsiedztwie. 
 
Przewiert pilotażowy 
Zadaniem tego etapu jest przewiercenie sie pod drogą krajową żerdziami wiertniczymi 
zgodnie z wcześniej zaprojektowaną (wysokościowo i w planie – załączniki graficzne) osią 
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przewiertu. W tym celu do pierwszej żerdzi montuje sie głowice wiercącą z płytką sterującą. 
Tak przygotowany osprzęt wwierca sie w grunt, systematycznie dokręcając następne żerdzie. 
W głowicy wiercącej zainstalowana jest sonda, która na bieżąco informuje – pracownika 
dokonującego pomiarów oraz operatora wiertnicy - o parametrach przewiertu (głębokość, 
pochylenie głowicy). Dane wysyłane są droga radiowa lub w przypadku silnych zakłóceń 
generowanych przez źródła zewnętrzne (np. linie energetyczne) poprzez kabel przewleczony 
wewnątrz żerdzi - sonda kablowa. Sterowanie polega na odpowiednim skoordynowaniu 
ustawienia głowicy oraz obrotu i posuwu przekazywanego od wiertnicy poprzez żerdzie 
wiertnicze. W przypadku wystąpienia podczas wykonywania wiercenia nieoczekiwanej 
przeszkody istnieje możliwość wycofania kilku żerdzi i zmiany kierunku w celu jej ominięcia. 
Podczas wykonywania wiercenia podawana jest poprzez żerdzie wiertnicze i dysze 
umieszczone na głowicy wiercącej płuczka bentonitowa. Jej zadaniem jest pomoc w urabianiu 
gruntu, wypłukiwanie urobku z otworu, chłodzenie głowicy, smarowanie zewnętrznych ścian 
żerdzi wiertniczych.  
 
Rozwiercanie otworu 

Po wykonaniu otworu pilotażowego (osiągnięciu punktu końcowego przewiertu), zostaje 
zdemontowana głowica wiercąca, a na jej miejsce zamontowany osprzęt służący do 
powiększenia średnicy otworu - jest to rozwiertak. Rozwiertak zostaje wwiercany  
i przeciągany w kierunku maszyny. Przez cały czas  za rozwiertakiem zostają dokręcane 
kolejne odcinki żerdzi wiertniczych. Po zakończeniu cyklu rozwiercania zostaje - od strony 
maszyny - zdemontowany rozwiertak, a pozostały w otworze odcinek żerdzi skręcony  
z napędem przewodu wiertniczego na wiertnicy. Z tyłu przewodu wiertniczego zostaje 
zamontowany następny rozwiertak i analogicznie przeprowadzone następne rozwiercanie  
W zależności od rodzaju i średnicy planowanej do przeciągnięcia rury [wiązki rur], warunków 
geologicznych oraz długości przewiertu otwór rozwierca sie do średnicy  
20-100% większej od średnicy rury. W związku z powyższym wykonuje sie kilka cykli 
rozwiercania montując każdorazowo rozwiertak o coraz to większej średnicy. Podobnie jak 
przy przewiercie pilotażowym cały czas podawana jest płuczka wiertnicza (wypływająca 
przez dysze umieszczone na ścianach rozwiertaka). Podstawowe zadania płuczki w tym etapie 
przewiertu to: wynoszenie urobku z otworu, pomoc w urabianiu jego ścian, chłodzenie 
rozwiertaka, stabilizacja ścian otworu). Ważnym jest kontrola i zachowanie wypływu płuczki 
(wraz z urobkiem) z rozwiercanego otworu. 
 
 
Przeciąganie rury 

Ostatnim etapem wykonania przewiertu jest przeciąganie rury. Po należytym przygotowaniu 

otworu (rozwierceniu do pożądanej średnicy, ustabilizowaniu jego ścian, oczyszczeniu jego 

"światła" na całej długości przewiertu) możemy przystąpić do przeciągania wcześniej 

przygotowanego całego odcinka rury. Do rozwiertaka (wyposażonego w krętlik, 

uniemożliwiający przenoszenie sie ruchu obrotowego na ciągnięte elementy) zaczepiamy 

rurę, na której koniec wcześniej montujemy głowice ciągnącą. Tak przygotowany rozwiertak 

wraz z rura, przeciągamy przez otwór (ten etap musi być przeprowadzony w ruchu ciągłym - 

przerwy nie powinny być dłuższe niż niezbędne jak np. rozkręcenie i demontaż żerdzi na 

wiertnicy). 

W celu udokumentowania wykonanego przewiertu, powykonawczo wykonywany jest jego 

profil podłużny. 
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Aby uniknąć zagrożenia spowodowanego osiadaniem gruntu na wskutek rozwiercania otworu 

powyżej wymaganej średnicy należy zastosować samoutwardzalną płuczkę, która po 

stwardnieniu będzie miała twardość podobną do gliny.  

 

3.3  Wykopy otwarte  

 
Wytyczenie trasy  

Układanie rur prowadzić z zachowaniem trasy i spadków zgodnie z niniejszą dokumentacją.  
Projektowaną oś kanałów należy oznaczyć w terenie za pomocą drewnianych palików tzw. 

kołków osiowych na każdym załamaniu trasy i osiach projektowanego uzbrojenia a na 

odcinkach prostych co ok. 30-50 m. Na każdym odcinku prostym należy utrwalić co najmniej 

3 punkty. Kołki wbija się po dwóch stronach wykopu, tak aby istniała możliwość odtworzenia 

jego osi podczas prowadzenia robót. 
 

Wykopy i zasypanie wykopów 

Wykopy należy prowadzić mechanicznie możliwie od najniższych punktów, tak aby 

zapewnić grawitacyjny odpływ wody w dół po jego dnie. Wzdłuż wykopów należy 

wykonywać rowki odwadniające zabezpieczające wykopy przed wodą opadową.  
Maksymalne odchylenia rzędnych dna wykopu nie powinny być większe niż 5 cm. 

Wykopy wykonywać jako wąsko przestrzenne. Ściany wykopów wąsko przestrzennych 

należy umocnić ażurowo wypraskami stalowymi lub balami drewnianymi.  

W wykopach głębszych niż 1 m od poziomu terenu powinny być wykonane w odległości nie 

większych niż 20m bezpieczne zejścia (wyjścia) dla pracowników. 

Drabiny powinny mieć szczeble co 30-40 cm i być przymocowane do odeskowań, tak aby nie 

groziło niebezpieczeństwo ich poślizgu lub przechyłu. 

Zasypywanie wykopów wykonywać po ułożeniu rur na podsypce z piasku o grubości 

warstwy 0,15 m. Do zasypywania wykopów powinien być używany grunt nie zamarznięty i 

bez zanieczyszczeń (np. ziemia roślinne, odpadki z materiałów budowlanych itp.) Zasypkę 
bezpośrednio nad rurą prowadzić ręcznie do wysokości warstwy min. 0,3m nad rurą. 
Zagęszczenie gruntu wykonać za pomocą ubijaków ręcznych, warstwami o grubości 

jednorazowej warstwy nie większej niż 0,2m. 

Zasypanie i ubicie powinno być wykonane po obu stronach przewodu. 

Pozostałą przestrzeń można zasypywać mechanicznie pod warunkiem nasypywania warstw 

nie większych niż 0,4m i zagęszczaniu mechanicznym (zagęszczarki wibracyjne płytowe, 

ubijaki spalinowe). 

Mechaniczne zasypywanie prowadzić przy wykopach nieumocnionych skarpowanych, dla 

wykopów wąskoprzestrzennych umacnianych zasypkę prowadzić ręcznie. 

Wskaźnik zagęszczenia gruntu wykonywanego sposobem mechanicznym nie może być 
mniejszy niż 90% w skali Proktora.   

 

Umocnienie ścian wykopów 

Ściany wykopów wąskoprzestrzennych umacniać ażurowo balami drewnianymi lub 

wypraskami stalowymi. Rozstaw rozpór pionowych nie może przekraczać 1,4 m. 
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Poziomy rozstaw rozpór nie może przekraczać 1,6 m. 

W przypadku rozmieszczenia ścian balami drewnianymi, grubość bali bocznych nie może być 
mniejsza niż 50 mm, bali podporowych 63 mm. Odeskowanie szczelne wykopu wykonywać 
tylko w przypadku stwierdzenia niespoistości gruntu. 

Górne krawędzie bali przyściennych powinny wystawać ponad teren, co najmniej 15 cm i 

zabezpieczać wykop przed wpadaniem gruntu i innych przedmiotów.  

Odkład - grunt z wykopów należy składować w odległości nie mniejszej niż 1m od górnej 

krawędzi wykopu obudowanego. 

 

 

Nasypy, podłoża pod nasypy 

W miejscu na którym ma być wykonywany nasyp, teren powinien być oczyszczony z 

krzewów, kamieni, ziemi roślinnej, rumowisk, gruzu itp. 

Ziemia roślinna (humus) powinna być zgarnięta w pryzmy i wykorzystana do późniejszego 

umocnienia skarp nasypu. Grunt używany do nasypów powinien mieć wilgotność naturalną 
taką jak w miejscu wykopu, w przypadku gdy grunt nie ma właściwej wilgotności, należy go 

nawilżać i zagęszczać warstwami. 

Grunty o różnorodnych właściwościach powinny być układane warstwami o jednakowej 

grubości na całej szerokości wykopu. Grubość warstwy zagęszczonego gruntu w nasypie nie 

powinna być większa niż 0,4 m przy zagęszczeniu walcami okołkowanymi lub wibracyjnymi, 

wibratorami lub ubijakami mechanicznymi. 

Wskaźnik zagęszczenia gruntu nie powinien być mniejszy niż: 
0,95 dla górnej warstwy nasypu zalegającej na głębokości do 1,2 m, 

0,80 dla warstwy nasypu zalegających poniżej 1,2m. 

 

Zagęszczenie do wartości 85% Proktora uzyskuje się następująco: 

- po jednym przejeździe po warstwie grubości 0,15 m wibratorem płytowym (50 do 100 kg) 

o rozdzielnej płycie wibracyjnej do jednoczesnego zagęszczania po obu stronach 

przewodu 

- po jednym przejeździe po warstwie grubości 0,15 m wibratorem płytowym (50 do 100 

kg). Nad przewodem zalecana warstwa ochronna o grubości 0,25 m, zanim wibrator 

zostanie wykorzystany do zagęszczenia nad wierzchołkiem rury 

- po jednym przejeździe po warstwie grubości 0,2m wibratorem płytowym (100 do 200 kg). 

Minimalna warstwa ochronna 0,4 m 

- po jednokrotnym ścisłym ubijaniu nogami warstwy 0,1 m 

 

Zagęszczania do około wartości 90 % Proktora uzyskujemy 

-    po czterech przejazdach po warstwie grubości 0,2 m wibratorem płytowym (50 do 100 kg) 

     o rozdzielnej płycie wibracyjnej do jednoczesnego zagęszczania po obu stronach przewodu 

- po czterech przejazdach po warstwie grubości 0,15 m wibratorem płytowym (50 do 100 

kg). Nad przewodem zalecana warstwa ochronna o grubości 0,25 m, zanim wibrator 

zostanie wykorzystany do zagęszczenia nad wierzchołkiem rury 

- po czterech przejazdach po warstwie grubości 0,2m wibratorem płytowym (100 do 200 

kg). Minimalna warstwa ochronna 0,4 m 
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-    po trzykrotnym ścisłym ubijaniu nogami warstwy 0,1 m 

 
3.4 Roboty montażowe  
 Warunkiem prawidłowego montażu rur jest właściwe wykonanie podsypki piaskowej, która 
powinna wynosić zgodnie z niniejszym projektem 15 cm. Elementem poprzedzającym 
montaż rur jest zagęszczenie podsypki najlepiej przy użyciu wibratora płaszczyznowego.  
Rury muszą być układane tak, żeby podparcie było jednolite.  Przestrzeń wykopu w obrębie 
przewodu należy wypełnić gruntem piaszczystym nie zawierającym kamieni. Obsypka 
przewodów powinna być grubości min. 20 cm ponad górę rur po jej ułożeniu. Przy układaniu 
należy zwrócić uwagę, aby rury nie były zdeformowane i uszkodzone oraz aby leżały całą 
płaszczyzną na usypanej warstwie materiału wypełniającego. Materiał do podsypki powinien 
spełniać następujące wymagania: 

− nie powinny występować cząstki o wymiarach powyżej 20 mm, 

− materiał nie może być zmrożony, 

− nie może zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego materiału. 
 
3.5 Odbiory robót technologiczno-montażowych  
Przed przekazaniem do eksploatacji należy przeprowadzić następujące badania: 

a) zgodności z dokumentacją techniczną, 
b) materiałów (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności) 
c) ułożenia przewodów: 

-głębokości ułożenia 
-odległości od budowli sąsiadujących 
-ułożenia budowli na podłożu piaskowym 
-odchylenia osi przewodu 
-zabezpieczenia przewodu przed przemieszczeniem 
-zasypki przewodu 
-wykonania bloków oporowych 
-zabezpieczenie budowli sąsiadujących 

d) badanie szczelności  
 
 
 

4. OPINIA GEOTECHNICZNA   
Projektowany obiekt budowlany został zaliczony do pierwszej kategorii geotechnicznej- 
posadowiony w prostych warunkach gruntowych, nadających się do bezpośredniego 
posadowienia obiektów budowlanych pierwszej kategorii geotechnicznej.  

 
 
 
 
 

       Projektował: – br. sanitarna:  
       inż. Jędrzej Myszka 
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III.  INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA „BIOZ” 
 

 
 
 
 

Inwestycja:      BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ ZE ZBIORNIKIEM 
RETENCYJNYM I PRZEPOMPOWNIĄ WÓD DESZCZOWYCH 

 

 

 

Inwestor:         GMINA MIEJSKA KOŚCIERZYNA 
 ul. 3 Maja 9A 
 83-400 Kościerzyna 
 

 

 

Lokalizacja:     dz. nr: 23/16, 23/14, 23/13, 23/15, 23/20, 20/3, 1452  
 obręb 06, gm. Miejska Kościerzyna 

 
 
 
Opracował:     inż. Jędrzej Myszka 
 ul. Wodna 14 
 83-400 Kościerzyna 
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1. Zakres robót dla zamierzenia budowlanego 
Zakres inwestycji: 
- budowa sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej z rur PVC Ø315mm, długość 43,10m, 
- budowa sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej z rur PVC Ø250mm, długość 8,0m, 
- budowa kanalizacji deszczowej ciśnieniowej z rur PE Dn160mm, długość 206,25m 
- budowa studni betonowej Dn1200mm z osadnikiem 50cm, 1 szt., 
- budowa studni betonowej rozprężnej Dn1200mm, 1 szt., 
- budowa przepompowni ścieków deszczowych, 1 szt, 
- zbiornik retencyjny pow. 823,83 m2,  
- odcinek sieci kanalizacji deszczowej metodą przewiertu sterowanego, 
- utwardzenie terenu z płyt jumbo pow. 301 m2.  
 
2.  Wykaz istniejących obiektów podlegających rozbudowie 
Brak 

 
3. Elementy zagospodarowania działki stwarzające zagrożenie bezpieczeństwa  
i zdrowia ludzi 
Brak 

 
4. Przewidywane zagrożenie występujące podczas realizacji robót budowlanych 
Roboty wykonywane przy użyciu elektronarzędzi. 
Roboty wykonywane przy użyciu sprzętu ciężkiego (koparka i dźwig). 
Prace wykonywane w wykopach. 

 
5. Sposób oznakowanie miejsc prowadzenia robót budowlanych 
Miejsce prowadzenia robót należy oznaczyć taśmą sygnalizacyjną i zabezpieczyć przed 
dostępem osób trzecich. 
 
6. Sposób instruktażu pracowników 
W przypadku wykonywania prac budowlanych związanych z uzyskaniem pozwolenia na 
budowę, kierownik budowy zobowiązany jest do przeprowadzenia szkolenia BHP 
pracowników oraz do zapoznania ich z przygotowanym uprzednio planem BIOZ. 
Rozporządzeniem MB i PMB Dz.U. 13/72 poz. 47, w sprawie BHP przy robotach 
budowlano-montażowych i remontowych.  
Rozp. Min. Gosp. z dnia 20.09.2001 (Dz.U. nr 118 poz. 1263) w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych do robót ziemnych, 
budowlanych i drogowych 

 
7. Informacje pomocnicze 
Dla zakresu prac związanych z realizacją tego zadania wykonawca powinien sporządzić „plan 
bioz” zgodnie z rozporządzeniem ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego 
zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia 
ludzi. (Dz. U. Nr 151, poz 1256) 
W trakcie realizacji mogą wystąpić zagrożenia spowodowane: 

- używaniem elektronarzędzi, 
- pracami ziemnymi, 
- pracami przy użyciu sprzętu ciężkiego. 
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