PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspdélnego Stownika Zamoéwien
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggdéw do odprowadzania Sciekow
42131160-5 Hydranty
42131230-7 Zawory zasuwowe
45231100-6 Ogdlne roboty budowlane zwigzane z budowag rurociggéw

NAZWA INWESTYCJI : Budowa drogi rowerowej na odcinku Koscierzyna Wielki Klincz od ul. Wita Stwosza do granicy administracyj-
nej miasta.
DATA OPRACOWANIA : 20.03.2020 aktualizacja 07.09.2020

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu , Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy projektru budowlanego (Dz.U.z 2012,p0z.462) oraz z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projek
towej , specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-urzytkowego (Dz.U.Nr 202,poz.2072 z

pbézn.zm.)
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Ogdlna charaktrystyka robét.

Budowa drogi rowerowej na odcinku Koscierzyna Wielki Klincz od ul. Wita Stwosza do granicy administracyjnej miasta w ramach inwestyciji
Budowa linii transportu rowerowego w ramach projektu ,Budowa wezta integracyjnego w Koscierzynie potgczona

z rewitalizacjg i ad aptacjg dworca kolejowego oraz utworzenie komunikacji zbiorowej w powiecie Koscierskim.

Przedmiotem opracowania jest usuniecie kolizji infrastruktury wod-kan kd z projektowanym uktadem rozbudowy drogi rowerowej wraz z prze-
budowa sieci wodociggowe;.

1. Zabezpieczenie kolizji oraz roboty regulacyjne na sieci wodociggowej, kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarn
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Kosztorys inwestorski. Przetozenie rurociggu Wielki Klincz. AktualiZ28jdI@v07.2020.

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1 Rurociag wody d=160 mm. Demontaz rurociggu wraz z wywozem na skladowisko Wykonawcy i utylizacja.
ST-01;02.
11 Roboty rozbiérkowe.
1/KNR-W 2-01 |Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. I-Il, o §cianach zabezpieczo- |m?3
d.1./0801-01 nych obudowg - typ boksowy, przy gtebokosci do 2,50 m; szerokos¢ wykopu 0,90-
1 1,0m
278,0%1,25*0,40 m3 139,000
RAZEM 139,000
2|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na- | m?2
d.1./0103-04 wierzchni w gruncie kat. I-IV
1|analogia
278,00,40 m?2 111,200
RAZEM 111,200
3|KNR-W 2-01 | Wykopy liniowe o $cianach pionowych szerokosci 0.8-1.5 m pod fundamenty, ruro-| m3
d.1./0310-0201 ciagi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku topatg kat. 11I-1V; gtebo-
1|analogia kos¢ do 1.5 m - odkopanie istn. rurociggu oraz wyréwnanie dna wykopu do projek-
towanej rzedne;j.
278,070,25*0,40 m3 27,800
RAZEM 27,800
4/ KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu z PP, PE, PB o $r. 160 mm o potagczeniach zgrzewanych m
d.1./0121-06
1|analogia
278,0 m 278,000
RAZEM 278,000
5 Wywoz i utylizacja zdemontowanego rurociggu. kpl
d.1.|analiza indy-
1|widualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
1.2 Roboty montazowe. Budowa sieci wodociagowej PE,PEHD $r. 160 mm wraz z robotami ziemnymi, odwodnie-
niem, zabezpieczeniem wykopdéw i wymiang gruntu.
6/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na- | m?2
d.1./0103-04 wierzchni w gruncie kat. I-IV
2|analogia
278,00,40 m?2 111,200
RAZEM 111,200
7|KNP 02 Reczne przesiewanie kruszywa - ziemia rodzima. m3
d.1.|0612-01.01
2
20,34+21,70+27,13 m3 69,170
RAZEM 69,170
8/KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci 15 cm ziemia rodzima - | m?2
d.1./0501-02 podsypka.
2|analogia
278,0%0,40 m?2 111,200
RAZEM 111,200
9/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na- | m?2
d.1./0103-04 wierzchni w gruncie kat. I-IV
2
111,2 m?2 111,200
RAZEM 111,200
10|KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o ér. |m
d.1./0109-07 zewnetrznej 160 mm
2
278,0 m 278,000
RAZEM 278,000
11/KNR-W 2-18 | Sieci wodociagowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD me- | zlacz.
d.1./0110-07 todg zgrzewania czotowego o sr. zewnetrznej 160 mm
2
4,0 ztgcz. 4,000
RAZEM 4,000
12|KNR 2-28 Obsypka rurociggu ziemia rodzima. m3
d.1./0501-09
2|analogia
278,070,40*0,16 m3 17,792
RAZEM 17,792
13|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierz- | m?2
d.1./0103-02 chni w gruncie kat. lll-1V
2
278,00,40 m?2 111,200
RAZEM 111,200
14|KNR 2-28 Nasypka rurociggu ziemia rodzima. m3
d.1./0501-09
2|analogia
278,070,40*0,20 m3 22,240
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 22,240
15|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na- | m?2
d.1./0103-04 wierzchni w gruncie kat. I-IV
2|analogia
111,2 m?2 111,200
RAZEM 111,200
16|KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi taSma ostrzegawcza z wkatdkg |m
d.1./0219-01 metalowa.
2|analogia
278,0 m 278,000
RAZEM 278,000
17|KNR-W 2-18 | Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, 200m -
d.1.|0704-02 PEHD o $r.nominalnej 160 mm 1 prob.
2|analogia
278,0/200 200m - 1,390
1 préb.
RAZEM 1,390
18/ KNR-W 2-18 | Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 160 mm odc.
d.1.|0708-01 200m
2
278,0/200 odc. 1,390
200m
RAZEM 1,390
19| KNR-W 2-18 | Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej 160 mm odc.
d.1.|0707-01 200m
2|analogia
278,0/200 odc. 1,390
200m
RAZEM 1,390
20 Badanie laboratoryjne wody. kpl.
d.1.|kalk. wiasna
2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
21|KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu na stupku stalowym kpl.
d.1.|0134-02
2|analogia
3,0 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
1.3 Hydrant.Montaz hydrantéw pozarowych podziemnych sr. 80 mm.
22|KNR-W 2-18 |Ksztattki polietylenowe PE/zeliwo o $r. nominalnej 160 mm . szt.
d.1.|0420-01/02
3
1,0 szt. 1,000
RAZEM 1,000
23|KNR 2-18 Hydranty pozarowe podziemne o $r. 80 mm kpl.
d.1./0315-01
3
1,0 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
24 Badanie wydajnosci hydrantu. szt
d.1.
3
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
1.4 Zasuwy.Zasuwy wodociggowe.
25|KNR-W 2-18 |Ksztattki polietylenowe PE/zeliwo o $r. nominalnej 160 mm - . szt.
d.1.|0420-01/02
4
4,0 szt. 4,000
RAZEM 4,000
26|KNR-W 2-18 | Zasuwy typu"E" kotnierzowe z obudowg o $r. 150 mm montowane na rurociagach |kpl.
d.1./0212-03 PVC i PE z nasuwka
4
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
1.5 Regulacja pokryw istniejgcych studzienek kanalizacji. ST - 03 .Regulacja pionowa studzienek.
27|KNR 4-05I Demontaz pokrywy nadstudziennej Zzelbetowej z wtazem o $r. 80 cm kpl.
d.1.|0410-04
5|analogia
7 kpl. 7,000
RAZEM 7,000
28|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych za pomoca pierscieni dys- |szt.
d.1./1406-03 tansowych.
5
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7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
29|KNNR 4 Ponowny montaz pokrywy nastudziennej z wtazem - przyjeto wymiane wtazu na  |szt.
d.1.|1423-04 nowy - 2 szt , montaz pierscieni regulacyjnych srednio 3 szt/studnie wymiana
5|analogia uszkodzonych pokryw nastudziennych przyjeto 2 szt.
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000

-5-

This document was created by an application that isn't licensed to use novaPDF.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.



http://www.novapdf.com/

