
PRZEDMIAR
Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
42131160-5 Hydranty
42131230-7 Zawory zasuwowe
45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów
  
NAZWA INWESTYCJI   :     Budowa drogi rowerowej na odcinku Kościerzyna Wielki Klincz od ul. Wita Stwosza do granicy administracyj-

nej miasta.
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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Ogólna charaktrystyka robót.
 
Budowa drogi rowerowej na odcinku Kościerzyna Wielki Klincz od ul. Wita Stwosza do granicy administracyjnej miasta w ramach inwestycji
Budowa linii transportu rowerowego w ramach projektu „Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie połączona
z rewitalizacją i ad aptacją dworca kolejowego oraz utworzenie komunikacji zbiorowej w powiecie Kościerskim.
 
Przedmiotem opracowania jest usunięcie kolizji infrastruktury wod-kan kd z projektowanym układem rozbudowy drogi rowerowej wraz z prze-
budową sieci wodociągowej.
 
1. Zabezpieczenie kolizji oraz roboty regulacyjne na sieci wodociągowej, kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarn
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Kosztorys inwestorski. Przełożenie rurociągu Wielki Klincz. Aktualizacja 07.07.2020.OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Rurociąg wody  d= 160 mm. Demontaż rurociągu wraz z wywozem na składowisko Wykonawcy i utylizacją.

ST - 01 ; 02 .
1.1 Roboty rozbiórkowe.

1
d.1.

1

KNR-W 2-01
0801-01

Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. I-II, o ścianach zabezpieczo-
nych obudową - typ boksowy, przy głębokości do 2,50 m; szerokość wykopu 0,90-
1,0 m

m3

278,0*1,25*0,40 m3 139,000
RAZEM 139,000

2
d.1.

1

KNR 2-31
0103-04
analogia

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

278,0*0,40 m2 111,200
RAZEM 111,200

3
d.1.

1

KNR-W 2-01
0310-0201
analogia

Wykopy liniowe o ścianach pionowych szerokości 0.8-1.5 m pod fundamenty, ruro-
ciągi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku łopatą  kat. III-IV; głębo-
kość do 1.5 m - odkopanie istn. rurociągu oraz wyrównanie dna wykopu do projek-
towanej rzędnej.

m3

278,0*0,25*0,40 m3 27,800
RAZEM 27,800

4
d.1.

1

KNR-W 4-02
0121-06
analogia

Demontaż rurociągu z PP, PE, PB o śr. 160 mm o połączeniach zgrzewanych m

278,0 m 278,000
RAZEM 278,000

5
d.1.

1
analiza indy-
widualna

Wywóz i utylizacja zdemontowanego rurociągu. kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

1.2 Roboty montażowe. Budowa sieci wodociągowej PE,PEHD śr. 160 mm wraz z robotami ziemnymi, odwodnie-
niem, zabezpieczeniem wykopów i wymianą gruntu.

6
d.1.

2

KNR 2-31
0103-04
analogia

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

278,0*0,40 m2 111,200
RAZEM 111,200

7
d.1.

2

KNP 02
0612-01.01

Ręczne przesiewanie kruszywa - ziemia rodzima. m3

20,34+21,70+27,13 m3 69,170
RAZEM 69,170

8
d.1.

2

KNR 2-18
0501-02
analogia

Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 15 cm ziemia rodzima -
podsypka.

m2

278,0*0,40 m2 111,200
RAZEM 111,200

9
d.1.

2

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

111,2 m2 111,200
RAZEM 111,200

10
d.1.

2

KNR-W 2-18
0109-07

Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.
zewnętrznej 160 mm

m

278,0 m 278,000
RAZEM 278,000

11
d.1.

2

KNR-W 2-18
0110-07

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD me-
todą zgrzewania czołowego o śr. zewnętrznej 160 mm

złącz.

4,0 złącz. 4,000
RAZEM 4,000

12
d.1.

2

KNR 2-28
0501-09
analogia

Obsypka rurociągu ziemia rodzima. m3

278,0*0,40*0,16 m3 17,792
RAZEM 17,792

13
d.1.

2

KNR 2-31
0103-02

Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierz-
chni w gruncie kat. III-IV

m2

278,0*0,40 m2 111,200
RAZEM 111,200

14
d.1.

2

KNR 2-28
0501-09
analogia

Nasypka rurociągu ziemia rodzima. m3

278,0*0,40*0,20 m3 22,240
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Kosztorys inwestorski. Przełożenie rurociągu Wielki Klincz. Aktualizacja 07.07.2020.OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 22,240

15
d.1.

2

KNR 2-31
0103-04
analogia

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

111,2 m2 111,200
RAZEM 111,200

16
d.1.

2

KNR 2-19
0219-01
analogia

Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą  ostrzegawczą z wkałdką
metalowa.

m

278,0 m 278,000
RAZEM 278,000

17
d.1.

2

KNR-W 2-18
0704-02
analogia

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PVC, PE,
PEHD o śr.nominalnej 160 mm

200m -
1 prób.

278,0/200 200m -
1 prób.

1,390

RAZEM 1,390
18

d.1.
2

KNR-W 2-18
0708-01

Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 160 mm odc.
200m

278,0/200 odc.
200m

1,390

RAZEM 1,390
19

d.1.
2

KNR-W 2-18
0707-01
analogia

Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej 160 mm odc.
200m

278,0/200 odc.
200m

1,390

RAZEM 1,390
20

d.1.
2

kalk. własna
Badanie laboratoryjne wody. kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

21
d.1.

2

KNR 2-19
0134-02
analogia

Oznakowanie trasy wodociągu na słupku stalowym kpl.

3,0 kpl. 3,000
RAZEM 3,000

1.3 Hydrant.Montaż hydrantów pożarowych podziemnych śr. 80 mm.
22

d.1.
3

KNR-W 2-18
0420-01/02

Kształtki polietylenowe PE/żeliwo o śr. nominalnej 160 mm . szt.

1,0 szt. 1,000
RAZEM 1,000

23
d.1.

3

KNR 2-18
0315-01

Hydranty pożarowe podziemne o śr. 80 mm kpl.

1,0 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

24
d.1.

3

Badanie wydajności hydrantu. szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

1.4 Zasuwy.Zasuwy wodociągowe.
25

d.1.
4

KNR-W 2-18
0420-01/02

Kształtki polietylenowe PE/żeliwo o śr. nominalnej 160 mm - . szt.

4,0 szt. 4,000
RAZEM 4,000

26
d.1.

4

KNR-W 2-18
0212-03

Zasuwy typu"E" kołnierzowe z obudową o śr. 150 mm montowane na rurociągach
PVC i PE z nasuwką

kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

1.5 Regulacja pokryw istniejących studzienek kanalizacji.  ST - 03 .Regulacja pionowa studzienek.
27

d.1.
5

KNR 4-05I
0410-04
analogia

Demontaż pokrywy nadstudziennej żelbetowej z włazem o śr. 80 cm kpl.

7 kpl. 7,000
RAZEM 7,000

28
d.1.

5

KNR 2-31
1406-03

Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych za pomocą pierścieni dys-
tansowych.

szt.
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7 szt. 7,000

RAZEM 7,000
29

d.1.
5

KNNR 4
1423-04
analogia

Ponowny montaż  pokrywy nastudziennej z włazem - przyjęto wymianę włazu na
nowy - 2 szt , montaż pierścieni regulacyjnych średnio 3 szt/studnię wymiana
uszkodzonych pokryw nastudziennych przyjęto 2 szt.

szt.

7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
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