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TEMAT: 

BUDOWA DROGI ROWEROWEJ NA ODCINKU KOŚCIERZYNA-WIELKI 
KLINCZ OD UL. WITA STWOSZA DO GRANICY ADMINISTRACYJNEJ 

MIASTA W RAMACH INWESTYCJI BUDOWA LINII TRANSPORTU 
ROWEROWEGO W RAMACH PROJEKTU „BUDOWA WĘZŁA 

INTEGRACYJNEGO W KOŚCIERZYNIE POŁĄCZONA Z REWITALIZACJĄ I 
ADAPTACJĄ DWORCA KOLEJOWEGO ORAZ UTWORZENIE 

KOMUNIKACJI ZBIOROWEJ W POWIECIE KOŚCIERSKIM 
Kategoria XXV – drogi 
Kategoria XXVI – sieci 

Kategoria XXVIII – drogowe obiekty mostowe 
 
INWESTOR: 

Gmina Miejska Kościerzyna 
ul. 3-go Maja 9a 

83-400 Kościerzyna 

 

 
FAZA: 

 
PRZEDMIAR ROBÓT – Przebudowa istniejącego przepustu pod ul. 

Jana Pawła II i projektowaną drogą rowerową, w km. 0+366,366.
 

 
ADRES INWESTYCJI: 

DZ. NR 60/1, 60/3, 60/4, 60/5, 61/8, 61/9, 61/12, 62, 63/6, 63/3, 63/8, 
63/12, 63/13, 63/15, 63/16, 63/17, 76/1, 76/8, 76/9; OBR. 10 MIASTO 

KOŚCIERZYNA; 
GMINA KOŚCIERZYNA; WOJEWÓDZTWO POMORSKIE 

 
SPIS PROJEKTANTÓW : 

 
BRANŻA 
MOSTOWA:  

 
AUTOR OPRACOWANIA: 
 
tech. Jacenty Masewicz 

 

 
SPRAWDZAJĄCY: 
 
mgr inż. Rafał Klim 
Nr upr.: POM/0302/POOM/12 
 

 
 



Przedmiar robót ofertowy

Obiekt Przebudowa istniej�cego przepustu pod ul. Jana Pawła II i projektowan� drog� rowerow�, 
w km. 0+366,366.

Bran�a Mostowa

Kod CPV BUDOWA DROGI ROWEROWEJ NA ODCINKU KO�CIERZYNA-WIELKI KLINCZ

OD UL. WITA STWOSZA DO GRANICY ADMINISTRACYJNEJ MIASTA W

RAMACH INWESTYCJI BUDOWA LINII TRANSPORTU ROWEROWEGO W

RAMACH PROJEKTU „BUDOWA W�ZŁA INTEGRACYJNEGO W KO�CIERZYNIE

POŁ�CZONA Z REWITALIZACJ� I ADAPTACJ� DWORCA KOLEJOWEGO ORAZ

UTWORZENIE KOMUNIKACJI ZBIOROWEJ W POWIECIE KO�CIERSKIM

Inwestor Gmina Miejska Ko�cierzyna

ul. 3-go Maja 9a

83-400 Ko�cierzyna

Biuro kosztorysowe Estimate design

83-000 Pruszcz Gda�ski

ul. Janusza Sidły 12

NIP: 9570932751

REGON 381924453

Przedmiar robót i Kosztorys inwestorski sporz�dzono zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 

dnia 2 wrze�nia 2004 roku i 18 maja 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej oraz metod i podstaw sporz�dzania kosztorysu inwestorskiego.

U�yte w niniejszym opracowaniu nazwy własne materiałów, sprz�tów, urzadze�, systemów oraz inne 

przedstawione nazwy materiałów stanowi� jedynie wzorzec jakosciowy i s� podane w celu okre�lenia 

wymogów jako�ciowych im stawianych. Dopuszcza si� stosowanie innych równowa�nych materiałów, 

sprz�tów, urzadze� i systemów pod warunkiem zachowania to�samych lub wy�szych parametrów technicznych.

Ka�da zmiana wymaga akceptacji projektanta, inwestora i inspektora nadzoru.

Sporz�dził Jacenty Masewicz

Sprawdził Rafał Klim

Pruszcz Gda�ski, 30 marca 2020 r.
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Tabela przedmiaru robót
Przebudowa istniej�cego przepustu pod ul. Jana Pawła II i projektowan� drog� rowerow�, w km.0+366,366.

   Nr  Specyfikacja

techniczna

Opis Jm Ilo�	 Cena 

jednostkowa

Warto�	

M.01.00.00. 1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

M.01.02.00. 1.1 Roboty przygotowawcze

M.01.02.01. 1.1.1 Rozbiórki elementów konstrukcji i ulic

1.1.1.1 -rozbiórka istniej�cego umocnienia z brukowca wraz z wywozem na składowisko Wykonawcy i 

utylizacja

kpl 1

               M.06.00.00. 2 ROBOTY WYKO�CZENIOWE

M.06.01.01. 2.1 Umocnienie powierzchni skarp i dna

2.1.1 -umocnienie powierzchni skarpy nad wylotem z przepustu kostk� kamienn� 10/11cm, ukladanej na

podsypce cementowo-piaskowej gr. 15cm z jej   obramowaniem obrze�em betonowym na ławie

cementowo-piaskowej

m² 2,68

1,92x1,5-0,2 = 2,68

2.1.2 -umocnienie dna materacem gabionowym gr. 15cm, układanym na podbudowie z suchego betonu gr 

10cm

m² 1,30

M.11.00.00. 3 FUNDAMENTOWANIE

M.11.01.00 3.1 Roboty ziemne pod fundamenty

M.11.01.01. 3.1.1 Wykopy pod konstrukcje w gruncie niespoistym bez umocnienia

3.1.1.1 -wykonanie wykopu pod rur� przepust wraz z wywozem gruntu na składowisko Wykonawcy                    m³ 5,74

                                       i utylizacj�
2,4x3-0,5-0,96 = 5,74

M.11.01.04. 3.1.2 Zasypanie wykopów gruntem wraz z zag�szczeniem

3.1.2.1 -zakup i dowóz gruntu piaszczystego, ułozenie tkaniny separacyjnej na dnie wykopu, wykonanie 

podsypki pod rur�, zasypki zapieraj�cej oraz zasypki     rury przepustu wraz z zag�szczeniem

m³ 14,10

5,2x3-0,5x3 = 14,10

M.20.00.00. 4 INNE ROBOTY MOSTOWE

M.20.01.00. 4.1 Roboty ró�ne

M.20.01.08. 4.1.1 Przepust

4.1.1.1 -zakup rury przepustu GRP ø40cm i jej monta� na fundamencie kruszywowym wraz z poł�czenim 

nowej rury ze star� przepustu

m 2,81


