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TEMAT:

BUDOWA DROGI ROWEROWEJ NA ODCINKU KOSCIERZYNA-WIELKI
KLINCZ OD UL. WITA STWOSZA DO GRANICY ADMINISTRACYJNEJ
MIASTA W RAMACH INWESTYCJI BUDOWA LINII TRANSPORTU
ROWEROWEGO W RAMACH PROJEKTU ,,BUDOWA WEZtA
INTEGRACYJNEGO W KOSCIERZYNIE POtACZONA Z REWITALIZACIA |
ADAPTACJA DWORCA KOLEJOWEGO ORAZ UTWORZENIE
KOMUNIKACJI ZBIOROWEJ W POWIECIE KOSCIERSKIM
Kategoria XXV — drogi
Kategoria XXVI —sieci
Kategoria XXVIII — drogowe obiekty mostowe

INWESTOR:

Gmina Miejska Koscierzyna
ul. 3-go Maja 9a
83-400 Koscierzyna

FAZA:

PRZEDMIAR ROBOT — Przebudowa istniejacego przepustu pod ul.
Jana Pawta Il i projektowang drogg rowerowga, w km. 0+366,366.

ADRES INWESTYCJI:

DZ. NR 60/1, 60/3, 60/4, 60/5, 61/8, 61/9, 61/12, 62, 63/6, 63/3, 63/8,
63/12, 63/13, 63/15, 63/16, 63/17, 76/1, 76/8, 76/9; OBR. 10 MIASTO
KOSCIERZYNA;

GMINA KOSCIERZYNA; WOJEWODZTWO POMORSKIE
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Nr upr.: POM/0302/POOM/12
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Obiekt

Branza
Kod CPV

Inwestor

Biuro kosztorysowe

Przedmiar robot ofertowy

Przebudowa istniejacego przepustu pod ul. Jana Pawta II 1 projektowang droga rowerowa,
w km. 0+366,366.

Mostowa

BUDOWA DROGI ROWEROWEJ NA ODCINKU KOSCIERZYNA-WIELKI KLINCZ
OD UL. WITA STWOSZA DO GRANICY ADMINISTRACYJNEJ MIASTA W
RAMACH INWESTYCJI BUDOWA LINII TRANSPORTU ROWEROWEGO W
RAMACH PROJEKTU ,,BUDOWA WEZEA INTEGRACYJNEGO W KOSCIERZYNIE
POLACZONA Z REWITALIZACJA TADAPTACJA DWORCA KOLEJOWEGO ORAZ
UTWORZENIE KOMUNIKACIJI ZBIOROWE] W POWIECIE KOSCIERSKIM

Gmina Miejska Koscierzyna

ul. 3-go Maja 9a

83-400 Koscierzyna

Estimate design

83-000 Pruszcz Gdanski

ul. Janusza Sidty 12

NIP: 9570932751

REGON 381924453

Przedmiar robd6t 1 Kosztorys inwestorski sporzagdzono zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 2 wrzesnia 2004 roku 1 18 maja 2004 roku w sprawie szczegétowego zakresu 1 formy dokumentacji
projektowej oraz metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego.

Uzyte w niniejszym opracowaniu nazwy wlasne materialéw, sprzetéw, urzadzen, systemOw oraz inne
przedstawione nazwy materialéw stanowig jedynie wzorzec jakosciowy i sg podane w celu okreslenia
wymogoéw jakosciowych im stawianych. Dopuszcza si¢ stosowanie innych rownowaznych materiatow,
sprzetéw, urzadzen i systeméw pod warunkiem zachowania tozsamych lub wyzszych parametréw technicznych.
Kazda zmiana wymaga akceptacji projektanta, inwestora i inspektora nadzoru.

Sporzadzit Jacenty Masewicz
Sprawdzit Rafat Klim

Pruszcz Gdanski, 30 marca 2020 r.



Rodos
Tabela przedmiaru robét
Przebudowa istniejacego przepustu pod ul. Jana Pawta II i projektowana droga rowerowa, w km.0+366,366.

Strona 2/2

nowej rury ze starg przepustu

Nr | Specyfikacja Opis Jm  Ilo¢ Cena Warto$¢
techniczna jednostkowa
M.01.00.00. |1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
M.01.02.00. 1.1 Roboty przygotowawcze
M.01.02.01. |1.1.1 Rozbiorki elementéw konstrukeji i ulic
1.1.1.1 -rozbidrka istniejacego umocnienia z brukowca wraz z wywozem na sktadowisko Wykonawcy i kpl 1
utylizacja
M.06.00.00. 2 ROBOTY WYKONCZENIOWE
M.06.01.01. 2.1 Umocnienie powierzchni skarp i dna
2.1.1 -umocnienie powierzchni skarpy nad wylotem z przepustu kostka kamienng 10/11cm, ukladanej na m?2 2,68
podsypce cementowo-piaskowej gr. 15cm z jej obramowaniem obrzezem betonowym na tawie
cementowo-piaskowej
1,92x1,5-0,2 = 2,68
2.1.2 -umocnienie dna materacem gabionowym gr. 15c¢m, uktadanym na podbudowie z suchego betonu gr m? 1,30
10cm
M.11.00.00. |3 FUNDAMENTOWANIE
M.11.01.00 3.1 Roboty ziemne pod fundamenty
M.11.01.01. |3.1.1 Wykopy pod konstrukcje w gruncie niespoistym bez umocnienia
3.1.1.1 -wykonanie wykopu pod rurg przepust wraz z wywozem gruntu na sktadowisko Wykonawcy m? 5,74
i utylizacja
2,4x3-0,5-0,96 = 5,74
M.11.01.04. 3.1.2 Zasypanie wykopow gruntem wraz z zageszczeniem
3.1.2.1 -zakup i dowdz gruntu piaszczystego, utozenie tkaniny separacyjnej na dnie wykopu, wykonanie m3 14,10
podsypki pod rure, zasypki zapierajacej oraz zasypki  rury przepustu wraz z zaggszczeniem
5,2x3-0,5x3 = 14,10
M.20.00.00. 4 INNE ROBOTY MOSTOWE
M.20.01.00. 4.1 Roboty rézne
M.20.01.08. |4.1.1 Przepust
4.1.1.1 -zakup rury przepustu GRP ¢40cm i jej montaz na fundamencie kruszywowym wraz z potaczenim m 2,81




