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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

I. Czes$¢ ogdina.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (okreslonej dalej skrétem ST) sag
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z inwestycjg: PRZEBUDOWA
DROGI GMINNEJ UL. DROGOWCOW POLEGAJACA NA BUDOWIE DROGI
ROWEROWEJ NA ODCINKU DOBROGOSZCZ-KOSCIERZYNA NA TERENIE GMINY
MIEJSKIEJ KOSCIERZYNA DZ. NR 13/1, 26/2 OBREB KOSCIERZYNA MIASTO 02.

W zakresie budowy do wykonania sg:
*  zabezpieczenie istniejgcej sieci wodociggowej rurami ostonowymi

ST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji w/w
robot i powinna by¢ rozpatrywana tacznie z Dokumentacjg Projektowg (okreslang dalej

skrétem DP), dotyczgcg tych robot.
1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi podstawe opracowania szczegotowych
specyfikacji technicznych stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

robot zgodnie z ustawg o zamoéwieniach publicznych i realizacji robét wymienionych w pkt 1.1
1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla
robot objetych szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi.

Zakres zasadniczy
W ramach inwestycji do wykonania jest przebudowa i rozbudowa drogi gminne;j.

Zakres instalacji sanitarnych obejmuije:

zabezpieczenie istniejgcej sieci wodociggowej rurami ostonowymi
1.4. Dokumentacja techniczna

Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i
dokumenty zgodne z wykazem podanym w szczegotowych warunkach umowy.

1.5. Okreslenia podstawowe

1.5.1. Dokumentacja budowy: - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z
zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i
koncowych, operaty geodezyjne, ksigzka obmiardw.

1.5.2. Dokumentacia powykonawcza: - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

1.5.3. Aprobata techniczna: - pozytywna ocena techniczna wyrobu stwierdzajgca jego
przydatnosc¢ do stosowania w budownictwie.

1.5.4. Dziennik budowy: - dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, stanowigcy urzedowy dokument z ponumerowanymi stronami stuzgcy do
notowania wydarzen z przebiegu robét budowlanych odbiorow roboét, przekazywania
polecen i innej korespondencji pomiedzy Inzynierem, Wykonawcg i Projektantem.

1.5.5. Ksigzka obmiaréw: - akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzka z ponumerowanymi
stronami stuzgca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robot w formie

ST Czgs¢ ogodlna 1



wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy w ksigzce obmiarow
podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.

1.5.6. Inspektor nadzoru: — osoba wymieniona w danych kontraktowych ( wyznaczona przez
Zamawiajgcego, o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna
za nadzorowanie robot i administrowanie kontraktem.

1.5.7. Kierownik budowy: - osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji robot,
ponoszgca ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

1.5.8. Kosztorys ,$lepy” (przedmiar): - wykaz planowanych robét w kolejnosci technologicznej ich
wykonania, zawierajgcy ilosci ustalonych jednostek przedmiarowych, sporzgdzony na
podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robaét.

1.5.9. Kosztorys ofertowy: - wyceniony kosztorys Slepy.

1.5.10. Dokumentacja projektowa: - projekt budowlany, projekt wykonawczy i slepy kosztorys
(przedmiar), specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét.
Projekt budowlany — opracowanie zgodne z Zarzgdzeniem Ministra Infrastruktury z
03.07.2003r w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z
2003r nr 120, poz. 1133).

Projekt wykonawczy — uszczegétowiony projekt budowlany w zakresie wynikajgcym z
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004r w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2004r nr 202, poz. 2072
Z pozn. zmianami).

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét (obligatoryjna w przypadku zamowien
publicznych), sporzadzona zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
02.09.2004r w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2004r nr 202, poz. 2072 z pozn. zmianami) .

Projektant: - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem ,Dokumentacji
projektowej”.

1.5.10. Polecenie Inzyniera (kierownika projektu, Inspektora Nadzoru): - wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji
robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.5.11. Odpowiednia zgodnos$¢: - zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczalnymi tolerancjami,
a jesli granice tolerancji nie zostalty okreSlone z przecietnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

1.5.12. Materiaty: — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Roboét, zgodne z Dokumentacija
Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

1.6 Ogdélne wymagania dotyczgce robot

W ramach catej inwestycji przewiduje sie roboty odpowiednio zakwalifikowane do dziatéw,
grup, klas i kategorii rob6t wg ,,WSPOLNEGO SLOWNIKA ZAMOWIEN,, (CPV).
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45100000-8 — Przygotowanie terenu pod budowe

45200000-9 — Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii Igdowej i
wodnej

45300000-0 - Roboty w zakresie instalacji budowlanych

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z DP,
ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.6.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach Umowy przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze DP i dwa komplety
ST.

Od protokolarnego przejecia placu budowy do odbioru rob6t Wykonawca ponosi
petng odpowiedzialno$¢ za szkody wynikte na terenie obiektu w miejscu prowadzenia prac
remontowych.

Inwestor powinien réwniez poinformowac¢ protokolarnie Wykonawce o
mozliwosciach wystepowania (na terenie przewidzianych robét) innych przeszkdd
utrudniajgcych prace lub zagrazajgcych im lub ludziom oraz sposéb ich usuniecia.

Protokot przekazania placu budowy jest dokumentem upowazniajgcym Wykonawce
do rozpoczecia robot. Petna organizacja stanowisk roboczych obcigza Wykonawce.
Dostawa, wyladowanie i sktadowanie materiatdw pomocniczych i niezbednych wedtug
potrzeb i na koszt Wykonawcy. Wykonanie zabezpieczen wymaganych warunkami
technicznymi oraz przepisami BHP obcigza Wykonawce.

1.6.2. Zgodnos$¢ robot z dokumentacig projektowa [DP] i specyfikacjg techniczng [ST].

DP, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowig zatgczniki do Umowy, a wymagania wyszczegdlnione w choéby jednym
Z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

Wykonawca nie moze wykorzysta¢ btedéw Iub opuszczeh w dokumentach

kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory
dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z DP i ST. W
przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiarow sg wazniejsze od odczytéw ze skali rysunkow.

Wielkosci okreslone w DP i ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu toleranciji.

Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnos¢
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z DP
lub ST i majg wptyw na niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang
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zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

1.6.3. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakohczenia i ostatecznego odbioru robot. Koszt zabezpieczenia
terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene
umowna.

a) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach modernizacyjnych i remontowych (,pod
ruchem”)

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w
okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia
plan wykonywania i zabezpieczenia robét w okresie trwania budowy. W zaleznosci od
potrzeb i postepu robét projekt organizacji powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na
biezgco.

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, barierki, kfadki, siatki
zabezpieczajgce itp., zapewniajgc w ten sposéb bezpieczenstwo oséb poruszajgcych sie w
poblizu wykonywania robot.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor i znakow, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez
Inspektora.

Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposob uzgodniony z Inspektorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inspektora. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w
dobrym stanie przez caty okres realizacji robo6t.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene umowna.

b) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robaét.

Wykonawca dostarczy, =zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.

1.6.4. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek znaé¢ i stosowaé w czasie budowy wszelkie przepisy
dotyczace ochrony s$rodowiska naturalnego. W okresie realizacji, do czasu zakonczenia
robot, Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki zeby stosowac sie do
wszystkich przepisow i normatywow w zakresie ochrony srodowiska na placu budowy i poza
jego terenem, unika¢ dziatah szkodliwych dla innych jednostek wystepujgcych na tym terenie
w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego dziatalnoscia.

W okresie trwania budowy i wykanczania Robot, Wykonawca bedzie:
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a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska, na terenie i wokét terenu budowy oraz
bedzie unika¢ uszkodzen i ucigzliwosci dla oséb lub witasnosci spotecznej i innych,
wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn, powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegoiny wzglad na:

a) lokalizacje baz, magazynow, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych

b) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekow wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

1.6.5. Ochrona przeciwpozarowa.

1.6.6.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami,
na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w
maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem o0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie
materiaty odpadowe uzyte do robét bedg miaty aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatéw na $rodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robét ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy.

Zamawiajgcy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatéw od wiasciwych organéw
administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a
ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska.

1.6.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatne;j.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem Ilub zniszczeniem
wtasnosci publicznej i prywatnej.

Jezeli w zwigzku z niewlasciwym prowadzeniem robot nastgpi uszkodzenie Iub
zniszczenie wiasnosci publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swdéj koszt naprawi i
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odtworzy uszkodzong wtasnosé. Stan naprawionej wiasno$ci powinien by¢ nie gorszy niz
przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca odpowiedzialny jest za ochrone istniejgcych instalacji nadziemnych i
podziemnych urzgdzen znajdujgcych sie w obrebie placu budowy, takich jak wszelkiego
rodzaju rurociaggi i kable.

Przed rozpoczeciem robot wykonawca potwierdzi u odpowiednich wiladz, ktére sag
wiascicielami instalacji i urzgdzen, informacje podane na planie zagospodarowania terenu
(mapy sytuacyjne dla prowadzonych robot) dostarczonym przez Zamawiajgcego.
Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i urzgdzenia zostaty wilasciwie oznaczone i
zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot.

O zamiarze przystgpienia do robét w poblizu urzadzen uzbrojenia podziemnego, badz ich
przetozenia Wykonawca powinien zawiadomi¢ wiascicieli i zarzadcow tych urzadzen oraz
prowadzi¢ roboty pod nadzorem przedstawiciela wiasciciela lub zarzadcy uzbrojenia
podziemnego.(RE, TPSA). Przed zasypaniem kazde skrzyzowanie z istniejgcym
uzbrojeniem nalezy zgtosi¢ do odbioru przedstawicielowi zarzadcy lub wtasciciela.

Wykonawca natychmiast poinformuje Inzyniera (inspektora nadzoru) o kazdym
przypadkowym uszkodzeniu tych urzgdzen i instalacji i bedzie wspotpracowat przy naprawie
udzielajgc wszelkiej mozliwej pomocy, ktdra jest potrzebna dla jej przeprowadzenia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody spowodowane przez jego
dziatania w instalacjach nadziemnych i podziemnych pokazanych na planie
zagospodarowania terenu dostarczonym przez Zamawiajgcego.

1.6.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6ét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenie w urzgdzenia socjalne oraz odziez
wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza
sie, ze Kkoszty =zachowania zgodnosci ze wspomnianymi powyzej przepisami
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, poniesie Wykonawca.

1.6.9. Ograniczenia obcigzen pojazddéw.

Wykonawca bedzie sie stosowat do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy
transporcie materiatow i sprzetu na drogach publicznych poza granicami placu budowy.

Uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz lokalnych, co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkow, kazdorazowo o takim przewozie powiadamiat bedzie
Inspektora nadzoru.

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem
budowlanym i bedzie zobowigzany do naprawy uszkodzonych elementéw na wiasny koszt.

1.6.10. Ochrona i utrzymanie roboét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i
urzadzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do zakonhczenia i odbioru koncowego
robét. Wykonawca bedzie utrzymywat roboty do czasu koncowego odbioru.
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Utrzymanie powinno byé prowadzone w taki sposob, aby budowa lub jej elementy byty
w stanie zadowalajgcym przez caty czas. Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie
zaniecha utrzymania, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien rozpoczgé¢ utrzymanie
nie pdzniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.6.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne
i miejscowe, oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z
Robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i
wytycznych, podczas prowadzenia Robat.
Wykonawca bedzie przestrzega¢é praw patentowych i bedzie odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych, odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzgdzen i metod. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub
zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjgtkiem
przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikaciji
dostarczonej przez Inspektora nadzoru.

1.6.12. Prawo przejazdu i organizacja ruchu drogowego

Wykonawca zapewni w trakcie realizacji robot, na czas niezbedny:
- utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego,
- biezace utrzymanie objazdéw i przejazdéw w stanie technicznym, umozliwiajgcym ruch
kotowy i pieszy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Po wykorzystaniu i uzgodnieniu z Inspektora nadzoru dokona likwidacji objazddw,
przejazdow i organizacji ruchu, w tym:
- usuniecia nie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
- doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego.
Koszt utrzymania i likwidacji objazdéw/przejazdéw oraz zastepczej organizacji ruchu nie
podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene kontraktowa.

1.6.13. Rownowaznos$é norm i zbioréw przepisdw prawnych.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy,
ktére spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg
obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych
norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy
powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub
regionu, mogg by¢ réowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce réwny lub
wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Roéznice pomiedzy
powotanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane
przez Wykonawce i przedtozone Inspektorowi do zatwierdzenia.

1.7_Materiaty

Materiaty stosowane do wykonywania roboét powinny byé zgodne z DP, ST i
obowigzujgcymi normami, posiada¢ odpowiednie atesty i swiadectwa dopuszczenia do
uzycia, oraz akceptacje Inspektora Nadzoru.

1.7.1. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom Specyfikacji Technicznej

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom DP i ST nie mogg zosta¢ uzyte do robét
bedacych przedmiotem Umowy. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie niezbadane i
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nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego
nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

1.7.2. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli przewiduje sie stosowanie wariantowych rodzajéw materiatdw w wykonywanych
robotach, Wykonawca uzgodni ich stosowanie z Inspektorem nadzoru. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

1.7.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu, gdy bedg
wbudowane byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zanieczyszczeniem, zachowaty
swojg jakos$¢ wirasciwosci do robdt i byty dostepne do kontroli Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie Placu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza Placem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

1.7.4. Pozyskiwanie materiatdéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz, na
pozyskanie materiatbw z jakichkolwiek zrédet miejscowych, wigczajgc w to zrodia
wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru
wymagane dokumenty, przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek zrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i wszelkie inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw dla Robdét.

Humus i nadkfad, czasowo zdjete z terenu wykopdéw, ukopow i miejsc pozyskiwania
piasku i zwiru, bedg formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i przywracaniu
stanu terenu, przy zakonczeniu Robot.

Wszystkie odpowiednie materialty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z
innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robdt lub
odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru, Wykonawca nie
bedzie prowadzit w obrebie Terenu Budowy zadnych wykopéw, poza tymi, ktore
zostaly wyszczegolnione w Kontrakcie.

Eksploatacja zrodet materiatbw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

1.8. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do robdét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST i projekcie organizacji
budowy, zaakceptowanym przez Inwestora i Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z
zasadami okreslonymi w DP, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
umowa.
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Sprzet bedgcy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt, ma by¢
utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i
przepisy dotyczgce jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inzyniera, moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
umowy zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robdét.

1.9. Transport

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczeh obcigzenia na o$ przy
transporcie materiatéw/sprzetu na i z terenu Robd6t. Uzyska on wszelkie niezbedne
pozwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposoéb ciggty bedzie o
kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Roboét i wtasciwo$ci przewozonych materiatéw.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie
przewidzianym umowa.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga
by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrécenia do stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

1.10. Wykonywanie roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z Umowa, oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatdow i wykonywanych roboét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowg, wymaganiami Specyfikacji Technicznej, oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca na wtasny koszt skoryguje wszelkie pomyiki i btedy w czasie trwania robot,
jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia
wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadnosc¢.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatdw i
elementéw robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w DP, ST, normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan
materiatbw i robot, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach
materiatébw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie
pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod
grozbg zatrzymania robdét.

Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu ponosi Wykonawca.
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Roboty nalezy wykonywac¢ w synchronizacji z pozostatymi branzami, i z uwzglednieniem
wytycznych dla pozostatych branz.

1.11. Kontrola jakosci robét

1.11.1. Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ robét i dostarczy Inspektorowi nadzoru
do zatwierdzenia szczegdty swojego programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi
on zamierzony sposob wykonywania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne,
gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg
Techniczng oraz poleceniami i ustaleniami Inspektora nadzoru.

Program Zapewnienia Jako$ci powinien zawierac:

a) czes¢ o0golng opisowg opisujgcg organizacje wykonania robot (terminy i sposéb
prowadzenia robdt), bhp, wykaz zespotdw roboczych i ich kwalifikacje, wykaz oséb
odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos¢, system (sposob i procedure) proponowanej
kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robdét, wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do
pomiaréw i kontroli, sposdb i forme gromadzenia wynikébw badan i pomiardw,
proponowany sposob i forme przekazywania informacji Inzynierowi.

b) czes¢ szczegdtowg opisujgca dla kazdego asortymentu robét :

- wykaz maszyn i urzadzeh stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi,

- sposéb zabezpieczenia i ochrony materiatow i urzgdzen przed utratg ich wlasciwosci w
czasie transportu i przechowywania na budowie.

- Sposob i procedure pomiaréw i badan (np. rodzaj i czestotliwos¢)

- spos6b postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom

umowy.
Wykonawca posiadajgcy certyfikat ISO 9001 zobowigzany jest do opracowania programu
i planu zapewnienia jakosci zgodnie z wymaganiami certyfikatu.

1.11.2. Zasady kontroli jakosci

Celem kontroli rob6t bedzie osiggniecie zatozonej jakosci robét. Wykonawca jest
odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatdbw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, witgczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatbw oraz robdét. Przed
zatwierdzeniem systemu kontroli jakosci Inspektor nadzoru moze zgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest
zadowalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania materiatow oraz robét
z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w DP i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg
okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone,
Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robot zgodnie z
Umowg. Wykonawca dostarczy Inzynierowi $Swiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostalty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu
ich inspekciji. Inzynier bedzie przekazywaé¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach  dotyczacych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak
powazne, ze mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie
do Robot badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w
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pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia
jakos¢ tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow
ponosi Wykonawca.

1.11.3. Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z
jednakowym prawdopodobieAstwem wytypowane do badan. Inzynier bedzie mieé
zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych
materiatdw, ktdére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania probek bedg
dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Probki dostarczone przez
Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bedg odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera .

1.11.4. Badania i pomiar

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacji
Technicznej, stosowa¢ mozna polskie wytyczne, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera .

1.11.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami
badahn jak najszybciej, nie pdzniej jednak jak w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

1.11.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzania, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania wszystkich materiatow. Inspektor
nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i robot z wymaganiami DP i ST na podstawie wynikow
badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor nadzoru moze prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt.

Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na swoich badaniach przy
ocenie zgodnosci materiatéw i robot z DP i ST. W takim przypadku catkowite koszty badan i
pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.
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1.11.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja: certyfikat na znak
bezpieczenstwa, wykazujgcy ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i
dokumentow technicznych, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

a) Polskg Norma lub

b) aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1. i ktére spetniajg wymogi Specyfikacji
Technicznej.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda
partia dostarczona do Robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposéb
jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a
w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych
badan beda dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

1.12 Dokumenty budowy
Dziennik budowy

Dziennik budowy jest dokumentem obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg
dotyczyC przebiegu robodt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i
gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg
dokonania oraz podpisem osoby go dokonujgcej z czytelnym podaniem nazwiska i imienia
oraz funkcji. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg metodg z zachowaniem porzadku
chronologicznego, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Wszystkie zalgczone do
Dziennika Budowy dokumenty bedg ponumerowane i opatrzone datg oraz zatwierdzone przez
Wykonawce i Inspektora nadzoru. Wszystkie wpisy Wykonawcy bedg przedtozone
Inspektorowi nadzoru do zaopiniowania, a wszystkie wpisy Inspektora nadzoru Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:
- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentaciji projektowej,
- uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robot,
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdélnych elementéw robot,
- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora,
- daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
- zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robot,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych

ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
- zgodnosc rzeczywistych warunkow z ich opisem w dokumentaciji projektowej,
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- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

- dane dotyczgce jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegoélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Ksiega obmiaréow

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na zapisywanie ilosciowe
faktycznego postepu robét. Szczegotowe obmiary wykonywanych robét przeprowadza sie
w sposob ciggly w jednostkach przyjetych w wycenionym przedmiarze robét i wpisuje do
ksiegi obmiaru.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy
bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te
stanowig zatgczniki do odbioru Robét. Powinny byé udostepnione na kazde zyczenie
Inzyniera.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych wyzej, nastepujace
dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f)  korespondencje na budowie.

* Przechowywanie dokumentow

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy
bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawione do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

1.13. Obmiar robét.

1.13.1. Ogdlne zasady obmiaru roboét

Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. Obmiaru Robét
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych Robot
i 0 terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do
Rejestru Obmiardéw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilodciach podanych w Slepym
Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukonhczenia wszystkich Robot. Btedne dane zostang poprawione wedtug instrukgciji
Inzyniera na pismie.

ST Czgs¢ ogodlna 13



Obmiar gotowych Robdt bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

1.13.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie robdét bedag
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet dostarcza Wykonawca,
ktérego obowigzkiem jest rowniez posiadanie niezbednych atestow dla tych urzadzen i
sprzetu, ktory tego wymaga, jak tez utrzymywanie go w dobrym stanie przez caty okres
trwania robot.

1.13.3. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem Robdét, a
takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robot
podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb
zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg byc¢
dotgczone w formie oddzielnego zatacznika do Rejestru Obmiaréw, ktérego wzér zostanie
uzgodniony z inzynierem.

1.14. Odbidr robot.

Celem odbioru jest sprawdzenie zgodnosci wykonania robdt z umowg oraz okreslenie ich
wartosci techniczne;.

a) Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu - jest to ocena ilosci i jakosci robdt, kidre
po zakonczeniu podlegajg zakryciu, przed ich zakryciem, lub po zakonczeniu roboét, ktére w
dalszym procesie realizacji zanikaja.

Odbidr robot zanikajgcych ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét.

Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.

Odbidr powinien by¢ przeprowadzony niezwtocznie, nie poézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakosc i ilos¢ robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajgcych komplet wynikow badah laboratoryjnych i w oparciu o
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przeprowadzone pomiary na budowie w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacja
Techniczng i uprzednimi ustaleniami.

W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan i wczesniejszych ustalen,
Inspektor Nadzoru ustala zakres robét poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczgce zmian i
korekt. W wyjgtkowych przypadkach podejmuje decyzje dokonania potrgcen.

Przy ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych Ilub robotach
dodatkowych Inspektor Nadzoru uwzglednia tolerancje i zasady odbioru podane w Specyfikacji
Technicznej dotyczgcej danej czesci robot.

b) Odbiory czesciowe - jest to ocena ilosci i jakosci, ktére stanowig zakohczony element catego
zadania, wyszczegolniony w harmonogramie robot.
Odbidér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci roboét wraz z
ustaleniem naleznego wynagrodzenia w odniesienia do harmonogramu. Odbioru
czesciowego dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze kohcowym robot.

c) Odbiér ostateczny - polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdt w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie Robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym
fakcie Inzyniera.

Odbioru ostatecznego Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz
zgodnosci wykonania Robot z Dokumentacjg Projektowg i ST .

W toku odbioru ostatecznego Robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalenh przyjetych

w trakcie odbioréw robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania
Robét uzupetniajgcych i Robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub Robét uzupetniajgcych w
warstwie Scieralnej lub Robotach wykohczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala
nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych Robd6t w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong warto$é
wykonywanych Robot w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.

d) Dokumenty do odbioru wstepnego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Roboét jest protokdt odbioru
ostatecznego Robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzgdzona w trakcie realizacji Umowy.
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Sl I i

10.
11.
12.

Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne).
Recepty i ustalenia technologiczne.
Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.
Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty).
Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST.
Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdw zgodnie z ST.
Opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z ST.
Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszgcych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robot wtascicielom urzgdzen.
Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg Robét i sieci uzbrojenia terenu.
Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
Instrukcje eksploatacyjne.
W  przypadku gdy wedtug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z
Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robdt.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg
zestawione wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania Robét
poprawkowych i Robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

e) Odbioér koncowy
Odbidr koncowy polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 7.3. ,0dbiér wstepny Robot”.

1.15 Podstawa ptatnosci

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w
dokumentach umownych. Dla robét wycenionych ryczattowo, podstawg pfatnosci jest
wartos¢ podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach
umownych.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w ST i DP.

Szczegotowe ustalenia co do formy i termindw pfatnosci zostang sprecyzowane w
dokumentach umownych, wigzgcych obie strony na czas prowadzenia budowy.

1.16 Przepisy zwigzane

1.16.1
1.16.2
1.16.3
1.16.4

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane z pézn. zm.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych z p6zniejszymi zmianami.
Ustawa z dnia 18.07.2001r — Prawo Wodne z p6zn. zm.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie

szczegotowego zakresu formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

1.16.5
1.16.6

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. — prawo zamowien publicznych Ministra pézn. zm.
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. z pézn. zm. —

zmieniajgce rozporzgdzenie Ministra sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy
informacyjne;j.
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1.16.7 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobéw
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym.

1.16.8 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 r. - w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

1.16.9 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1.16.9  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych.

1.16.11 Ustawa z dnia 27.04.2001r. — Prawo ochrony srodowiska z p6zniejszymi zmianami.

Normy zwigzane

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych w réznych miejscach
powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowaé jako
integralng cze$¢ i nalezy je czytaé tgcznie z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, jak gdyby tam one wystepowaty.
Rozumie sie, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami.
Podstawowym aktem prawnym okreslajgcym zasady i cele normalizacji krajowej jest obecnie
Ustawa o normalizacji z dnia 12.09.2002r. (Dz. U. Nr 169, poz. 1386). Stosowanie Polskich Norm
jest dobrowolne, z wytgczeniem PN dotyczacych ochrony srodowiska, ochrony zdrowia, mienia,
bezpieczenstwa pracy i uzytkowania, ktére sg obowigzkowe. W zbiorze aktualnych Polskich Norm
budowlanych, wystepujg obecnie nastepujgce rodzaje norm: Zastosowanie bedg miaty ostatnie
wydania Polskich Norm (datowane nie pdzniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert), o ile nie
postanowiono inaczej. Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposoéb, $cisle w zgodzie z
obowigzujgcymi Polskimi Normami (PN)/(EN-PN) i przepisami obowigzujgcymi w Polsce.
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujgcych norm przy
wykonywaniu robot okreslonych w Umowie oraz do stosowania ich postanowieh na rowni ze
wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru
Robot Budowlanych .
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

SST 01

Sie¢ gazowa sredniego cisnienia wraz z przytagczami, sie¢ wodociggowa i kanalizacji sanit.

1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (okreslonej dalej skrétem ST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z inwestycja: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ
UL. DROGOWCOW POLEGAJACA NA BUDOWIE DROGI ROWEROWEJ NA ODCINKU
DOBROGOSZCZ-KOSCIERZYNA NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ KOSCIERZYNA
DZ. NR 13/1, 26/2 OBREB KOSCIERZYNA MIASTO 02 w zakresie:

. zabezpieczenia istniejgcej sieci wodociggowej rurami ostonowymi

2. Zakres stosowania SST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu robét wymienionych w punkcie 1.

3. Zakres robét objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg odbioru czesciowego i kohcowego
wykonania instalacji zgodnie z Dokumentacjg Projektowa. Zakres robot obejmuje wykonanie:
- wykopdw i umocnien Scian,

- podtozy i obsypki piaskowej, zasypki gruntem,

- zageszczanie nasypow,

- wyw6z nadmiaru ziemi z wykopow,

- odtworzenie nawierzchni utwardzonych i trawiastych,

- zakup materiatdw, urzgdzen i prefabrykatéw wraz z transportem na miejsce wbudowania,
- montaz rur ostonowych

- obstuga geodezyjna.

3.1. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z okresleniami w
obowigzujgcych Polskich Normach i ,Cze$ci ogdlnej” ST.

3.2. Grupy, klasy i kateqorie robét.

W ramach catej inwestycji przewiduje sie roboty odpowiednio zakwalifikowane do
nastepujgcych dziatéw, grup, klas i kategorii robét wg , WSPOLNEGO StOWNIKA
ZAMOWIEN , ( CPV).

DZIAL 45000000-7 Roboty budowlane.

GRUPA 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektow budowlanych lub ich czes$ci oraz roboty w zakresie inzynierii
ladowej i wodnej

KLASA 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei;
wyréwnywanie terenu.

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciggéow
komunikacyjnych i linii energetycznych.

KATEGORIA 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i
rurociggéw do odprowadzania sciekow.
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45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggow i kabli.
45231100-6 - Ogdlne roboty budowlane zwigzane z budowa rurociggéow

KATEGORIA 45232130-2 Rurociggi do odprowadzania wody burzowe;j.
45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji Sciekowe;.
45232452-5 Roboty odwadniajgce.
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i
rurociggow do odprowadzania Sciekow.
45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggow i kabli.
45232100-3 Roboty pomocnicze w zakresie wodociggow.

3.3. Ogdlne wymagania

Ogolne wymagania dotyczgce roboét podano w ,,Czesci ogdlinej” Specyfikacji Technicznej.
Budowa instalacji powinna odbywa¢ sie na podstawie aktualnej Dokumentacji Projektowe;,
sporzadzonej w oparciu o ogdlnie obowigzujgce zasady, lecz z uwzglednieniem specyfiki
stosowanych systemoéw i materiatow.

Roboty nalezy wykonywaé w synchronizacji z pozostatymi branzami, i z uwzglednieniem
wytycznych dla pozostatych branz.

Integralng dokumentacjg wykonawczg sg wytyczne i instrukcje montazowe opracowane przez
producenta urzgdzen przyjetych do realizaciji.

Instalacja dla spetnienie zatozonej funkcji musi byé zmontowana z elementéw samodzielnych lub
stanowigcych okreslone systemy instalacyjne. W sktad jednej instalacji moze wchodzi¢ wiecej niz
jeden system.

Przewidziane w projekcie materiaty muszg by¢é kompletne jako system, odpowiada¢ Polskim
Normom, a takze posiada¢ odpowiednie certyfikaty i aprobaty techniczne dopuszczajgcej do
stosowania w budownictwie.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
Dokumentacjg Projektowa, ST i obowigzujgcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty
zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

Dopuszcza sie tylko takie odstepstwa od projektu, ktére nie naruszajg postanowien norm, a sg
uzasadnione technicznie, uzgodnione z autorem projektu i sg udokumentowane zapisem
dokonanym w dzienniku budowy lub innym réwnorzednym dowodem.

4. Materialy

Ogdélne warunki dotyczgce stosowanych materiatdw podano w ,Czesci ogolnej”

Specyfikacji Technicznej.
Stosowac nalezy materiaty budowlane dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa ,B”
lub wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub
deklaracje zgodnosci z Polskg Norma lub odpowiednig aprobatg techniczng. Materiaty powinny
by¢ jak okreslono w specyfikacji i Dokumentacji Projektowej, badz inne, o ile zatwierdzone zostang
przez Inspektora nadzoru.
Kanalizacje nalezy wykona¢ z elementéw stanowigcych system instalacyjny. System powinien
sktadac¢ sie z kompletnego zestawu elementéw pozwalajgcych na wykonanie wszystkich potgczen
pomiedzy elementami systemu. W przypadkach wymagajacych dodatkowych wyjasnien lub
uscislen Wykonawca ma obowigzek:

- uzyskac brakujgce dane bezposrednio od producenta danego materiatu lub wyrobu,

- sprawdzi¢ poprawnos$¢ i zgodnos¢ otrzymanych danych z obowigzujgcymi normami i innymi

dokumentami,

Do wykonania robot nalezy stosowa¢ materiaty zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, opisem

technicznym i rysunkami.
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Przechowywanie i sktadowanie poszczegdlnych materiatéw i wyrobéw budowlanych powinno
odpowiadaé wymaganiom, okreslonym przez producentéw i/lub odpowiednie normy, w
szczegolnosci powinno umozliwi¢ ich zabezpieczenie przed zniszczeniem, utratg wymaganych
wtasciwosci budowlanych, stworzeniem niebezpieczenstwa na placu budowy oraz powinno byé
zgodne z zasadami bhp i ppoz. Wyroby z tworzyw sztucznych sg podatne na uszkodzenia mechaniczne, w
2wigzku z czym:

- nalezy chroni¢ je przed uszkodzeniami pochodzgcymi od podtoza, na ktérym sg sktadowane lub

przewozone, zawiesi transportowych, stosowania niewtasciwych urzgdzen i metod przefadunku,

- rury w prostych odcinkach, sktadowa¢ w stosach na rownym podfozu, na podktadach drewnianych

o szerokosci nie mniejszej niz 0,1 m i w odstepach | do 2 metréw. Nie przekracza¢ wysokosci

sktadowania ok. | m dla rur o mniejszych $rednicach i 2 m dla rur o wiekszych srednicach (jesli

szczegobtowe wymagania nie stanowig inaczej).

- rury w kregach sktadowa¢ na ptasko na réwnym poditozu na podktadach drewnianych,

pokrywajgcych co najmniej 50% powierzchni sktadowania. Nie przekraczaé wysokosci sktadowania

2m, rury o réznych srednicach powinny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, to rury

o wiekszych Srednicach i grubszych $ciankach powinny znajdowac sie na spodzie. To samo dotyczy

uktadania rur na $rodkach transportowych. Szczegdlnie nalezy zwraca¢ uwage na zakonczenia

rur i zabezpieczac je ochronami,

- nie dopuszcza¢ do skladowania w sposob, przy kitdrym mogtyby wystgpi¢ odksztatcenia (zagiecia,

zgniecenia itp.) - w miare mozliwosci przechowywac i transportowaé w opakowaniach fabrycznych,

- nie dopuszczac do zrzucenia elementow,

- niedopuszczalne jest ,wleczenie" pojedynczych rur, wigzek lub kregéw po podiozu.

- zachowac szczegdlng ostroznos¢ przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych, poniewaz

podatnos¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta.

- transport powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by wolne konce

wystajgce poza skrzynie tadunkowg nie byty dtuzsze niz 1 metr. Natomiast rury w kregach powinny w

catosci leze¢ na ptasko na powierzchni fadunkowej,

- ksztaltki, ztaczki i inne materiaty powinny byé skiadowane w sposéb uporzgdkowany, z

zachowaniem wyzej omawianych srodkéw ostroznosci.

Tworzywa sztuczne majg ograniczong odpornosé na podwyzszong temperature i promieniowanie UV, w
zwigzku, z czym nalezy chroni¢ je przed:

- diugotrwalg ekspozycjg stoneczng,
- nadmiemym nagrzewaniem od zrodet ciepta.

Wszystkie materiaty i urzadzenia przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami
Umowy i poleceniami Inspektora Nadzoru.

W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace
zrédta wytwarzania i wydobywania materiatow oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i prébki do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.

5. Sprzet i transport

Ogdlne warunki stosowania sprzetu podano w ,Czesci ogolnej” Specyfikacji Techniczne;.
Roboty zwigzane z wykonaniem instalacji bedg prowadzone recznie przy uzyciu :

- koparka,

- ubijak,

- zageszczarka wibracyjna,

- zuraw samochodowy,

- podstawowa ,skrzynka narzedziowa” instalatora itp.

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
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niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Stosowany sprzet powinien gwarantowac
uzyskanie wymaganej doktadnosci robaot.

Ogodlne warunki transportu podano w ,Czesci ogdinej” Specyfikacji Technicznej. Transport,
wyfadunek i skfadowanie prowadzi¢ w opakowaniach zabezpieczajgcych zgodnie z wytycznymi
producentéw i zachowaniem $rodkéw ostroznosci.

Wytadunek materiatéw musi odbywac sie z zachowaniem wszelkich srodkéw ostrozno$ci
uniemozliwiajgcych ich uszkodzenie.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdot. Na $rodkach transportu przewozone
materiaty powinny byé zabezpieczone przed ich przemieszczeniem. Srodki transportowe
poruszajgce sie po drogach publicznych powinny spetnia¢ odpowiednie wymagania w zakresie
parametréw charakteryzujgcych pojazdy, w szczegdlnosci w odniesieniu do gabarytow i obcigzenia
na os.

Do transportu materiatow, elementéw i urzagdzen stosowac :
- samochdéd samowytadowczy,
- samochdd skrzyniowy,
- samochdd dostawczy,
- ciggnik kotowy.

Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikajgce z niedotrzymania wymienionych
powyzej warunkow obcigzajg Wykonawce.

6. Wykonanie roboét.

Ogodlne zasady prowadzenia robét podano w ,,Czesci ogodlnej” Specyfikacji Techniczne;j.

6.1. Wykopy
Przewody ukfada¢ w wykopach waskoprzestrzennych o $cianach  pionowych

zabezpieczonych obudowami petnymi. Wykop nalezy zabezpieczyé zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz PN-B-10736, PN-B-06050, PN-EN
1610.

Ustalic za pomocg przekopow probnych doktadng lokalizacje istniejgcego uzbrojenia
podziemnego. Wykona¢ potrzebne zabezpieczenia i podwieszenia istniejgcych instalacji pod
nadzorem witasciwych instytucji. W przypadku ewentualnego zblizenia rob6t do napowietrznych linii
energetycznych nalezy wystgpi¢ o zgode na ich czasowe wytgczenie.

Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany w nasypie wzdtuz jednej strony wykopu w
odlegtosci min. 1 m od krawedzi wykopu, tam gdzie pozwalajg na to warunki. W innych wypadkach
konieczne jest odwiezienie jej na odktad.

Wykopy dla rurociggéw bedg wykonywane mechanicznie, do gtebokosci o 0,2 m mniejszej niz
projektowana i pogtebiane do wiasciwej wartosci wykona¢ recznie bezposrednio przed utozeniem
rurociggu Odchylenie grubosci warstwy nie powinno przekracza¢ = 3 cm. Warstwa ta powinna
zosta¢ usuwana bezposrednio przed uktadaniem rurociggu. W miejscach skrzyzowan i zblizen do
istniejgcego uzbrojenia tereny wykopy wykonywac¢ recznie w odlegtosci ustalonej z wiascicielami
sieci. Minimalna szerokos¢ wykopu mierzona wewnatrz sciany obudowy powinna by¢ dostosowana
do rurociggu. Szerokos¢ wykopu nie moze by¢ zmniejszana podczas montazu kanatu na
powierzchni i uktadania catych ciggéw rur w wykopie.

Szerokos¢ wykopu przewodow w przypadku utrzymania przestrzeni roboczej

Srednica nominalna Szeroko$¢ wykopu [m]
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Rury Glebokos¢ Glebokos¢ Glegbokos¢ Glebokos¢
<1,00 m 21,001 <1,75 m >1,751<4,00 m > 4,00 m
150, 200 0,80 0,80 0,90 1,00
300 0,90 0,90 0,90 1,00
400 1,20 1,20 1,20 1,20
500 1,20 1,20 1,20 1,20
600 1,30 1,30 1,30 1,30

Niedopuszczalne jest w miejscu wykonywania wykopow prowadzenie jednoczesnie innych
robot oraz przebywanie oséb niezatrudnionych. Przy prowadzeniu robot ziemnych w bezposrednim
sgsiedztwie instalacji podziemnych nalezy okresli¢ bezpieczne odlegtosci (w pionie i poziomie), w
jakich mogg by¢ prowadzone roboty przy uzyciu sprzetu ciezkiego. Odlegtosci bezpiecznego
uzywania maszyn roboczych nalezy ustali¢ z jednostkami zarzgdzajgcymi tymi instalacjami.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w projekcie. Odchylenie
krawedzi wykopu na dnie w odniesieniu do osi wykopu nie przekroczy + 5 cm. Dno wykopu
oczyscic z gruzu, betonu i kamieni.

6.2. Zabezpieczenie placu budowy

W czasie wykonywania robo6t ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiescic¢
napisy ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopdéw w miejscach dostepnych dla osdb niezatrudnionych przy
tych robotach nalezy wokot wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady
o wysokosci 1,1 m nad terenem i w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu.
Balustrady powinny by¢ wyposazone w deske kraweznikowg wysokos¢ 0,15 m oraz byc¢
zaopatrzone w Swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego. Niezaleznie od ustawienia balustrad, w
przypadkach uzasadnionych wzglgdami bezpieczenstwa wykop nalezy szczelnie przykry¢, w
sposob uniemozliwiajgcy wpadniecie do wykopu i zabezpieczy¢ balustradami, linami lub tasmami
ostrzegawczymi.

Jezeli teren, na ktérym sg wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca
robot powinien zapewnic¢ staty dozor.

Przejscia dla pieszych nad wykopami dla ruchu dwukierunkowego powinny mie¢ szerokosc¢ co
najmniej 1,2 m a dla ruchu jednokierunkowego co najmniej 0,75 m. Po obu stronach przejscia
(pomostu) muszg znajdowac sie barierki z poreczami o wysokosci 1,10 m i deskg kraweznikowg
wysoko$¢ 0,15 m.

Podczas montazu przewodu, wykop powinien by¢ odwodniony i zabezpieczony przed
zalewaniem przez wody opadowe. Przy poziomie wody gruntowej powyzej dna wykopu nalezy
zapewni¢ odwodnienie wykopu na czas robét, natomiast przewdd nalezy zabezpieczy¢ przed
ewentualnym wyptynieciem.

Rur z PE nie wolno uktada¢ na tawach betonowych ani zalewa¢ betonem.

6.3. Podsypka
Projektuje sie wykonanie podsypki pod przewdd o grubosci warstwy 0,10m.

Rury wodociggowe ukfada¢ na warstwie podsypki. Materiat do podsypki powinien spetnia¢
nastepujgce wymagania:
e nie powinny wystepowac czastki o wymiarach powyzej 20mm,
e materiat nie moze by¢ zmrozony,
e nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

Jezeli grunty lokalne spetniajg powyzsze wymagania, nie musi by¢ wykonywany wykop do
poziomu podsypki. Poziom podtoza musi by¢ tak wykonany, by rurociggi moglty by¢ uktadane
bezposrednio na nim. Jezeli w dnie wykopu wystepujg kamienie o wielkosci powyzej 60mm lub
podtoze jest skalne, wysokos¢ obsypki zwiekszy¢ o 0,05m.

SST - 01 5




6.4. Obsypka i zasypka wykopu

Obsypke wykonywa¢ warstwami, rownolegle po obu stronach rur, zageszczajgc doktadnie
kazdg warstwe (grubos¢ warstwy nie wieksza niz 1/3 $rednicy rury). Pierwsza warstwa, az do osi
rury powinna byé zageszczona ostroznie, azeby unikngé uniesienia sie rury. Dla zapewnienia
catkowitej stabilnosci przewodu materiat obsypki musi szczelnie wypetnia¢ przestrzen pomiedzy
rurg, a $ciang wykopu.

Zasypke wykopu nalezy wykonaé zgodnie z pkt. 8 normy PN-B-10736. Zasypke nalezy
wykonywaé do uzyskania min. 30cm warstwy zageszczonego gruntu nad wierzchem rury. Po
spetnieniu tego warunku mozna przystgpi¢ do wypetniania wykopu zageszczajgc grunt
mechanicznie warstwami grubosci 30cm.

Zageszczenie gruntu powinno odbywac¢ sie warstwami. Kazda warstwa powinna byé
zageszczona do projektowanego wskaznika. Wskaznik zageszczenia gruntu wykonywanego
sposobem mechanicznym nie moze byé mniejszy niz JD=0,95 stopnia w skali Proctora, aby
umozliwi¢ bezpieczny ruch pojazdow samochodowych po skonczeniu prac. Grubos¢
zageszczanych warstw nie powinna by¢ wieksza niz:

e 0,15 m przy zageszczaniu recznym,
e 0,30 m przy zageszczaniu mechanicznym.

Uzyskanie prawidlowego zageszczenia gruntu wymaga zachowania optymalnej wilgotnosci
gruntu, okreslonej w PN-86/B-02480. Wilgotnos¢ zageszczanego gruntu powinna byé réwna
optymalnej lub powinna wynosi¢ co najmniej 80% jej wartosci. Odchylenie wskaznika
zageszczenia gruntu nie powinno by¢ wigeksze niz 2%.

6.5. Uktadanie przewodow

Rury nalezy opuszcza¢ do wykopu poprzez otwarty otwor montazowy. Przewody z rur PE
uktadac przy temperaturze 0° C do 30° C, warunku optymalne od + 5°C do + 15°C. Roboty ziemne
nalezy wykonywa¢ z zachowaniem szczegodlnej ostroznosci. Cato$¢ prac instalacyjno -
montazowych wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami i Warunkami Wykonania i
Odbioru Rurociggow z Tworzyw Sztucznych.

Przed przystgpieniem do robét nalezy wyprzedzajgco powiadomi¢ uzytkownikow istniejgcego
uzbrojenia podziemnego; w razie koniecznosci — roboty wykonaé¢ pod ich nadzorem. Ewentualne
réznice miedzy rzednymi rzeczywistymi, a przyjetymi w projekcie nalezy skorygowac¢ na miejscu.

Skrzyzowanie przewoddw z innymi przewodami podziemnymi uzbrojenia terenu, nie moze
narusza¢ bezpieczenstwa posadowienia tych przewoddéw. Roboty ziemne w miejscach kolizji z
innymi sieciami prowadzi¢ pod nadzorem wiascicieli tych sieci. Wszystkie napotkane na trasie
wykonywanego wykopu rurociggi podziemne, krzyzujgce sie lub réwnolegte do wykopu powinny
zosta¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem. Istniejgce wodociagi, kable, gazociggi podwieszac do
konstrukcji wsporczych wykonanych indywidualnie na budowie w trakcie prowadzenia robét. Po
wykonaniu skrzyzowan przestrzen pomiedzy kanatem a uzbrojeniem istniejgcym wypetnic
mieszankg zwirowo-piaskowa.

6.6. Odwodnienie dna wykopu.

Jesli okaze sie to konieczne, wykop nalezy odwodnié.

Przy budowie planowanych inwestycji ziemnych w zaleznosci od gtebokosci wykopu, rodzaju
gruntu i wysokosci wymaganej depresji, mogg wystepowac trzy metody odwodnienia:

e powierzchniowa,
e drenazu poziomego,
e depresji statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowe;.

Dla wykopéw budowanych w gruntach nawodnionych na dnie wykopu nalezy utozy¢ warstwe
filtracyjng z ttucznia lub zwiru grubosci 20 cm, a w niej sgczek z rur dwusciennych z polipropylenu
@ 50 do @150 mm w jednym lub dwdch rzedach w zaleznosci od poziomu wody gruntowej nad
dnem wykopu.

Woda gruntowa z sgczkdw zostanie odprowadzona do studzienek zbiorczych umieszczonych
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w dnie wykopu co 50 m, skad zostanie odpompowana poza zasieg robot wzglednie sptynie
grawitacyjnie do odbiornika.

Po utozeniu kanatu i przeprowadzonych probach jego szczelnosci, drenaz zostaje wytgczony
z eksploatacji, a studzienki czerpane zdemontowane.

W przypadku duzego nawodnienia gruntu, odwodnienie wykopow wymaga wykonania studni
depresyjnych lub zastosowania igtofiltrow.

Rozliczenie z pompowanej wody prowadzi¢ w dzienniku budowy.

Wykop powinien by¢ zabezpieczony przed naptywem wéd opadowych.

6.7. Uwagi dla wykonawcy
e 14 dni przed rozpoczeciem robdét powiadomi¢ wszystkich uzytkownikéw uzbrojenia
podziemnego i nadziemnego,
e drogi i teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego,
e nalezy uwzgledni¢ wszystkie zalecenia wynikajace z uzgodnien z poszczegdlnymi
gestorami uzbrojenia lub instytucji podanymi w projekcie.

6.8. Opis robét w zakresie sieci wodociggowej

W obrebie projektowanego obiektu sie¢ wodociggowg nalezy zabezpieczy¢é rurami
ostonowymi dwudzielnymi wykonanymi z PE o $rednicy DN120 (wewnatrz 110 mm). Kolejne
odcinki rur ostonowych montowa¢ z 50 cm zakladem. Prace w obrebie istniejgce] sieci
wodociggowej wykonywac recznie.

7. Kontrola jakosci roboét

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ,,Czesci ogdlnej” Specyfikacji Technicznej.

Kontrola jakosci wykonania kanalizacji sanitarnej oraz przylgczy do posesji powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz rob6t. Wyniki odbioru roboét i ich kontroli jakosci powinny
by¢ ujete w protokotach podpisanych przez Wykonawce oraz Inspektora. Wyniki badan nalezy
uznac¢ za dodatnie dla danej fazy robdét, jezeli wszystkie wymagania zostaty spetnione.

Kontrola jako$ci robét powinna obejmowac nastepujace badania:

a. zgodno$ci z dokumentacjg projektowa,

b. wykonania wykopéw pod wzgledem jakosci materiatdbw uzytych do obudowy,
zabezpieczeniem wykopow przed zalaniem wodg opadowa, zachowanie warunkéw
bezpieczenstwa pracy, zabezpieczenie przewoddéw i kabli w obrebie wykopu,
sprawdzenie metod wykonania wykopu,

c. stwierdzenia czy grunt w wykopie stanowi nienaruszony grunt rodzimy, posiada naturalng
wilgotnos¢, jest zgodny z wymaganiami normy PN-86/B-02480/1/. W przypadku
niezgodnosci z warunkami w dokumentacji, nalezy przeprowadzi¢ dodatkowe badania
zgodnie z normg PN-81/B-03020/2/ i wprowadzi¢ korekte dokumentacji projektowe;j i
przedstawi¢ do akceptacji Inzynierowi,

d. badanie zasypu przewodu sprowadza sie do badania warstwy ochronnej przewodu oraz
stopnia zageszczenia gruntu,

e. badanie warstwy ochronnej nalezy wykona¢ przez zbadanie sypkosci materiatu uzytego
do zasypu, skontrolowanie ubicia ziemi z doktadnoscig do 10 cm, w miejscach odlegtych
od siebie nie wigcej niz 50 m,

f. badanie materiatdbw uzytych do budowy nastepuje przez poréwnanie ich cech z
wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i ST, w tym na podstawie
dokumentow okreslajgcych jakos¢é wbudowanych materiatéw i poréwnanie ich cech z
normami przedmiotowymi, atestami producentéw lub warunkami okre$lonymi w ST oraz
bezposrednio na budowie przez ogledziny zewnetrzne lub przez odpowiednie badania
specjalistyczne,
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g. sprawdzenie trasy i gtebokosci utozenia przewodow i zgodnosci z dokumentacjg

projektowa,

h. badanie zastosowanych ztgczy i ich uszczelnienie,

i. badanie zmiany kierunkéw przewodéw i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,

j. badanie szczelnosci przewoddéw grawitacyjnych, studzienek i komér (badania przy

odbiorach prowadzi¢ zgodnie z normg PN-EN 1053: 1998),
Po wykonaniu wykopéw nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu, zageszczenia i
wykonczenia odpowiada on wymaganiom oraz czy doktadnos¢ wykonania nie przekracza toleranc;ji
podanych w ST lub odpowiednich dokumentach odniesienia.

Wykonawca winien przedtozy¢ Inspektorowi nadzoru wszystkie protokoty préb, atesty
gwarancji producenta dla stosowanych materiatow, ze zastosowane materiaty spetniajg wymagane
normami warunki techniczne.

8. Odbidr robét

Ogolne zasady odbioru robot podano w ,,Czesci ogolnej” Specyfikacji Technicznej.

W procesie realizacji budowy przewodu majg miejsce odbiory czesciowe i odbiory korncowe.
Odbiory czesciowe odnoszg sie do poszczegodinych etapdw robdét przed zakonczeniem budowy
kolejnych odcinkéw przewodu, a w szczegodlnosci robét podlegajacych zakryciu. W zwigzku z tym,
ich zakres obejmuje:

- sprawdzenie zgodnosci wykonanego odcinka z dokumentacja, w tym w szczegodlnosci
zastosowanych materiatow,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania robot ziemnych, a w szczegoélnosci podtoza, podsypki,
zasypki, gtebokosci utozenia przewodu, odeskowania,

- sprawdzenie prawidtowosci montazu odcinka przewodu, a w szczegdélnosci zachowania
kierunku i spadku potgczen, zmian kierunku,

- sprawdzenie prawidtowosci zabezpieczenia odcinka przewodu, a w szczegdlnosci przy
przejsciach przez przeszkody, wzmochnienia, przeprowadzenie proby szczelnosci na cisnienie.

Przed przekazaniem przewodu lub jego odcinka do eksploatacji, nalezy dokona¢ odbioru
koncowego, ktéry polega na:

- sprawdzeniu protokotdw odbioru czesciowego i stwierdzenia zrealizowania zawartych w nich
postanowieh usuniecia usterek i innych niedomagan, w szczegoélnosci sprawdzenia protokotow z
préb szczelnosci,

- sprawdzenie aktualnosci dokumentacji technicznej, uwzgledniajgc wszystkie zmiany i
uzupetnienia.

Odbiory czesciowy i koncowy, powinny by¢ dokonane komisyjnie przy udziale przedstawicieli
wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika oraz potwierdzone wtasciwymi protokotami.
Jezeli w trakcie odbioru jakie§ wymagania nie zostaty spetnione lub tez ujawnity sie jakie$ usterki,
nalezy uwzgledni¢ je w protokole, podajgc jednoczesnie termin ich usuniecia.

Przy odbiorze rob6t wykonawca ma przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w trakcie
wykonania robét (Dokumentacja Powykonawcza),

- Dziennik Budowy,

- Dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robot
Dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatéw,

- Protokoty czesciowych odbioréw robot,

- Protokoty i zaswiadczenia z dokonanych prob montazowych,
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- Protokoty badan technicznych i pomiarow,
- Swiadectwa jako$ci wydane przez dostawcow urzadzen i materiatéw,
- Dokumentacje fabryczne zamontowanych urzgdzen.

9. Podstawa ptatnosci

Warunki i terminy ptatnosci zostaty szczegétowo ustalone w Umowie.

10. Normy i przepisy.

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposoéb, scisle w zgodzie z Polskimi Normami / PN
/ warunkami technicznymi, instrukcjami producentow przyjetych do realizacji materiatow i urzgdzen.

Normy:

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania
przy odbiorze.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.
PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-92/B-10729 Studzienki kanalizacyjne.

BN-77/8931-12 Oznaczenia wskaznika zageszczenia gruntu.

pieszego i kotowego - Klasyfikacja, wymagania konstrukcyjne, badanie, znakowanie i ocena
zgodnosci.

PN-EN 124-2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do

nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego.

PN-EN 12201-4:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody — Polietylen (PE) — Cze$¢ 4: Armatura

PN-EN 12327:2013-2 ,Systemy dostawy gazu. Procedury préby cisnieniowej, uruchamiania i
nie uruchamiania. Wymagania funkcjonalne

12327:2013-02 ,Infrastruktura gazowa - Préby cisnieniowe, procedury uruchamiania i
unieruchamiania - Wymagania funkcjonalne "PE-EN 1555-1,2,3

(Kazdorazowo nalezy sprawdzi¢ aktualno$¢ normy)

Inne:

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ sieci gazowe wydane w Dz.U. 2013 poz. 640

»Wytyczne projektowania gazociagdéw oraz budowy, technologii zgrzewania i naprawy
polietylenowych sieci gazowych” stanowiaca zalacznik do Zarzadzenia Prezesa Zarzadu nr
109/2016 z dnia 21.12.2016 roku

ST-IGG-1001:2015 ,,Gazociagi. Oznakowanie trasy gazociagu. Wymagania ogdlne”
ST-IGG-1002:2015 ,,Gazociagi. Oznakowanie ostrzegajace i lokalizacyjne. Wymagania i badania”
ST-IGG-1003:2015 ,,Gazociagi. Stupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe. Wymagania i
badania”

ST-IGG-1004:2015 ,,Tablice orientacyjne. Wymagania i badania ”

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego
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